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SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník “), 
 

na akci 
 

„Multifunk ční hřišt ě Vimperk – projektové práce“ 
(dále jen „smlouva “) 

 
Smluvní strany: 
 
Město Vimperk 
se sídlem:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk   
Zastoupený:    Ing. Jaroslava Martanová, starostka města 
IČO:     002 50 805 
DIČ:     CZ00250805 
Bankovní spojení:     
Oprávnění zástupci:  
Ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslava Martanová, starostka    
Ve věcech technických:   Marcela Kobrová a další pracovníci odboru investic a údržby, 

případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu 
realizace díla osobou oprávněnou jednat za objednatele. 

(dále jen „objednatel “) 
 
a 
 
Obchodní firma:   INPROPO, s.r.o. 
Se sídlem:   Okružní 237, 373 61 Hrdějovice 
IČO:     251 87 911 
DIČ:     CZ 25187911 
Bankovní spojení:   
Oprávnění zástupci:                
Ve věcech smluvních:  Petr Slezák, jednatel společnosti    
Ve věcech technických: Petr Slezák 
 
(dále jen „zhotovitel “) 
 

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany “)  
 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
projektová dokumentace pro územní řízení, projektová dokumentace pro stavební 
povolení a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla včetně 
inženýrské činnosti – opatření stavebního povolení, (dále jen „projektová 
dokumentace “ nebo „PD“), to vše ve vztahu k akci: „Multifunk ční hřišt ě Vimperk “, 
(dále jen „stavba “). Rozsah díla je upřesněn ve Specifikaci zakázky , která je jako 
příloha č. 2 nedílnou součástí této Smlouvy. 

1.2. Předmětem díla je tedy zejména: 

a) Provedení polohopisného a výškopisného zaměření a zpracování případného 
záborového elaborátu; 
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b) Vypracování projektové dokumentace v úrovni „Dokumentace pro územní řízení“ 
(dále jen „DÚR“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební 
zákon “), vyhláškou č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 
č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

c) Vypracování projektové dokumentace v úrovni „Dokumentace ke stavebnímu řízení“ 
(dále jen „DSP“) v podobě pro její projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, 
dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí 
(oprávněnými z věcného břemene) a pro získání dokladů a stanovisek za účelem 
vydání stavebního povolení, případně dalších povolení (např. vodoprávní řízení). 
Dokumentace bude zpracována v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou 
č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů; 

d) Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a projektové 
dokumentace v úrovni „Projektové dokumentace pro provádění stavby“ (dále jen 
„PDPS“) v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou č. 503/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

e) Vypracování položkového rozpočtu stavby – slepý (výkaz výměr) v rozsahu a 
podrobnosti potřebných pro realizaci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016, 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 

f) Vypracování oceněného položkového rozpočtu ve stanovené CÚ podobě; 

g) Zpracování dokladové části; 

h) Zastupování objednatele v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí 
o povolení umístění stavby dle vypracované PD a dodání originálu platného 
územního rozhodnutí o povolení umístění stavby s doložkou nabytí právní moci; 

i) Zastupování objednatele ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení 
k realizaci stavby dle vypracované PD a dodání originálu platného stavebního 
povolení k realizaci stavby s doložkou nabytí právní moci;  

1.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v tomto článku a objednatel se 
zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu za dílo dle čl. IV. této smlouvy. 

1.4. Počet paré dokumentace pro odevzdání v tištěné a elektronické podobě: 

ad 1.2. a) 1x v elektronické podobě a 2x v tištěné podobě 

ad 1.2. b) 1x v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě (potvrzená stavebním  

                          úřadem) 

 ad 1.2. c) 1x v elektronické podobě, 1x v tištěné podobě (potvrzená stavebním  

                          úřadem) 

ad 1.2. d) 1x v elektronické podobě, 6x v tištěné podobě  

ad 1.2. e) 1x v elektronické podobě 

ad 1.2. f) 1x v elektronické podobě, 1x v tištěné podobě 

ad 1.2. g)  1x v listinné podobě (originál). 

ad 1.2. h)  1x 

      ad 1.2. i)  1x 

Elektronickou podobou se rozumí: 1x elektronický formát pdf a 1x editovatelné 
elektronické formáty .dwg, .doc, .xls a další. 
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1.5. Předmětem díla jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění stavebního povolení stavby 
dle pokynů objednatele. 

1.6. V případě, že projektová dokumentace bude řešit i realizaci investic jiných investorů 
(např. město nebo obec ve vztahu k jejich majetku), je součástí povinností zhotovitele 
popsaných v čl. 1.2. písm. j) této smlouvy i zprostředkování uzavření příslušné smlouvy 
mezi investory potřebné pro územní a stavební řízení. 

1.7. Zhotovitel je povinen podat objednateli 1x měsíčně písemnou informaci o postupu 
prováděných prací. 

1.8. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které 
však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto 
v celkové ceně díla dle této smlouvy. 

1.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně 
opětovně rozšířit, rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení 
rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. 
V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže, že 
v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto 
omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. 
Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané 
části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla 
se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen 
+ 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti 
s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem 
vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla 
započtena na cenu dané části díla.   

 

II. TERMÍN A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA 

2.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. I. této smlouvy v následujících termínech: 

část ad 1.2.  a)   do 2 týdnů ode dne podpisu této smlouvy 

část ad 1.2. b)   do  6-ti týdnů ode dne podpisu této smlouvy 

část ad 1.2. g) pro část 1.2.b) do 9-ti týdnů ode dne předání bodu 1.2.b), tj. mezní datum 
podání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí u 
místně příslušného stavebního úřadu 

část ad 1.2. c)  do 4 týdnů ode dne předání vypracované projektové 
dokumentace dle bodu 1.2.g) 

část ad 1.2. g) pro část 1.2.c) do 9-ti dnů od předání bodu 1.2.c), tj. mezní datum podání 
dokumentace pro stavebního povolení u místně 
příslušného stavebního úřadu 

část ad. 1.2.d) do 4 týdnů dne předání vypracované projektové 
dokumentace dle 1.2.g) 

část ad.1.2.e),f) do 4 týdnů ode dne předání dokumentace dle bodu  

 1.2. d) 

část ad.1.2. g), h),i)  jsou plněny v rámci již výše uvedených bodů. 

2.2. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. 
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III. SPLNĚNÍ DÍLA 

3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. I. této 
smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými 
normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel 
zpracovávat, a to jejich originálů.   

3.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně 
dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí 
takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo 
jeho část, které nejsou řádně dokončeny. V případě plnění části díla ad 1.2. písm. j) této 
smlouvy splní zhotovitel svůj závazek i tím, že zajistí objektivní možnost uzavření 
potřebných dohod s dotčenými osobami, a objednatel bez řádného důvodu takové 
smlouvy neuzavře.                                                                                                                        

3.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 
pro využití díla ke stanovenému účelu. 

3.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o 
předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen 
„zápis “). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných 
vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se 
jednotlivých etap, uvedených v čl. II. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není 
objednatel povinen dílo převzít. 

3.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů 
přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

  

IV. CENA DÍLA 

4.1. Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

4.2. Cena díla bez DPH dle odst. 1.2. této smlouvy je stanovena dohodou ve výši: 

za část ad 1.2. a) 10 500 Kč 

za část ad 1.2. b) 30 000 Kč 

za část ad 1.2. c) 27 500 Kč 

za část ad 1.2. d) 18 750 Kč 

 za část ad 1.2. e),f) 15 500 Kč 

 za část ad.1.2.g) 23 000 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cena bez DPH celkem činí 125 250. Kč 

DPH (sazba 21%) činí 26 302,5. Kč   

DPH (sazba 15%) činí 0,00 Kč 

Celková cena díla v četně DPH činí 151 552,50 Kč  

 (slovy: stopadesátjedentisícpětsetpadesátdvakorunčeskýchpadesáthaléřů). 
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4.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.  

4.4. Cena smí být zvýšena pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních 
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových 
prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této smlouvy. 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy. 

5.2. Fakturaci díla je zhotovitel oprávněn provádět na základě dílčích faktur za jednotlivé části 
díla po jejich řádném dokončení bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí 
objednatelem s tím, že splatnost fakturovaných částek až do 90 % celkové ceny vč. DPH 
dle odst. 4.2. této smlouvy za realizaci činností ad 1.2. písm. a) až j) této smlouvy je třicet 
(30) dnů od doručení řádné faktury objednateli. Zbývajících 10 % celkové ceny vč. DPH 
dle odst. 4.2. této smlouvy za realizaci činností ad 1.2. písm. a) až j) této smlouvy se stává 
zádržným, které bude splatné do třiceti (30) dnů po úplném dokončení všech částí díla ad 
1.2. písm. a) až j) této smlouvy a po odstranění všech jeho vad a nedodělků. 

5.3. U činností ad 1.2. písm. k) a l) bude jejich cena zhotovitelem fakturována na základě 
objednatelem písemně odsouhlaseného přehledu provedené činnosti po řádném 
ukončení dané činnosti (tedy po dokončení realizace stavby v případě ad 1.2. písm. k) 
nebo po ukončení zadávacího řízení v případě ad 1.2. písm. l)). 

5.4. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána 
z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

5.5. Faktura bude pořízena ve dvou (2) výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti 
odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude v ní uveden název akce „Multifunk ční 
hřišt ě Vimperk - projektové práce“ a číslo smlouvy CES zadavatele. Pokud faktura 
nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat 
požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením 
pozbývá faktura splatnosti. 

5.6. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou.   

 

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen 
předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla. 

6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit 
zhotovitel.  
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6.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny 
nejasné podmínky; 

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen; 

c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě; 

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové 
dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět 
díla tak, jak se zavázal touto smlouvou. 

6.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 

6.6. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace dle této smlouvy v požadovaném 
počtu provedení podle odst. 1.4 této smlouvy okamžikem řádného předání na základě 
písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
po uhrazení sjednané ceny dle čl. IV. této smlouvy za realizaci činností ad 1.2. písm. a) 
až j) této smlouvy. 

6.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla 
přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. 

6.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově, 
množstevně a územně neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které 
zákon stanoví a umožňuje, včetně užití a možné provedení úprav projektové dokumentace 
třetí osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na 
které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. 

6.9. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel vystavil zhotoviteli pro zastupování 
objednatele v územním a stavebním řízení a při jednání před ostatními orgány státní 
správy a s dalšími subjekty v rámci plnění předmětu díla dle této smlouvy plnou moc, která 
je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávněn využít zmocnění 
dle uvedené plné moci k jiným účelům, než je naplňování jeho závazků vyplývajících 
z této smlouvy. 

 

VII. ZÁRUKY A REKLAMACE 

7.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní 
části díla. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během 
záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. 
Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou 
zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  

7.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, 
do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní 
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše 
uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 kalendářních dnů. 

7.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 7.2. 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné 
osoby na náklady zhotovitele. 

7.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 
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7.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, jakož i s obecně 
uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo 
instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci 
předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a 
grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou 
dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel 
odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, 
neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti 
díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle 
vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. 
Ustanovení čl. 7.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 7.5. se čl. 
7.2. až 7.4. použijí obdobně. 

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.1 Objednatel může odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem 
své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou 
(doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady 
prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od této smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu 
ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení ve stejném rozsahu. 

8.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této 
smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele 
k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, 
alespoň 10-ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení zhotoviteli 
nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto 
smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které 
doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem 
takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím 
rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby řádně poskytl.  

8.3 Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této smlouvy nebo prohlášení úpadku zhotovitele. 

8.4 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu odst. 8.1., 8.2 a 8.3 této 
smlouvy. 

8.5 Stanoví-li oprávněná smluvní strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však smluvní strana, která je 
v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná smluvní strana 
odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. 
ihned poté, co prohlášení povinné smluvní strany obdrží. 

8.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a 
jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po ukončení smlouvy. 

 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 



 8/10

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy 
nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. II. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu až ve výši 0,5 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, 
za každý, byť jen započatý den prodlení. Konkrétní výši smluvní pokuty stanoví objednatel 
v návaznosti na rozsah a závažnost komplikací, které mu prodlení zhotovitele způsobí. 
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele nebo 
třetí osoby, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není 
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

9.2 Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za 
zvýšení nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby 
nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo 
jinou vadou projektu), a to ve výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla 
(jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených např. neoceněním některých částí 
stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním 
skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými nedostatky nebo 
jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jeho 
provádění.  

9.3 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 7.2. 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, 
byť i jen započatý den prodlení. 

9.4 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

9.5 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli 
v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu 
v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby této 
smlouvy považují i jakékoliv vícenáklady, které bude objednatel v důsledku vad díla 
dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co 
do úhrady cen prací a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných 
projektovou dokumentací nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak nutných k jejímu 
dokončení tak, aby byla funkční a způsobilá k užívání. Za škodu se rovněž považují 
pro případ této smlouvy náklady, které na zhotovení díla nebudou poskytovatelem 
případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba 
nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ač bylo takové 
náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé 
k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této smlouvy určeno. 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti. 

10.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou 
písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

10.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech. 

10.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí objednatel. 

10.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem 
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

10.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
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a) Příloha č. 1 - Plná moc  

b) Příloha č. 2 - Specifikace zakázky  

 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

Ve Vimperku dne  08.06.2020   V …………… dne 05.06.2020 

 

 

 

 
…………………………………………..  ………………………………………. 
Město Vimperk      INPROPO, s.r.o.  
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.   Petr Slezák, v.r.         
Starostka      Jednatel 
   
 
Schváleno usnesením RM Vimperk č. 492 ze dne 01.06.2020 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo  
 
 

Město Vimperk  
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk 

Kancelá ř starostky 
pracoviště: Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk 

 
 

Plná moc 
Město Vimperk  
se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
IČO: 002 50 805, 
Zastoupené Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou 
 
(dále jen „zmocnitel “) 
 
tímto 

zmocňuje 
 
INPROPO, s.r.o. 
se sídlem: Okružní 237, 373 61 Hrdějovice 
IČO: 251 87 911, 
Zastoupená Petrem Slezákem, jednatelem společnosti, (dále jen „zmocn ěnec “), 
 
aby jej jako zmocněnec zastupoval ve věci územního a stavebního řízení týkajícího se 
stavebního záměru „Multifunk ční hřišt ě Vimperk“ a dále v souvisejících řízeních 
před příslušnými orgány státní správy, která se budou týkat uvedeného stavebního záměru, 
jakož i při styku s orgány státní správy a dalšími osobami v rámci projektové přípravy a 
inženýrské činnosti týkajících se uvedeného stavebního záměru. 
 
Tato plná moc je udělena pro všechna správní řízení týkající se realizace výše uvedeného 
stavebního záměru a dále pro jednání s dotčenými orgány státní správy a dotčenými osobami. 
 
Tato plná moc je plná moc procesní a neopravňuje zmocněnce, aby jménem zmocnitele 
prováděl právní jednání hmotněprávního charakteru (uzavíral smlouvy, zavazoval zmocnitele 
k finančním či jiným věcným plněním, zcizoval majetek zmocněnce apod.). 
 
Plná moc se uděluje po dobu plnění závazků zmocněnce dle uzavřené smlouvy o dílo č. – 
ze dne 08.06.2020 
 
 
Ve Vimperku, dne 08.06.2020 
 
 
…………………………………….… 
Město Vimperk 
Ing. Jaroslava Martanová, v.r. - starostka 
 
 
Plnou moc přijímám v plném rozsahu: 
INPROPO, s.r.o. 
Petr Slezák, v.r. - jednatel  


