



S00AP00WEU23

PMU 68158/2020 6

56.8 810

Listu 7; příloha 7

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 22.05/2020

Číslo smlouvy objednatele: 16/04/OVZ-ORI/2020

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: [redacted]

Ve věcech technických: [redacted]

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **ZÁVODNÝ ELEKTRO, s. r. o.**
Sídlo: Lhotka 180, 739 47 Lhotka
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 50338
zastoupený: Františkem Závodným, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [redacted]
IČO: 26848007
DIČ: CZ26848007
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „**Zimní stadion Prostějov – rekonstrukce trafostanice**“ dle projektové dokumentace vypracované společností Putner s.r.o., Šumavská 15, Brno, IČ: 25552953.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou.
- 2.1.5. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - 2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.
- 2.1.6.1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást smlouvy a byl nedílnou součástí zadávací dokumentace a je s ní totožný. Dále bude dílo provedeno rovněž v souladu s Výzvou k podání cenové nabídky a Technickými podmínkami pro provádění díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
 - 2.1.6.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod.
 - 2.1.6.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla nesoulad výkazu výměr a skutečného rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

3.1.1. Termín zahájení stavby:

- v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo: **nejpozději 29. 05. 2020**

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny dokončení díla

3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.

Termín dokončení: **31. 07. 2020**

3.2.2. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.

3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.

3.2.4. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlžení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlžení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlžují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlžení Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plnění:

3.3.1. Místem plnění je:

ulice u Stadionu 1, Prostějov

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH

1 429 926,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

- 4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 – 43 ...42.00.2 Nebytové budovy, 42.22.1 Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace, 42.22.12 Místní elektrické a komunikační sítě, 43.21 Elektroinstalační práce, 43.29 Ostatní stavební instalační práce
DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 92 odst. 2 ZDPH.
- 4.1.3. Příjemce je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 28. 4. příslušného kalendářního roku, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována.
- 4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.
- 4.4. Obsah ceny
- 4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.4.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Oceněný soupis prací) který je přílohou č. 2 smlouvy.
- 4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.4.5. Veškeré náklady na manipulaci se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.5. Podmínky pro změnu ceny
- 4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016

4.6. Způsob sjednání změny ceny

- 4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.6.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.
- 4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel, a to v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*.
- 4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*, Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:

- osobně
- e-mailem na adresu: [REDACTED]
- poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k úhradě objednatelem akceptováno.

5.7. Povinnost součinnosti s kontrolními orgány

- 5.7.1. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost objednateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace, umožnit prohlídku na místě apod.
- 5.7.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu 5 let od finančního ukončení projektu, minimálně do konce roku 2025. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2025 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MZP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

6.2. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla

- 6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
- 6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- 6.6. Úrok z prodlení s úhradou
- 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7. Společná ujednání k majetkovým sankcím
- 6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinností nezavinil.
- 6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo plnění. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
- 7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 7.2. Vyklizení staveniště
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví

- opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

- 11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací částí díla jinou osobu:
- 11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
 - 11.1.3. Povinnosti zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
 - 11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

12. Předání a převzetí díla

- 12.1. Organizace předání díla
- 12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
 - 12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělků, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
 - 12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
 - 12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
 - 12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

- 13.1. Odpovědnost za vady díla
- 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
 - 13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.

- 13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
- a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
 - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
 - c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru
- 13.1.6. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.
- 13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla

- 14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle

- 14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude ve výši **30 mil Kč**. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).
- 15.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění, přičemž výše pojistné částky bude ve výši 30 mil. Kč. Toto pojištění bude /zahrnovat zejména škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin :
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin,

- sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
c) pádem pojištěné věci, nárazem,
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

- 15.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 15.4. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 15.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

- 17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit

18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatелеm odsouhlasí,
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,

- strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání


19.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušně vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
- 19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
- 19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
- 19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 19.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit **institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty** ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
- 19.1.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 19.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 19.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- 19.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.


Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Oceněný soupis prací
2. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)
3. Formulář rekapitulace stavby

V Prostějově, dne 7. 6. 2020



Ve Lhotce dne 7. 6. 2020





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 018-000250
Stavba: ZIMNÍ STADION PROSTĚJOV, TECHNICKÝ OBJEKT


KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Závodný Elektro s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2020
IČ:
DIČ:
IČ: 26848007
DIČ: CZ26848007
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 195 949,06
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 195 949,06	Výše daně 251 149,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 447 098,36



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 018-000250

Stavba: ZIMNÍ STADION PROSTĚJOV, TECHNICKÝ OBJEKT

Místo:

Datum:

23.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Závodný Elektro s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 195 949,06	1 447 098,36	
018-000250	ZIMNÍ STADION PROSTĚJOV, TECHNICKÝ OBJEKT	1 195 949,06	1 447 098,36	STA



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZIMNÍ STADION PROSTĚJOV, TECHNICKÝ OBJEKT**

Místo: Datum: 23.04.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Závodný Elektro s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 195 949,06
M - Práce a dodávky M		1 195 949,06
21-M - Elektromontáže		1 159 449,06
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení		36 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZIMNÍ STADION PROSTĚJOV, TECHNICKÝ OBJEKT

Místo:

Datum: 23.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Závodný Elektro s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 195 949,06
D	M	Práce a dodávky M					1 195 949,06
D	21-M	Elektromontáže					1 159 449,06
45	K	210020661-D	Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí	kg	100,000	15,00	1 500,00
80	K	210020701-D	Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí dveří kobek rozvoden z pletiva	m2	10,500	84,00	882,00
81	K	210020731-D	Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí krytů z orámovaného plechu bez zhotovení	m2	10,500	70,00	735,00
82	K	210020752-D	Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí mezistěn kobek z dvojitého plechu	m2	35,100	55,00	1 930,50
83	K	210021074-D	Demontáž příchytů pro kabely plastových jednoduchých (průměr 35 až 54 mm)	kus	16,000	15,00	240,00
84	K	210070013-D	Demontáž podpěrek a průchodek podpěrek vnitřních do 22 kV	kus	72,000	12,00	864,00
85	K	210070103-D	Demontáž podpěrek a průchodek průchodek pro holé vodiče vnitřních do 22 kV, hmotnosti do 20 kg	kus	3,000	18,00	54,00
86	K	210070303-D	Demontáž holého spojovacího vedení vodičů spojovacího vedení bez montáže držáků, spojek, podpěr a cinování spojů z hliníkových Al tyčí, rozměrů do 40x10 mm	m	93,000	42,00	3 906,00
87	K	210070501-D	Demontáž holého spojovacího vedení vodičů držák pasu Al nebo Cu	kus	69,000	25,00	1 725,00
88	K	210112703-D	Demontáž odpínačů bez zapojení vodičů vn třífázových bez pojistek ruční nebo střadačový pohon do 22 kV do 630 A	kus	3,000	580,00	1 740,00
89	K	210112712-D	Demontáž odpínačů bez zapojení vodičů vn třífázových s pojistkami ruční nebo střadačový pohon do 22 kV do 630 A	kus	4,000	680,00	2 720,00
90	K	210172552-D	Demontáž měřících transformátorů vn a vvn se zapojením vodičů proudových do 22 kV	kus	2,000	250,00	500,00
91	K	210172502-D	Demontáž měřících transformátorů vn a vvn se zapojením vodičů napěťových do 22 kV	kus	6,000	200,00	1 200,00
92	K	210930151-D	Demontáž izolovaných vodičů hliníkových do 22 kV bez ukončení uložených pevně AXEKCEY, do 22 kV, počtu a průřezu žil 70-120 mm2	m	75,000	32,00	2 400,00
2	K	210020951	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražných a označovacích	kus	50,000	33,00	1 650,00
3	M	73534512	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74mm	kus	10,000	7,90	79,00
4	M	27251120	koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm	m2	4,000	652,00	2 608,00
5	M	357116720.1	rozvaděč elektroměrový, měření 230V, zapojení dle technických požadavků distributora,	kus	1,000	13 250,00	13 250,00
6	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	850,00	850,00
46	K	210171110-D	Demontáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů olejových v kobkách, výkonu do 630 kVA	kus	2,000	650,00	1 300,00
19	K	210171110	Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů olejových v kobkách, výkonu do 630 kVA	kus	2,000	8 945,00	17 890,00
20	M	210171112b	Transformátor distribuční 22/0,4kV 630 kVA, ztráty dle Ecodesign	kus	2,000	259 100,00	518 200,00
93	M	V002	tlumič vibrací pod transformátor	kus	8,000	955,00	7 640,00
24	M	A1	Transformátorová svorka NN pro 2 kabely o průřezu do 240 mm2	kus	8,000	355,00	2 840,00
23	M	210171112d	Dřevěná zábrana, prkno dřevěné 150x20mm, červenobílé pruhy	m	8,000	215,00	1 720,00
22	K	210171112c	Montáž zábran v trafostanici	m	8,000	214,00	1 712,00
54	M	34111204	kabel silový jednožilový s Cu jádrem, jemně laněný 1x185mm2	m	208,000	529,50	110 136,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	210800421	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 150 až 185 mm ²	m	208,000	105,60	21 964,80
25	K	210100012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm ²	kus	48,000	315,00	15 120,00
57	M	34575495.1	žlab kabelový pozinkovaný perforovaný 60x300 mm	m	8,000	458,00	3 664,00
59	M	A3	Sapa pro uchycení kabelového žlabu 60x300 mm	kus	8,000	216,00	1 728,00
60	K	741910321	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků ostatních, šířky do 400 mm	m	8,000	203,00	1 624,00
66	M	B5	Hlavní rozvaděč NN ANE2	pole	1,000	189 614,00	189 614,00
26	M	A6	Rozvaděč kompenzační NN RK, 150 kVAr	kus	1,000	72 315,00	72 315,00
27	K	210190431.1	Montáž rozvaděčů nn vnitřních ostatních do 400 kg	kus	2,000	12 580,00	25 160,00
28	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	90,000	45,00	4 050,00
29	M	35442092	tyč zemnicí 1,5 m FeZn	kus	3,000	389,20	1 167,60
34	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	3,000	206,00	618,00
30	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	12,000	23,50	282,00
31	M	35441640	podpěra vedení FeZn do zdíva pro zemní pásek 30x4	kus	30,000	18,50	555,00
32	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ²	m	70,000	55,00	3 850,00
33	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	20,000	55,00	1 100,00
21	K	210280521	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn, výkonu do 1000 kVA	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
41	K	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi instalace)	kus	30,000	5,50	165,00
47	K	210800421-D	Demontáž izolovaných vodičů do 1 kV (propojení trať a rozvaděče NN)	m	28,000	108,00	3 024,00
55	M	B4	22-AXEKVCEY průřez 1x70 mm ²	m	90,000	185,20	16 668,00
13	K	210931013	Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze stíněného polyetyleny nebo bezhalogenových (AXEKVCE, AXEKCE,...) uložených volně, počtu a průřezu žil 1x70 mm ²	m	90,000	155,00	13 950,00
14	M	210100773b	VN Kabelová koncovka vnitřní 22kV, pro kabel 1x70	kus	6,000	1 525,00	9 150,00
15	K	210100771	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů celoplastových , průřezu žíly do 95	kus	12,000	1 445,00	17 340,00
16	K	210100311	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením Příplatek k cenám za ukončení a připojení stínění v plášti žíly	kus	6,000	1 755,00	10 530,00
53	M	B2	Příchytka KPZ 35/3	kus	4,000	385,00	1 540,00
52	K	B1	Montáž příchytok KPZ 35/3	kus	4,000	155,00	620,00
43	M	v_03	Pásek pro svazkování kabelů	kus	175,000	2,50	437,50
42	K	210950111.1	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů svazkování jednožilových kabelů	kus	175,000	39,50	6 912,50
44	M	v_05	Tabulka výstražná Vysoké napětí - Životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení nebo drátů i na zem spadlých ! - Nehas vodou ani pěnovými přístroji Vstup zakázán !	kus	2,000	538,00	1 076,00
48	K	460600061A	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	Tkc	5,000	1 250,00	6 250,00
38	M	34141359	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm ²	m	15,000	44,00	660,00
40	K	741130061	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm ²	kus	12,000	45,00	540,00
39	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	15,000	39,00	585,00
35	M	34141363	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 70mm ²	m	25,000	185,00	4 625,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	741120305	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 50 až 70 mm ²	m	25,000	57,00	1 425,00
37	K	741130064	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žily do 70 mm ²	kus	8,000	55,00	440,00
61	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	50,000	14,22	711,00
77	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	24,000	22,14	531,36
62	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	74,000	35,00	2 590,00
79	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²	m	12,000	35,20	422,40
63	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	12,000	8,50	102,00
8	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	66,000	12,50	825,00
78	M	34111068	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x4mm ²	m	36,000	49,85	1 794,60
64	K	210813031	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm ²	m	36,000	15,50	558,00
65	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm ²	kus	12,000	15,50	186,00
11	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	40,000	36,00	1 440,00
9	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3 m	m	30,000	19,50	585,00
10	M	34571065	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	10,000	25,60	256,00
67	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	5,000	76,00	380,00
76	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²	kus	5,000	65,00	325,00
68	M	34555101	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	2,000	103,15	206,30
73	K	741313131	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	2,000	44,50	89,00
69	M	34535799	ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný	kus	3,000	65,00	195,00
72	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3,000	44,50	133,50
70	M	34833110.1	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x58W	kus	2,000	589,00	1 178,00
74	K	741371104	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	2,000	109,50	219,00
71	M	34851330	svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí, nástěnné 1x200W	kus	2,000	215,00	430,00
75	K	741370131	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem	kus	2,000	135,00	270,00
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				36 500,00
49	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	15 500,00	15 500,00
50	K	210280391.2	Zkoušky vodičů a kabelů zvýšeným napětím kabelů silových do 35 kV	kus	6,000	2 500,00	15 000,00
51	K	580106010	Měření při revizích zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	4,000	1 500,00	6 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Zimní stadion Prostějov - stavební úpravy	JKSO	812.24
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Trafostanice - stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
-	Zimní stadion Prostějov - Technický objekt		Náklady na m.j.	0
Projektant	Puttner, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Puttner, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Prostějov			
Dodavatel	Dle výsledku výběrového řízení		Zakázkové číslo	1_10_18
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	144 968	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	89 009	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	233 977	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	233 977	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	233 977	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 %		233 977 Kč	
DPH		21,0 %		49 135 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				283 112 Kč	

Poznámka :



Stavba :	- Zimní stadion Prostějov - Technický objekt	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 01 Trafostanice - stavební část	Zimní stadion Prostějov - stavební úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 098	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 713	0	0	0	0
5 Komunikace	2 160	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	17 444	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 810	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	23 670	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	21 905	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 891	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	25 825	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 981	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 663	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 223	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	33 227	0	0	0
783 Nátěry	0	35 416	0	0	0
784 Malby	0	18 144	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	19 808	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	144 968	89 009	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			233 977	0
Oborová přírážka			233 977	0
Přesun stavebních kapacit			233 977	0
Mimostaveništní doprava			233 977	0
Zařízení staveniště			233 977	0
Provoz investora			233 977	0
Kompletační činnost (IČD)			233 977	0
Rezerva rozpočtu			233 977	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	- Zimní stadion Prostějov - Technický objekt	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Trafostanice - stavební část	Zimní stadion Prostějov - stavební úpravy TS_ město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 1,20*1,20	m2	1,44	315,00	453,60
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm šterk trafokomor:(3,39+3,31)*3,96	m2	26,53	55,00	1 459,26
3	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 1,20*1,20	m2	1,44	415,00	597,60
4	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 1,20*1,20*0,60	m3	0,86	520,00	449,28
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 1,20*1,20*0,60	m3	0,86	540,00	466,56
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Pi*0,08*2*1,20*4	m3	0,10	870,00	83,96
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 0,0965*5	m3	0,48	200,00	96,50
8	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku 0,0965	m3	0,10	480,00	46,32
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 1,20*1,20*0,60 - Pi*0,08*2*1,20*4	m3	0,77	580,00	445,15
Celkem za 1 Zemní práce						4 098,23
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	311311811R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 12/15 Zabet. chrániček a prostupů:1,0*0,69*0,47-Pi*0,08*2*0,69*4	m3	0,27	1 800,00	483,84
11	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi 1,20*0,47*0,15	m3	0,08	1 580,00	133,67
12	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků L60/6 1,0*2*0,00542	t	0,01	4 200,00	45,36
13	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10 1,20*3*0,00834	t	0,03	4 200,00	126,00
14	319201319R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm 0,47*2,00*2 + 0,18*0,20*2	m2	1,95	450,00	878,40
15	342241192R00	Příplatek za vyzdívání do ocelové kostry 2,50*3,00	m2	7,50	125,00	937,50
16	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm 2,50*3,00	m2	7,50	680,00	5 100,00
17	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm 3,39*4,08 + 0,49*0,34	m2	14,00	420,00	5 879,08
18	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 1,20*0,10*2	m2	0,24	540,00	129,60
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						13 713,44
Díl: 5		Komunikace				
19	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm 1,20*1,20	m2	1,44	680,00	979,20
20	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 1,20*1,20	m2	1,44	240,00	345,60
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 1,20*1,20	m2	1,44	580,00	835,20
Celkem za 5 Komunikace						2 160,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
22	611401211R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2	kus	2,00	250,00	500,00

Slepý rozpočet

Stavba :	- Zimní stadion Prostějov - Technický objekt	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Trafostanice - stavební část	Zimní stadion Prostějov - stavební úpravy TS_město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		strop prostupů:1 + 1		2,00		
23	611401311R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2	kus	3,00	350,00	1 050,00
		strop výplně otvorů:1 + 2		3,00		
24	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	4,00	300,00	1 200,00
		ostění prostupů:2 + 2		4,00		
25	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	6,00	240,00	1 440,00
		ostění nových otvorů - dveří:2 + 4		6,00		
26	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	101,96	89,00	9 074,87
		(3,39+3,31+3,96+1,54+2,27)*2*4,08		118,08		
		-(2,22*3,16*2+0,70*0,20*2+0,90*2,00)		-16,11		
27	612474510RT3	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc na pórobeton	m2	42,64	98,00	4 178,96
		3,39*4,08*2 + 2,50*3,00*2-0,10*0,10*2		42,64		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				17 443,82
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
28	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,06	8 990,00	503,44
		Podkladní beton:1,0*0,56*0,10		0,06		
29	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	0,09	6 550,00	567,89
		1,0*1,055*0,08 + 0,15*0,15*0,10		0,09		
30	632451221R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm	m2	1,06	450,00	474,75
		1,0*1,055		1,06		
31	310-1	Spojovací můstek SikaTop Armatec	m2	0,31	850,00	264,35
		(1,0+1,055*2)*0,10		0,31		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 810,43
Díl: 64	Výplně otvorů					
32	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	450,00	450,00
		1		1,00		
33	642942331R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 10 m2	kus	2,00	1 780,00	3 560,00
		2		2,00		
34	64-1	Ocelové dveře dvoukřídlové zateplené - Z9 D+M	ks	1,00	4 890,00	4 890,00
		1		1,00		
35	64-2	Ocelové dveře dvoukřídlové zateplené - Z10 s průvětrníky D+M	ks	1,00	6 880,00	6 880,00
		1		1,00		
36	55345503	Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 90x197 cm	kus	1,00	7 890,00	7 890,00
		1		1,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				23 670,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
37	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	25,77	850,00	21 904,50
		12,86+7,71+5,20		25,77		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				21 904,50
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
38	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	25,77	345,00	8 890,65
		25,77		25,77		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 890,65
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
39	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	18,87	456,00	8 602,44
		18,8650		18,87		
40	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,32	1 500,00	486,45
		Prostup pro chráničky VN:1,0*0,69*0,47		0,32		
41	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	3,84	1 500,00	5 761,80
		(1,15+0,87+1,25+0,94)*3,96*0,16		2,67		

Slepý rozpočet

Stavba :	- Zimní stadion Prostějov - Technický objekt	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Trafostanice - stavební část	Zimní stadion Prostějov - stavební úpravy TS_ město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(5,07*1,27+1,15*0,78)*0,16		1,17		
42	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,53	1 200,00	635,16
		5,23*4*0,0253		0,53		
43	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,16	1 400,00	229,32
		1,0*1,055*0,10 + 1,0*0,56*0,10		0,16		
		Kotvení rámu příčky:0,15*0,15*0,10		0,00		
44	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	8,00	205,00	1 640,00
		4*2		8,00		
45	966079991R00	Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu	kus	40,00	65,00	2 600,00
		8*5		40,00		
46	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	1,14	480,00	546,72
		0,67*0,34*5		1,14		
47	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	11,09	480,00	5 323,01
		2,32*2,39*2		11,09		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				25 824,90
Díl: 97	Prorážení otvorů					
48	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	2,00	450,00	900,00
		2		2,00		
49	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MVC	m2	0,18	840,00	147,00
		0,70*0,25		0,18		
50	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MVC	m3	0,93	595,00	553,71
		(0,90*2,00+1,20*0,15)*0,47		0,93		
51	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	17,00	140,00	2 380,00
		Osazení rámu Z7:1		1,00		
		Kapsy pro kotvení příčky:8*2		16,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				3 980,71
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
52	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,93	240,00	1 663,36
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 663,36
Díl: 711	Izolace proti vodě					
53	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	0,75	1 250,00	937,50
		1,0*0,75		0,75		
54	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	0,75	1 450,00	1 087,50
		0,75		0,75		
55	62855010	Pás modifikovaný asfalt Polyelast extra	m2	0,83	240,00	198,00
		0,75*1,1		0,83		
56	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
Celkem za		711 Izolace proti vodě				2 223,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
57	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	34,99	65,00	2 274,35
		Z11 - průvětrník:14,18		14,18		
		Z12 - lemování:20,81		20,81		
58	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	269,34	70,00	18 853,80
		Z1 - olej. jímka:98,80*2		197,60		
		Z7 - rám:71,74		71,74		
59	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	864,17	14,00	12 098,44
		5,23*4*25,30 + 3,96*4*3,77		588,99		
		(2,32*4+2,20*6)*3,77 + 2,32*2,20*2*16,0		248,08		
		0,77*0,44*16,0*5		27,10		
60	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,06		

Slepý rozpočet

Stavba :	- Zimní stadion Prostějov - Technický objekt	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Trafostanice - stavební část	Zimní stadion Prostějov - stavební úpravy TS_město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				33 226,59
Díl:	783	Nátěry				
61	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulín	m2	49,61	450,00	22 325,13
		Z1:11,50*0,09 + 3,32		4,36		
		Z8, Z9:(1,0+2,07)*2*0,20+0,90*1,97*2 + (2,32*2+2,22+3,16*2)*0,20+2,22*3,16*2		21,44		
		Z10:(2,32*2+2,22+3,16*2)*0,20 + 2,22*3,16*2 + 2,21*0,50*2+0,985*0,50*2*2		20,85		
		Z11, Z12:2,20*0,20+9,60*0,14+0,60*0,088 + 5,07*0,20+1,35*0,088		2,97		
62	783271001R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	3,32	450,00	1 494,00
		Z1:3,32		3,32		
63	783821112U00	Nátěr syntet beton DÚFA L 1z+2e	m2	25,77	450,00	11 596,50
		12,86+7,71+5,20		25,77		
	Celkem za	783 Nátěry				35 415,63
Díl:	784	Malby				
64	784452942R00	Oprava, směs tekut. 2x, 1bar+strop, oškr. místn. 5 m	m2	172,80	105,00	18 143,73
		12,86+7,71+5,20 + 1,0*0,42+0,70*0,15+0,56*0,44		26,54		
		(3,39*4+3,31*2+3,96*2+3,81*2)*4,08 + 2,50*3,00*2		160,74		
		0,42*2,00*2 + 0,44*0,34*2 + 0,15*0,20*2		2,04		
		-(2,22*3,16*2+1,00*2,02+0,56*0,34+0,70*0,20*2)		-16,52		
	Celkem za	784 Malby				18 143,73
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
65	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,87	550,00	10 375,77
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	188,65	25,00	4 716,26
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,87	250,00	4 716,26
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				19 808,30