
Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Ujezd nad Lesy

Zastoupená: Milanem Samcem, starostou

IČ: 00240923

DIČ: cz00240923

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č. účtu: 2000709369/0800

Kontaktní osoba: Ing. Josef Roušal, tel.: +420 775 705 778

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti

Stanislav Bílek

Sídlo: Urešova 1384/6, 148 00 Praha 4

Zastoupené: Stanislavem Bílkem, majitelem společnosti

lČ: 14906961

DIČ: C25601101330

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

C. účtu: 1014442111/0100

Kontaktní osoba: Stanislav Bílek, tel.: 602 552 100

(dále jen jako „zhotovitel")
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2. Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.03.2020 (dále jen

„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Oprava chodníku ul. Novosibřinská (úsek

Staroklánovická — Soběšínská)“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Výchozí údaje:

a) Název: Oprava chodníku ul. Novosibřinská (úsek Staroklánovická - Soběšinská)

b) Místo plnění: Staroklánovická 260, 19016 - Praha 9 - Újezd nad Lesy

c) Investor: Objednatel

d) Součástí předmětu díla je dále provedení revizí a zkoušek v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

Dílo bude zpracováno vsouladu s předloženou nabídkou zhotovitele, která je přílohou této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude

zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele,

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem

předloženými doklady a podklady týkajícími se prováděného díla, zejména se zadáním a se staveništěm.

Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě dle

nabídky. Zhotovitel bere na vědomí a je srozumén stim, že cena díla je hrazena i zprostředkú

poskytovaných objednateli jinými subjekty.
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3. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo dle zadávacích

podmínek Veřejné zakázky, schválené nabídky a případných dodatků ktěto smlouvě. V případě, že

zhotovitel pověří provedením části dila jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

Smluvní strany berou na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou pouze stavební práce, činnosti a

dodávky v rozsahu vymezeném v nabídce.

Veškeré činnosti uvedené včl. 2 a 3 této smlouvy, kjejichž výkonu se způsobem vtéto smlouvě

stanoveným zhotovitel zavazuje. jsou v této smlouvě označovány souhrnné jako „dílo" nebo „stavba“.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem mista plnění a zadáním, a je si vědom

skutečnosti, že vprůběhu realizace dila nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních

podmínek zdůvodu, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem

mista plnění a staveniště,

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

Dílo bude zhotoveno v souladu s nabídkou, zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy

a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku,

související předpisy a příslušně technické normy.

Jakost všech výrobků & komponentů, které boudou použity při realizaci díla musí odpovídat požadavkům

čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět dila bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné

s účelově podobným předmětem díla, popř. vlastnosti lepší Zhotovitel je povinen při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí dila prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a

stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách. Podmínkou

dokončení stavbyje prokázání realizace dle nabídky.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které

se týkají jeho činnosti.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele,

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění

Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení dila neprodleně po předání a převzetí staveniště. Předpokládaná

doba zahájení stavebních prací na díle je červen 2020.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 31.7.2020 Lhůta pro provedení díla se

prodlužuje o dobu překážek zdůvodu okolností způsobených vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této

smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu dle

odst. 5.1 realizací stavebních prací, například z důvodů okolností vyšší moci dle odst. 5.7 až 5.10 této

smlouvy, a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí, lhůta pro dokončení díla se prodlouží o dobu,

po kterou nebylo možné z důvodů na straně objednatele zahájit plnění.

V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 51 smlouvy ani do 7 dnů po výzvě objednatele,

je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.

Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení

prací. je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

Dokončenim díla se rozumí úplné dokončení a předání díla dle článku 14 smlouvy

Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude

důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno

překážkou smyslu § 2913 odst. 2 věta první občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje

překážka dle § 2913 odst. 2 véta druhá občanského zákoníku. Za okolnosti vyšší moci se považují takové

neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla

předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka. živelné katastrofy. generální

stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné

moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnost vyšší moci na straně objednatele je považováno

neposkytnutí finančních prostředků určených k úhradě ceny díla (či její části) ze strany jiného subjektu;

vtakovémto případě se objednatel nemůže dostat do prodlení s úhradou ceny díla (či její části).

Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů. výpadky médií

apod.
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Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů

druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit Stejným

způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní

strana, která se dovolává vyšší moci., věrohodný důkaz o této skutečnosti.

Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byt' přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění

této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byt'

přerušováno, v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce. má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo

odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla.

Od doby převzetí staveniště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí

škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech

díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady

udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem,

elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou

sněhu nebo námrazy, a to do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.

Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla

objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při provádění díla. Zhotovitel přebírá

odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

V případě, Že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen

ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají. zejména

závazky týkající se záruční doby, záruky za jakost a uplatnění a odstranění vad dila.

7. Cena díla a fakturace

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena

obsahuje veškeré náklady v rozsahu výkazu výměr, včetně ostatních prací souvisejících s provedením

díla:

Celková cena bez DPH činí 492.544,00 Kč

Zákonné DPH činí 103.424,24 Kč

Celková cena včetně DPH činí 595.978,24 Kč

Zhotoviteíi nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této

smlouvy je stanovenajako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen ,.faktura")

vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků

na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb

v rámci realizace díla a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli spolu s fakturou. Objednatel tento

soupis odsouhlasí do 5 dnů nebo vznese připomínky.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli Povinnost

zapíatitje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura musí být správná, úplná, průkazná, srozumitelná a vedená způsobem zaručujícím její trvalost.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů

(§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje;

. předmět fakturace, podrobný rozpis fakturovaných položek vč. čísla položky ve výkazu výměr,

množství a ceny

' evidenční údaje akce („Oprava chodniku ul. Novosibřinská (úsek Staroklánovická -

Soběšínská)“).

Vpřípadě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybně či neúplné

údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli kopravě či doplnění
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s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury

nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu

(1) neopravených vad a nedodélků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany

zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv

oprávněných ňnančntch či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli nebo (5) uplatnění smluvních pokut, V

případě. Že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura

v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce

objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu

nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy,

popřípadě provede ztoho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovédnost.

Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku ňnančních prostředků. Při přerušení

praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a

tyto práce budou vtéto výši uhrazeny na základě oboustranné potvrzeného protokolu, O dobu přerušení

prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak,

8. Zmény dila, dodatečné práce, vady projektu

Jednotková ceny uvedené v cenové nabídce zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu

předmětu smlouvy dle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací

nutných pro řádné dokončení , předání a provozování díla. Veškeré práce nesouvisející s předmětem

smlouvy dle či, 2 a čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou předmětem

nabídky, která je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou považovány za vícepráce ! dodatečné práce.

Za méněpráce se považují práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve

sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmuti dohodly.

O jakékoli víceprací l dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná

písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předáni díla. Zadání

víceprací / dodatečných prací musí být řešeno vsouladu se zákonem c. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

9. Vady dila a záruky

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít |. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla

bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti,

udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd, Zhotovitel se zavazuje dále k tomu, že

dílo bude provedeno dle této smlouvy, nabídky a bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým

normám přebírajícími evropské normy a podmínkám zadávacího řízení v rámci zadávání Veřejné zakázky.

Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se,

že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované dle této smlouvy a že si

zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, tj. provedeni

prací na díle a veškerý materiál v prvni třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastností stanovené

v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na

provedení dila vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost speciňkovaná v tomto odstavci označována

rovněž jen jako „záruka za ja kost“).

Dilo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí, oproti

podmínkám stanovených zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, touto smlouvou o dílo, technickými

normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve

smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení dila. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v

době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“). Záruční doba počíná

běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je

zbaveno všech vad a nedodélků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady

řád ně užívat.

Oznámení vady vznikle vzáruční době bude objednatelem uplatněno faxem, emailem, prostřednictvím

datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musi mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a

způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje, Telefonní (faxové) číslo a email pro uplatnění vady jsout

tel/fax:602 552 100

email: bilek©stabilorcz

adresa pro doručení oznámení o vadě: adresa sídla zhotovitele



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

Vyskytne—li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel

povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatně odstraněni vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady

nebránící užívání díla do 5 pracovnich dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.

V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedoděiků hrozí

nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, poruchy provozu.

rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdravi či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním

vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna bez zbytečného odkladu.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady,. vč. napojení na média. Objednatel je povinen

zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě

vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od

jejich uplatnění objednatelem.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá.

V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovem' tohoto článku smlouvy, je objednatel

oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady

na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu

podle čl. 16 této smlouvy.

Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se strany této

smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:

a) v zápise o převzetí dila budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v dobé předání a převzetí, dále

Že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel. a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to

vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 15 dnů, pokud tato

lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.

Smluvní strany jednoznačně deklarují, že záruční doba se vztahuje na dílo v rozsahu této smlouvy, tj, na

stavební práce a dodávky poskytnuté zhotovitelem, a nikoliv na části dila zhotovené před předáním

staveniště. To nezbavuje zhotovitele povinnosti bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na zjištěné

vady v těchto dříve dokončených částech dlla.

10. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

0 dokumentaci staveb. ve znění pozdějších předpisů. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a

zapisuji se do něj všechny skutečnosti rozhodne pro plnění smlouvy

Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude

za provedení stavby plně odpovědný.

Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále

oprávněny provádět do stavebního deniku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve

stavebním deníku umožnit.

11. Staveniště

Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. rozumí prostory

(plochy) vymezené projektovou dokumentaci vzadávacích podmínkách Veřejné zakázky, případně dále

vymezené vzápise při předání staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě

oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí. a to na vlastní náklady.

. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 po

podpisu této smlouvy, Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle

ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci (dále jen „BoZP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené.

Povinnost zhotovitele upozornit na takovou povinnost objednatele tak, aby objednatel mohl učinit příslušné

úkony ve lhůtě zákonem stanovené, platí pouze je-Ii takové včasné upozornění vzhledem ke sjednaněmu

termínu pro předání staveniště možné ze strany zhotovitele zajistit. V případě nedodržení této povinností je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Ustanovení čl. 16 této smlouvy

se použijí obdobně,

Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deniku, případně zvláštním

předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran.



11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

. Zhotovitel je povinen na převzatěm staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady

a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci

odpadů. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho

porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

Potřebná povolení k provedení díla zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění jimi

stanovených podmínek.

. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dila. není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný

zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

. Zhotovitel bere na vědomí, že na staveništi a vblízkosti místa realizace díla je přísný zákaz kouření.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vprůběhu realizace díla nebyl tento zákaz porušován ze strany

zaměstnanců, případné poddodavatelú zhotovitele.

Staveniště bude vden předání a převzetí dila vyklizené a upravené do původního stavu vsouladu se

zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a touto smlouvou. případně v souladu s pravomocným

rozhodnutím správních orgánů. Vpřipadě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli

veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 16 této smlouvy se použijí obdobně.

12. Zařízení staveniště

Zařízení staveniště tvoři dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním

asociálním účelům účastníků smluvních vztahů, Veškeré případné poplatky související se zařízením

staveniště hradí zhotovitel.

Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo

poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo

v termínu dohodnutém s objednatelem,

Zhotovitel je povinen si zajistit veškerá povolení k vjezdu nákladních vozidel pro příjezd na staveniště.

13. Provádění díla

Zhotovitel je povinen provést dilo za podmínek sjednaných vtéto smlouvě, na svou odpovědnost

a ve sjednané době.

Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x za týden (jinak

vždy dle potřeby) kontrolni dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce

objednatele, případné osoby vykonávající technický a autorský dozor objednatele a koordinátora BoZP.

Zkontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran.

Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném

vpisemném záznamu zkontrolního dne. Datum konání prvniho kontrolního dne bude dohodnuto při

předání staveniště a uvedeno vpředávacím protokolu o předání staveniště a současně bude

zaznamenáno ve stavebním deniku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno

v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. dodržování

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel je

povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení

vlády ČR Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na

staveništích.

Veškeré odborné práce musi vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalitikaci. Doklad o

příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy,

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkajíjeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů

vznikne jakakoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti

krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknoutjeho činnosti.

Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti

díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu se zadávacími

podmínkami Veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem

k přerušení praci včetně pozastavení financováni, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě

nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.

14. Předání díla

Zhotovitelje povinen dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 31.7.2020.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15.1.

16.1.

16.2.

16.3.

16,4.

16.5.

16 6.

16.7.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozději 3 pracovní dny před dokončením dila objednatele

k převzetí díla Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele dokončené dílo převzít.

Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejimajíciho řízení průkazy o použitých materiálech

a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle zadávacích podminek Veřejné

zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky

Dále je zhotovitel povinen předložit následující doklady:

o doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků vpočtu dle norem (ČSN), o likvidaci

odpadů a dle dohod s objednatelem,

. stavebnídenik.

O průběhu přejimajiciho řízeni pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:

označení díla,

označení objednatele a zhotovitele dila,

číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

evidenční údaje akce,

zahájení a dokončení prací na zhotovovaněm díle,

prohlášeni objednatele, že dilo přejímá, příp. důvody odmítnutí převzetí dila,

datum a misto sepsání zápisu.

jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

seznam převzaté dokumentace,

soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

termín vyklizení staveniště,

datum ukončení záruky na dílo,

soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a stanoveni způsobu

opakovaného převzetí řádně provedeného díla
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Pokud objednatel dilo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu důvody,

Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu čl. 2 a 3 této smlouvy. pokud jsou

ukončeny řádně a včas.

Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo vrozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad

a nedodělků), a za předpokladu. že objednateli byly předány doklady dle čl. 14.3 této smlouvy.

15. Jistota

Smluvní strany se dohodly, že po zhotoviteli nebude požadováno zaslání finanční jistoty na účet

objednatele k zajištění závazků plynoucí zhotoviteli dle této smlouvy.

16. Smluvní pokuty

Nebude-Ii jakákoli faktura vystavena v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel

povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 005 % z dlužné částky, za každý i započatý den

prodlení.

Vpřipadé prodlení s dokončením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

005 % z celkové ceny díla vč. DPH Kč za každý í započatý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

Vpřípadě nedodržení technologických postupů dle platných norem, předpisů a zadávacích podmínek

Veřejné zakázky zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ.

Uhrazenim smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele uvést dílo do souladu s platnými nomami,

předpisy a požadavky die zadávacích podminek Veřejné zakázky.

V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle odst. 9.6

smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý

den prodlení,

V případě nedodržení terminu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie dle

odst. 9.7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou

i započatou hodinu prodlení.

V případě porušení povinnosti dle čl. 11.7 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve

výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.



16.8.

16.9.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

178.

17.9.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů jejich uplatnění oprávněnou stranou.

Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, Ujednáním o smluvní

pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady

škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

Bude-Ii ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto

smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takove povinností následné

činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto

částku jako vzniklou Škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku

jednaní či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem

neupozomil.

17. Ukončení smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela

nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s převzetím staveniště, po dobu delší než 5 dnů.

. prodlení s řádným zhotovením dila, po dobu delší než 10 dnů,

. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 10 dnů,

. neoprávněného zastavení či přerušeni prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto

smlouvou,

. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy. které nebude odstraněno ani v dodatečné

přiměřené lhůtě 7 dnů*

. v jiném touto smlouvou výslovné upraveném případě.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl

v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským

zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé

straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědi se "(denní výpovědní lhůtou. Výpovědní

lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště

nejpozději do 3 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-Ii se strany jinak,

Zhotovitel je vtakovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku

škody hrozící objednateli vdůsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele

bezprostředně informovat. Vopačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou vdůsledku

porušení této povinnosti.

Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají vplatnosti ujednání stran týkající se

odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady

škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran

jsou následující:

. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena

díla. tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu

rozpracovanosti díla, jeho ohodnooení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu

z ceny, namísto odstraněni takových vad.



18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20.1.

20.2.

20.3.

18. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zakony České republiky, zejmena zákonem

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit

nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný

soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva

a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

19. Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby).

Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám, případně osobě

vykonávající technický dozor investora, a umožnitjejich účast na kontrolnich dnech.

Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se předmětu díla ve smyslu

zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.

Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném

rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o ňnanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanéni kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou

povinou spolupůsobit při výkonu ňnanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb

z veřejných výdajů.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaněm díle nebo jeho částí nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů,

zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě, Zhotovitel je

povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.

Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze,

povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakově vlny letadlem a ostatních

vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu

této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5,0 mil. Kč,

ajejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že

pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy

či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeněm rozsahu i po dobu záruky.

Vpřípadě. že dojde kzáníku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat

objednatele a ve lhůtě 3 pracovnich dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

Zavinil-Ii vznik Škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn

proti ztrátám. výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí

z újmy na zdraví nebo smrtí osob na základě pojištěni uzavřeného ve smyslu ustanovení odst. 19.4 této

smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veskere odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji,

náklady, újmou, škodou či odpovědnosti za Škodu na majetku nebo Škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo

smrti osob.

20. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky

podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Nastanou—li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je

povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

Jakékoli oznámeni, žádostí a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou,

nestanoví-li tato smlouva jinak, uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně oproti

potvrzení přijetí anebo doporučeným dopisem, ato;

. objednateli na adresu jeho sídla

. zhotoviteli na adresu jeho sídla.

Vzhledem ktomu, že to povaha těchto dokumentů, sohledem na povinnost archivace, neumožňuje,

smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových schránek,

s výjimkou uplatnění vad podle čl. 9 smlouvy a odstoupení od smlouvy dle odst. 17.4 této smlouvy.



20.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně

vsouladu tímto ustanovením. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v

rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před

její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či

jinak znemožní.

21. Přílohy

Nedílnou součást této smlouvy tvoři následující přílohy:

Příloha č. 1 — cenová nabídka zhotovitele ze dne 31 .0342020

22. Závěrečná ustanovení, podpisy

  

22.1, Zhotovitel souhlasí spřípadným zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

22.2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 21

(objednatele) a prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv

dalších podmínek.

22.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

22.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním

smlouvy vregistru smluv. Objednatel je povinen tuto smlouvy zveřejnit v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění se zavazuje provést bez zbytečného odkladu po

jejím uzavření, a to včetně anonymizace údajů, které se v registru nezveřejňují.

22.5. Obé strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve

čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel,

22.6. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem

za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti

a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné

či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy. které bude

platné, účinné a vymahatelné.

22.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážně vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:

Stanislav Bílek , ' ' . Milan Samec

majitel společnosti starosta MČ Praha 21

./: ,' "7 "1 ~,

VPraze dne ~ QF" „, V , C" VPraze dne _ 7 {WV 202“



Stanislav Bílek NABÍDKA č. 20NA00043_
 

Dodavatel: Odběratel: IČ' 00240923

Stanislav Bilek D'Cr 0200240923

Urešova 1384/6 PO BOX 39 Méstské část Praha 21

148 °° P'aha 4 “ Kun'at'ce Úřad Městské části Praha 21

Staroklánovická 260

“55 14906961 190 16 Praha 9 - Ujezd nad Lesy

DIČ: CZ5601101330

Telefon: 271 910 628

Mobil: 602 552 100

E-mail: bilek@stabi10r.cz Tel.:

www.stabilor.cz

 

Nabídka č.: 20NA00043 Konečný příjemce:

Datum zápisu: 31.03.2020

Platno do:  
 

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Novosibřinská v úseku od křižovatky Staroklánovická po 5. vjezd

do obiektu - souvislá oprava chodníku - kryt z betonových dlaždic.

Výkaz výměr:

1) Plocha štěrkodrti a zemních praci: 193,2 m2

2) Plocha pokládaných dlaždic: 29,1 + 58,5 + 18,8 + 37.6 = 144 m2

3) Plocha vyasfaltovaných vjezdů: 6.5 + 6.5 + 7.6 = 20,6 m2

4) Plocha krajnice; 28,7 m2

Označení dodávky Množství Leena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

 

 

1) Odstranění stávaiiciho krytu 2 193.2 m2 193,00 36 708.00 21% 7 708,68 44 416.68

poškozených dlaždic nebo asfaltu o tl. 5

cm vč. nal, , odv. na skládku

2} Odstranění natmelené podkl. vrstvy o 193,2 m2 300.00 57 960.00 21% 12 171.60 70 131,60

tl. 15 cm vč. nal. a odv. na skl.

3) Urovnáni a hutnění plané 1932 m2 10,00 1 932.00 21% 405.72 2 337,72

4) Zřízení vrstvy ze Štěrkodrti 0/32 o tl. 10 193,2 m2 140,00 27 048.00 21% 5 680,08 32 728,08

an

5) Betonové dlaždice 5015015 - osazení 144 m2 250.00 ' 36 000.00 21% 7 560,00 43 560,00

dlaždic do lože : oementodrťového potěru

6) Dodánl nových betonových dlaždic 144 m2 420.00 60 480.00 21 % 12 700.80 73 180,80

50/5015 - vč. dopravy na stavbu . a

pfemlst‘ovanl po staveništi

 

7) Zřízení vrstvy ze zeminy 0 tl. 5 cm v 28.7 m2 70,00 2 009.00 21 % 421,89 2 430.89

krajnici

B) Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 011. 20,6 m2 780.00 16 060.00 21% 3 374.28 19 442.28

10 cm

9) Náklady na dopravni opatření 1 kpl 550,00 550,00 21% 115.50 665.50

Součet položek , 238 755,00 50 138.55 208 893,55

CELKEM K UHRADĚ 288 893.55

 

Vystavil: Bílek Stanislav  
  Ekonomický a inforrnaén? systém POHODA

 



 
Stanislav Bílek

NABÍDKA č. 20NA00044

Dodavatel: Odběratet: IČ: 00240923

Stanislav Bilek
DIČ: 0200240923

"'ešova 1384’s Po BOX 39 Městská část Praha 21

14a 00 Praha 4 ' Kunm'c" Úřad Městské části Praha 21

Staroklánovická 260

10: 14906961 19016 Praha 9 - Ujezd nad Lesy

DIČ: 025601101330

Telefon: 271 910 628

Mobil. 602 552 100 _

E-mail: bllek@stabilor.cz Tel.;

www.stabilor.cz

 

 
Nabídka č.: 20NA00044 Konečný příjemce:

Datum zápisu: 31 .032020

Platno do:

[

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Novosíbřínská v úseku od 5. vjezdu do objektu včetně - po

kňžovatku s ul. Soběšínská - souvislá oprava chodníku - kryt z betonových dlaždic.

 

Výkaz výměr:

1) Plocha štěrkodrti a zemních prací: 198,7 m2

2) Plocha pokládaných dlaždic: 36,2 + 30 + 36 + 51.8 = 154 m2

3} Plocha vyasfaltovaných vjezdů: 11,5 + 7.6 + 7.8 = 28.7 m2

4) Plocha krainice: 29.5 m2

 

 

 

Označení dodávky Množství Leena Steva Cena %DPH DPH Kč Celkem

1} Odstranění stávaiícíno krytu 2 198.7 n12 190.00 37 753.00 21% 7 928.13 45 631.13

poškozených dlaždic nebo asfaltu 0 ll. 5

cm vč. naj. , odv na skládku

2) Odsfl’anéni neslmeiené podkl. vrstvy a 198.7 n12 300.00 59 610.00 21% 12 513.10 72 128.10

tl. 15 cm vč. nal. a odv. na skl.

3} Urovnáni & hutnění pláně 198,7 m2 10.00 1 987.00 21% 417,27 2 404,27

4) Zfizeni vrstvy ze šlérkodni 0/32 0 tl 10 198,7 m2 140.00 27 818.00 21% 5 841.78 33 559.78

cm

5) Betonové dlaždice 501505 — osazení 154 m2 250,00 38 500.00 21% 8 085.00 45 585.00

dlaždic do lože z cementodrfového potěru

6) Dodání nových betonových dlaždic 154 m2 420,00 64 680.00 21 % 13 582.80 78 262,80

5015015 - vč. dopravy na stavbu , a

přemísťování po staveníští

7) Zřízení vrstvy ze zeminy 011. 5 cm v 29.5 m2 70.00 2 065.00 21% 433,65 2 498.65

quníci

8) Pokládka ohrusné vrstvy z ACO 11 o u. 26,7 m2 780.00 20 826.00 21% 4 373.46 25 199,46

10 cm

9) Náklady na dopravní opatření 1 kpl 550.00 550,00 21% 115.50 565.50

Součet položek _ _ 253 789.00 53 295.69 307 084.69

CELKEM K UHRADE 307 084.89

 

Vystavil: Bílek Stanislav

   Ekonomický a inromnéni systém POHODA


