
Smlouva o projektové přípravě
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 O0 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo Smlouvy objednatele:

Zhotovitel: sfd-stavby S.r.o.
se sídlem Rudíkov 277, 675 O5 Rudíkov
ıčoz 02628830
DIČ: CZ02628830
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne 6.února 2014 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 81941
zastoupen jednatelem Filipem Demelem
číslo Smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace Stavební povolení stavební
povolení (DSP) S dopracováním do stupně PDPS. Projektová dokumentace se bude dělit na 2 základní
části, a to projekt silnoproudu a projekt slaboproudu, to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích
podmínek veřejné zakázky malého rozsahu S názvem „Vybavení elektroinstalace v budově renneská
1a pro potřeby HZS - Projektová dokumentace DSP, PDPS, IČ ", v jejímž rámci je tato Smlouva
uzavírána (dále jen ,,dí|o”).



Předmětem této smlouvy jsou:

zhotovení dokumentace stavební povolení (sloučené)
zhotovení dokumentace pro provádění Stavby
inženýrská činnost pro získám' podkladů pro vydání stavebního povolení,
soupis prací.

Projekt silnoproudé elektroinstalace musí obsahovat:

Napojení přistavované části objektu na stávající rozvodnu NN
Posouzení stávající kapacity DA, případně návrh možného řešení
Návrh a instalaci záložního zdroje UPS, napojení rozvaděčů a potřebných zařízení na
zálohovanou síť UPS
Novou světelnou a zásuvkovou instalaci v přistavované části objekt, výpočet umělého osvětlení
Napojení technologií dle požadavků jednotlivých uživatelů
Přepěťové ochrany technologií, zvláště přechodu z vnějšího do vnitřního prostředí
Jímací a zemnící soustavu přistavované části objektu, včetně Řízení rizika dle ČSN EN 62305-2,
ed. 2

Projekt slaboproudé instalace musí obsahovat:

PCO HZS - nový pult centrální ochrany HZS, integrace do stávajícího Systému
SKS - slaboproudé rozvody Strukturované kabeláže, napojení na Stávající rozvod
EPS - slaboproudé rozvody elektrické požární signalizace, napojení na stávající systém
instalovaný v objektu
PZTS - slaboproudé rozvody poplachové zabezpečovací Signalizace, napojení na Stávající systém
instalovaný v objektu

Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti Stavebního povolení. Předmět plnění této
smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění Stavby zhotovitelem při zadání zakázky na
stavební práce.

Předmět Smlouvy bude naplněn na základě a v souladu S:

vii.

obecně závaznými předpisy,
dle §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební Zákon”),
vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů pro stavební
řízenív rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na Stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, pro výběr zhotovitele,
vyhlášky č. 146/2008 Sb., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
ve znění pozdějších předpisů,
písemnými pokyny objednatele,
technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno
a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li
způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitelje povinen konzultovat provádění díla S objednatelem.



1.

2.

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO (DSP) VČETNĚ DoPRAcovÁNi DOKUMENTACE PRO
PROVEDENÍ STAVBY (PDPS)

DSP bude vyhotovena pro účely vydání stavebního povolení.

V DSP budou předány i Související dokumenty:

I. průvodní zpráva,
Il. technické zprávy kjednotlivým stavebním objektům - návrh technologie a popis funkcionalit

systému, popis napojení do stávajících systémů,
III. detailní výkresová dokumentace - výkresy tras a umístění prvků V jednotlivých objektech,

blokové schéma systémů
IV. průzkumy a Studie,
V. plán organizace výstavby.

Zhotovitel je povinen jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost
dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele O výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých Z inženýrské činnosti;
objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

Dokumentace bude objednateli předána 6 x vtíštěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude DSP/PDPS zapsána ve formátu *.pdf
a zároveň i V obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls
nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány ta k, aby umožňovaly
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud
se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra
Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např.
VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být
V konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou
být ve formátu *.dgn).

Zhotovitelje povinen dbát na to, abyv elektronické verzí konečné byly uváděny srozumitelné názvy
souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování výběrových řízení na
realizaci stavbyje potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé Znaky toto Znemožňují.

Před předáním konečné dokumentace bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti
dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

V.

INžENÝRsKÁ ČINNOST (IČ)
Inženýrská činnost spočívá V zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické podobyjednotlivých žádostí.

Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

vı.

SouPıs PRAcí (SP)

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) tak,
aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované Stavby V rámci procesu zadávání



zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce Č.
169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na dokumentaci podrobný popis
všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné Zakázky,
případně i popis dalších praci, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele.
Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních
prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského
objektu a provozního souboru.

Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního
nebo inženýrského objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, S případným odkazem na
jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné
jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací S výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb S uvedením postupu výpočtu celkového
množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry S
popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil
kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací S technickými
specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.

V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň, aktuální ke dni předání hotového soupisu
prací.

Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a
Ostatní náklady jako Samostatná část soupisu prací.

Soupis prací (oceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu DSP/PDPS a to 2 x V tištěné
podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu *.pdf a
zároveň i ve formátu *.xmI a zároveň i ve formátu *.x|s.

Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2x v tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 2x elektronicky
na CD či DVD při předání konečné DSP/PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve ve formátu
*.pdf a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň i ve formátu *.x|s.

VII.
Termíny zhotovení díla

Dílo bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.
Zhotovitel předá dílo do:
- Projektová dokumentace ve stupni DSP: nejpozději do 60 ode dne účinnosti smlouvy
- Dopracování projektové dokumentace do stupně PDPS do 30 dnů ode dne výzvy objednatele.
Lhůty plnění dle tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a
neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, O které zhotovitel nevěděl a
nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní
správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do
15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele O
uzavřenídodatku ktéto Smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní,
platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.



P'

VIII.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto:

497750 KČ bez DPH
104527,50 DPH
602277,50 Kč včetně DPH

Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně
sazeb daně Z přidané hodnoty.
Cena Zahrnuje i veškeré náklady a vedlejšívýkony nutné k řádnému provedení díla.
Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

IX.
Platební podmín ky

Cena bude hrazena na základě konečné faktury za zhotovení kompletního díla S náležítostmi
daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury
bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.
Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném V předávacím protokolu oběma smluvními
stranami. Dílo může být předáno, jestliže všechny potřebná vyjádření dotčených správců sítí a orgánů
státní správy budou kladný a případní připomínky budou do projektové dokumentace zapracovány.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze Zákona č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
Smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

X.
Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.



XI.
Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy S odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování
stavebního zákona, zejména za dodržení § 159 tohoto Zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a
odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat O veškerých významných skutečnostech
souvisejících S plněním předmětu smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto Smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.
Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První výrobní
výbor bude svolán nejpozději do týdne od uzavření této smlouvy a do 5 pracovních dnů ode dne
doručení písemné výzvy a bude se konat v sídle objednatele. Výrobní výbory budou svolávány
minimálně 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní výbor bude rovněž
svolán k posouzení návrhu soupisu prací, zapracovánívýsledků inženýrské činnosti a projednáníZOV.
Termín výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů
budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů
budou zároveň objednateli předány spolu S výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět Smlouvy v
rozpracovanosti; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací,
nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky Související S touto smlouvou, je povinen nabídku
předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku
UNlKA přitom nesmí překročit poměr v této Smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené
na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného
dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou Součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj
náklad.
Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle
této smlouvy v řízení o stavebním povolení.

XII.
Závazky z vad a zajištění závazků

Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností
zhotovitele při plněnítéto Smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje
i nevyplacená výše schválené dotace.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdravítřetích
osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající
možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení Se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele z vady díla



3.1 Vady plněníjsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití
předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z

vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady

odstranit
3.5 do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
3.6 V případě zjištěných vad DSP/PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je

lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
Smluvní pokuty:
4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše:

- nedodržení termínů plnění 1.000,-Kč denně
- nedodržení termínu pro odstraněnívady 1.000,-Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a

neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku 1.500,- Kč denně
- za jednotlivou vadu dokumentace, díky které nebude možné získat stavební povolení

(např. chybějící Stavební objekt) 5.000,- Kč
- za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací S projektovou

dokumentací 1.000,- Kč
~ výrobní výbor není V souladu S touto smlouvou Svolán 1.000,- Kč

4.2 Smluvní pokuty jsou Započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
Započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.
4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
Úrok Z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok Z prodleníve výši 0,2 % Z dlužné částky denně v případě prodlení S

úhradou faktury.
XIII.

Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu Smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnostjeho pokynů nebo podkladů, jinak
odpovídá Objednateli za škodu tím způsobenou.
Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel poskytuje na základě této Smlouvy Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke
všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše
bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.
Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnoutjiným osobám než Objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Dílo se má za zhotovené, jestliže všechna potřebná vyjádření dotčených správců sítí a orgánů státní
správy budou 'kladná a případné připomínky budou do PD zapracovány.
V případě, že v rámci projektové dokumentace dojde k řešení, které si bude vyžadovat výjimky Z ČSN
nebo jakékoliv speciální projednání a odsouhlasení budou potřebné podklady a příslušná rozhodnutí
Součástí této dokumentace.



10.

Objektová skladba DSP bude připravena (i vyskladněna) pro vydání příslušných jednotlivých
stavebních povolení (dle stavebních úřadů).
Zhotovitel se zavazuje, že minimálně 1x za každý měsíc bude s objednatelem probíhat projednání
postupu projekčních prací v rámci výrobních výborů organizovaných projektantem.

XIV.
Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje:

ı. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě
objednatele v době přiměřené neodstraní,

ıı. zhotovování předmětu plnění v rozporu S podklady,
ııı. zneužití přiložené plné moci,

provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,

vı. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel V postavení dlužníka,
vıı. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k Související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,
vııı. prodlení S plněním o více než 30 kalendářních dnů,
ıx. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

ı. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
ıı. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně S účinky
ex nunc.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
V případě odstoupení od smlouvy Z důvodu dle odst. 2 bod ii) a víii) tohoto článku nemá Zhotovitel
nárok na náklady vynaložené na provádění díla.

XV.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
Strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
Smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovnějinak, považujíse za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající Straně mohlo způsobit škodu.
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Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na
počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovenitohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě stranyjsou povinny informovat
se navzájem o takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopìsech, Z nichž pojednom obdrží každá ze smluvních stran.
Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí S jejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.
Nedílnou součástí této smlouvyje Příloha č.1 Příloha č. 1, Příloha č. 3

Přílohy:
Přílohy č. 1: Kalkulace ceny
Příloha č.2: Plná moc
Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při zpracováníosobních údajů

Za objeätele:

V

generál iředitel
na zákl dě plné mo i

1a -ns- 2020 Za zhotovitele:

V Rudíkově dne: 2.6.2020

jednatel Filip Demel



KALKULACE CENY

Položka Cena V Kč bez DPH

DSP/PDPS celkem 447975

Inženýrská činnost celkem 49775

CENA CELKEM BEZ DPH 497750

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Rudíkově dne: 12.1.2020

jednatel

Filip Demel
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Příloha Č. 2

PLNÁ Moc

ZMOCNITEL

Brněnské komunikace a.s.
Se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıč=60733098
DIČ; CZ60733098
zastoupena lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
pověření Zaměstnanci:

zmocňuje

ZMocNĚNcE

Sfd-Stavby s.r.o.
sídlem Rudíkøv 277, 575 05 Rudíkøv IČO 02628830
Zapsaná u zapsán dne 6.února 2014 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl C, vložka 81941
zastoupena Filipem Demelem jednatelem společnosti

k jednání S fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem Získání
podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na
stavbu:

„Vybavení elektroinstalace v budově renneská 1a pro potřeby HZS - Projektová dokumentace DSP,
PDPS, ıč“

Zmocněnec je oprávněn jednat S fyzickými i právnickými osobami Svým jménem. Doklady a stanoviska
musí být vydány na jméno Zmocnitele.

Zmocněnecje oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být

Zmocnění přijímá

V Rudíkově dne: 2. .2020

jednatel Společnosti
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.Příloha č. 3 - Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako Zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy O projektové přípravě oprávněn pro
objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování
služeb podle této Smlouvy o projektové přípravě.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a
spravovaných Zpracovatelem.

Prohlášení správce - objednatele
1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu s platnými

právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu.

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve
smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

Oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy O projektové přípravě ke Zpracování

osobních údajů v souvislosti S plněním povinností uvedených ve smlouvě O projektové přípravě, a to
v rozsahu

a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních
přípojek dotčených stavbou,

b. pro evidenci údajů O vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž
vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za
účelem plnění povinností podle smlouvy o projektové přípravě.

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy O
projektové přípravě, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy O projektové

přípravě.
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé Z práv subjektů údajů, se

správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-li Z jakéhokoli důvodu nutnost Změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně O této

skutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o projektové přípravě v souladu S platnými

právními předpisy, S odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce.
Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou
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nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor S platnými právními předpisy či povinnostmi
vyplývajícimì pro správce Z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů či
správních orgánů.

5. Zpracovatel se zavazuje:
a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající Stanovenému účelu a v rozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje V souladu S účelem, ke kterému byly shromážděny,
d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřeně/odpovídající technické a organizační zabezpečení
ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k osobním údajům, kjejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům,
zpracováním, jakož i kjinému zneužití těchto osobních údajů.

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob Zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, V nichž Zpracovatel poskytuje své služby v souladu se
smlouvou.

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu Správce třetím osobám
osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti
přicházejí do styku S osobními údaji podle této smlouvy.

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna v souladu
S platnými právními předpisy.

11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento Subjekt byl v okamžiku získání osobních údajů
zpracovatelem seznámen S informacemi O zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a
povinností dle smlouvy o smlouvy O projektové přípravě S tím, že bližší informace o zpracování
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz), na
internetových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. (www.bkOm.cz) nebo na
kontaktních místech.

1 u 'w " v Rucıflmvě dne: 2.6.2020
Za zhotovitele

lng Luděk Boro ' Filip Demel, jednatel
ge erální ředitel, na ákladě plné moci
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