

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Železný Brod**
Sídlo: náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod
Zastoupený: Mgr. Františkem Lufinkou, starostou
IČ: 00262633
DIČ: CZ00262633
Bankovní spojení: 


Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Mgr. Martin Řehák, MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Tel: 483 333 977, 777 718 905
E-mail: m.rehak@zelbrod.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: Tomáš Gráb
Sídlo: Horecká 588, 468 22 Železný Brod
Zastoupený: Tomáš Gráb
IČO: 72756942
DIČ: CZ8404293436
Bankovní spojení: 

Zapsaný v živnostenském rejstříku – spisová značka ZU/666/2013/R

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Tomáš Gráb
Tel: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Název akce:

Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadu v SVČ Mozaika v Železném Brodě

Článek 2

Základní ustanovení

- 2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení Objednatele na výše uvedenou akci.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro Objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo od dodavatele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Článek 3

Dílo

- 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou instalatérské a zednické práce – jedná se o rekonstrukci vodovodních rozvodů, odpadu, výměny sanitárního zařízení, montáž elektrického nebo plynového bojleru.
- 3.2. Celková rekonstrukce vodovodních rozvodů, odpadu, výměny sanitárního zařízení, montáž elektrického nebo plynového bojleru proběhne v prostorách sklepa, přízemí a 1. patra ve Středisku volného času Mozaika v Železném Brodě, Jiráskovo nábřeží 366, Železný Brod. Technická specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací (položkovým rozpočtem) a cenovou nabídkou Zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 25. 04. 2020, která jako příloha č. 4 tvoří nedílnou součást této smlouvy, (vše dále jen „dílo“).
- 3.3. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu plnění díla. Zhotovitel s právem Objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí. Objednatel určí po vzájemné dohodě přesný termín zahájení a ukončení akce v návaznosti na další stavební úpravy v objektu Středisku volného času Mozaika. Předpokládaný začátek akce: 1. 7. 2020, ukončení akce: 20. 7. 2020.

Článek 4

Termíny provádění díla

Nejzazší termín zahájení stavebních prací 01. 07. 2020.

Nejzazší termín ukončení prací: 20. 07. 2020.

Článek 5

Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky Zhotovitele:

Mozaika – Železný Brod	Cena (bez DPH)
Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadu, výměna sanitárního zařízení, montáž el. nebo plynového bojleru. Rekonstrukce v prostorách sklepa, přízemí a 1. patra SVČ Mozaika.	398.541,- Kč
Celkem s DPH 21%	482.234,61 Kč

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 482.234,61 Kč.

- 5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 25. 04. 2020, která jako příloha č. 4 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku objektu Střediska volného času Mozaika. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.
- 5.4. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.
- 5.6. V případě nutného provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle článku 3 (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.
- 5.7. V případě, že bude Objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 4 nebyly Zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace Zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č. 1. Cena za dílo se v tomto případě sníží o výši ceny odpočtů.
- 5.8. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen obvyklých pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
 - o pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - o při změně rozsahu díla.
- 5.10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

Článek 6 Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovené v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavené faktury.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena po dokončení prací na základě vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním harmonogramu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 6.4. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury Objednateli.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
- 6.6. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení.

Článek 7 Práva a povinnosti Zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 7.2. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech. Odpady vzniklé na stavbě činnostmi spojenými se zhotovením díla (plněním předmětu smlouvy) se stávají majetkem Zhotovitele.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
- 7.4. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 7.5. Je povinností Zhotovitele být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 7.6. Povinností Zhotovitele, jako odborně způsobilé osoby, je zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli.

Článek 8 Práva a povinnosti Objednatele

- 8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) Zhotovitele předat Zhotoviteli místo plnění před zahájením prací.
- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zjevně nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může Objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou Objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou Zhotovitel.
- 8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit Objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.
- 8.4. Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

Článek 9 Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.
- 9.2. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán Zhotovitelem a Objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu.

Článek 10 Záruka

- 10.1. Zhotovitel dává Objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady Zhotovitelem.

Článek 11 Smluvní pokuta

- 11.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, a to i dílčí termín, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.2. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto

skutečnost oznámí prokazatelně Zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

- 11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.4. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého závazku je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

- 12.1. Ve všech věcech stavby jednájí za:
 - a) Objednatele: Petr Kadlec – MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Mgr. Martin Řehák – MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje
 - b) Zhotovitele: Tomáš Gráb

Článek 13

Platnost a účinnost smlouvy

- 13.1. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

Článek 14

Závěrečná ustanovení


- 14.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 14.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 14.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 14.4. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouvu v Registru smluv zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 14.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 14.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Železný Brod dne 11. 05. 2020 pod číslem usnesení 108/26R/2020.
- 14.7. Přílohy: Příloha č. 4 Soupis prací a cenová nabídka Zhotovitele ze dne 05. 05. 2020.

V Železném Brodě dne

za Zhotovitele

Tomáš Gráb



Stavba: SVČ MOZAIKA Železný Brod
 Stupeň: Dokumentace pro výběr dodavatele
 Zákazník: Město Železný Brod

Zhotovitel:

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	Množství dle projektu	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
				0,-	398 541,-
1.	umyvadlaumyvadlaumyvadlaumyvadla	17	ks	826,-	14 050,-
2.	baterie k umyvadlumbaterie k umyvadlum	17	ks	826,-	14 050,-
3.	msifony k umyvadlumsifony k umyvadlumsif	17	ks	83,-	1 405,-
4.	rohaček wcrohaček wcrohaček wcrohaček w	34	ks	122,-	4 132,-
5.	zástěnasprcová zástěnasprcová zástěnasprcov	2	ks	5 744,-	11 488,-
6.	vaničkasprchová vaničkasprchová vaničkaspre	2	ks	4 959,-	9 917,-
7.	sedátkowc+sedátkowc+sedátkowc+sedátk	2	ks	2 479,-	4 959,-
8.	batérie do sprchybatérie do sprchybate	2	ks	1 033,-	2 066,-
9.	pojezdsprchový pojezdsprchový pojezdsprch	2	ks	1 033,-	2 066,-
10.	boilér plynboilér plynboilér plynboilér plyn	1	ks	15 620,-	15 620,-
11.	napojení na komínnapojení na komínnap	1	ks	4 959,-	4 959,-
12.	okružní čerpadlocirkulační čerpadlocir	1	ks	3 719,-	3 719,-
13.	obklady na sociální zařízeníobklady a dlažby na s	55	m2	289,-	15 909,-
14.	obklady pod umyvadlaobklady pod umyvadl	48	m2	293,-	14 050,-
15.	radiátor wcradiátor wcradiátor wcradiátor w	1	ks	2 727,-	2 727,-
16.	výměna tělocvičnaradiátory výměna tělocv	3	ks	3 719,-	11 157,-
17.	materiál na opravu topenímateriál	1	kpl	83,-	83,-
18.	ventil k radiátoruventil k radiátoruventil k radiá	3	m	551,-	1 653,-
19.	uzavíratelněšroubení uzavíratelněšroubení uz	3	ks	275,-	826,-
20.	kolena+ kolenapřechody+ kolenapřechody+ k	45	ks	127,-	5 702,-
21.	rozvodymateriál na rozvody vodymateriál	1	kpl	83,-	83,-
22.	mirelon 32trubka + mirelon 32trubka + m	89	m	84,-	7 438,-
23.	mirelon 25trubkya +mirelon 25trubkya +m	95	m	70,-	6 611,-
24.	trubka + mirelontrubka + mirelontrubka + mir	120	m	41,-	4 958,-
25.	kolena,prechodykolena,tkusy,prechodykolena,tku	289	ks	20,-	5 702,-
26.	materiál na opravu odpadumateriál	1	kpl	83,-	83,-
27.	trubka 40trubka 40trubka 40	35	m	31,-	1 074,-
28.	kolena 40kolena 40kolena 40	38	ks	17,-	661,-
29.	trubka 50rubka 50rubka 50	24	ks	34,-	826,-
30.	kolena50kolena50kolena50	25	ks	17,-	413,-
31.	tkusy ,spojkatkus ,spojkatkus ,spojka	36	ks	34,-	1 239,-
32.	objímkyobjímkyobjímky	40	ks	41,-	1 653,-
33.	mazadlomazadlo	4	kg	62,-	248,-

34.	trubka 110trubka 110	10	m	165,-	1 653,-
35.	kolena 110kolena 110	10	ks	83,-	826,-
36.	odbočky a redukceodbočky a redukce	15	ks	83,-	1 240,-
37.	kuchyň - radiátor	2	ks	1 731,-	3 463,-
38.	kuchyň - umyvadla nebo dřezy + baterie	1	ks	5 785,-	5 785,-
39.	materiál na kompletacipomocný materiál na	1	kpl	83,-	83,-
40.	rohaček wcrohaček wc	40	ks	99,-	3 967,-
41.	sifonysifony	5	ks	91,-	455,-
42.	prodlouženíprodloužení	1	kpl	455,-	455,-
43.	suť	1	kg	8 264,-	8 264,-
44.	bourací prácebourací práce	1	hod.	41 322,-	41 322,-
45.	instalátorské práceinstalátorské práce	1	hod.	24 793,-	24 793,-
46.	práce topení a koupelenkompletace topení a k	1	hod.	16 429,-	16 429,-
47.	zednický materiálzednický materiál	1	kpl.	99,-	99,-
48.	ytong10ytong10	30	ks	44,-	1 322,-
49.	ytong 5x	30	ks	28,-	826,-
50.	lepidlo standart	1	kg	2 149,-	2 149,-
51.	zdící malta	1	kg	6 612,-	6 612,-
52.	beton poter	1	kg	3 595,-	3 595,-
53.	sádra	1	kg	413,-	413,-
54.	listy nerez	25	ks	248,-	6 198,-
55.	flex lepidlo	15	kg	248,-	3 719,-
56.	spárovací hmota	20	kg	70,-	1 405,-
57.	penetrace	5	l	41,-	207,-
58.	perlinka	1	m	992,-	992,-
59.	štuk	1	kg	1 653,-	1 653,-
60.	sádrokarton desky+ profily	1	m2, ks	3 967,-	3 967,-
61.	zednické práce	1	hod.	82 645,-	82 645,-
62.	doprava	1	km	2 479,-	2 479,-
	Cena jsou uvedeny bez DPH			0,-	398 541,-