

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003403 (dále jen „Rámcová dohoda“)

evidenční číslo Rámcové dohody: 196/19 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Ze dne: 7.2.2020

## **Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek, okr. ÚO/2**

Číslo dílčí objednávky: 11PU-003788 ev.č. 181/20

ISPROFIN: 500 111 0007.45239

### **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice  
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### **Dodavatel:**

STRABAG a.s.  
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):  
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast  
Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec  
Králové  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

### **Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:**

Provedení výprav asfaltových hutněných vrstev na silnici I/14 Libchavy – Ústí nad Orlicí, I/14 Česká Třebová a I/14 Třebovice průtah na základě provedené pochůzky v terénu ve staničení 167,980 – 193,106 km dle příložené Přílohy č. 1. Specifikace plnění dle uzavřené rámcové dohody.

**Místo dodání:** Silnice I/14 Libchavy – Ústí nad Orlicí, I/14 Česká Třebová, a I/14 Třebovice průtah.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 3 691 298,56 / 4 466 471,25**

Dle Přílohy č. 2. Položkový rozpočet plnění

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 2 měsíců od data zahájení prací Předpoklad dokončení 31.8.2020
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	_____ provozní úsek
Zástupce objednatele	3.2	_____ i, vedoucí provozního úseku
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

**Další informace pro dodavatele:** po dokončení bude příslušný pracovník provozního úseku vyzván k přejímce.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 1.

## **SPECIFIKACE PLNĚNÍ**

Provedení výprav asfaltových hutněných vrstev na silnici I/14 Libchavy – Ústí nad Orlicí, I/14 Česká Třebová a I/14 Třebovice průtah na základě provedené pochůzky v terénu ve staničení 167,980 – 193,106 km.

Příloha č. 2.

## **POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLĚNÍ**

Přiložen samostatně