

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **07/2020 "Rekonstrukce vnitřních instalací v budově Plánická 196"**

Zadavatel **Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola
Plánická 196
33901 Klatovy-Klatovy I** IČO: **61781771**
DIČ:

Zhotovitel: **INVEST TEL s.r.o.
Průmyslová 824/2
339 01 Klatovy** IČO: **49193503**
DIČ: **CZ49193503**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 073 018,47
PSV	573 573,78
MON	1 650 719,50
Vedlejší náklady	18 000,00
Ostatní náklady	30 000,00
Celkem	3 345 311,75

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 345 311,75 CZK
Základní DPH	21 %	702 515,00 CZK

Zaokrouhlení 0,25 CZK

Cena celkem s DPH 4 047 827,00 CZK

v KLATOVECH

dne 18. 05. 2020

INVEST TEL, s.r.o. 
Průmyslová 824, 339 01 Klatovy
Tel: 378 609 800
IČO: 49193503, DIČ: CZ49193503

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Rekonstrukce elektroinstalace	0	3 297 312	692 435	3 989 747	99
01	Rekonstrukce elektroinstalace - stavební část	0	1 646 592	345 784	1 992 377	49
02	Rekonstrukce elektroinstalace - elektro č	0	1 650 720	346 651	1 997 371	49
2	Ostatní a vedlejší náklady	0	48 000	10 080	58 080	1
01	Ostatní a vedlejší náklady	0	48 000	10 080	58 080	1
Celkem za stavbu		0	3 345 312	702 515	4 047 827	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			605 788,02	18
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			447 570,55	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 659,90	1
784	Malby	PSV			573 573,78	17
M21-01	Rozvaděče D+M	MON			234 376,00	7
M21-02	Svítilidla D+M	MON			162 003,00	5
M21-03	El.instalační prvky D+M	MON			221 566,00	7
M21-04	El.instalační kabely D+M	MON			358 555,00	11
M21-05	Slaboproud D+M	MON			111 120,00	3
M21-06	Ostatní	MON			563 099,50	17
VN	Vedlejší náklady	VN			18 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	1
Cena celkem					3 345 311,75	100