

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje zrealizovat dílo na stavbě

Stavební úpravy komunikace, část ppč. 1029/1 Mezirolí - Děpoltovice

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. OBJEDNATEL: **Město Nová Role**
sídlo: Chodovská 236/6, Nová Role 362 25
zastoupen: Jitkou Pokornou, starostkou města
IČ: 00254819
DIČ: CZ00254819
Bankovní ústav: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 262359697/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jitka Pokorná, starostka města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Luděk Vaculík, investiční referent

dále jen „objednatel“
a

- 1.2. ZHOTOVITEL: **EUROVIA CS, a.s.**
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
dne 04. 05. 1992, oddíl B, vložka 1561
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary
zastoupen: Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
zástupci ve věcech technických:
Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek
zástupci ve věcech plnění smlouvy:
Ladislav Keller, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 422,
Radek Ševčík, stavbyvedoucí, tel. 731 601 428,
Jiří Gerevič, stavbyvedoucí, tel. 731 601 413
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pob. Praha, č. ú. 0141360165/0100
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Tel: 353 225 231
E-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz
dále jen „zhotovitel“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pokládku hutněných asfaltových vrstev a dalších prací v souladu s příloženým položkovým rozpočtem zhotovitele č. 20/056 ze dne 6.5.2020 na stavbě » **Stavební úpravy komunikace, část ppč. 1029/1 Mezirolí - Děpoltovice** «.
- Dílo bude zhotoveno dle dokumentů:
- a) Položkového rozpočtu zhotovitele č. 20/056, který je přílohou k této smlouvě;
 - b) Ohlášení stavebních úprav stavebnímu úřadu, nebo stavebního povolení v právní moci
 - c) ČSN, ČSN EN, týkajících se předmětu díla;
 - d) Ujednáních obsažených níže v této smlouvě o dílo.
- 2.2. Konkrétní rozsah díla je určen položkovým rozpočtem zhotovitele č. 20/056, který je přílohou této smlouvy o dílo.
- Předmětem díla je též:
- a) provedení příslušných zkoušek v souladu s platnými normami uvedenými výše v odstavci 2.1.c), a
 - b) předložení dokladů o provedených zkouškách kvality objednateli.
- 2.3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo.
- 2.4. Místem plnění je Mezirolí. Začátek a konec úseku vyznačí objednatel nejpozději při předání staveniště.

3. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. **Zahájení provádění díla od 1.8.2020**
Termín řádného zahájení díla je možno přiměřeně prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže zápisem ve stavebním deníku, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými klimatickými podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce, které jsou předmětem této smlouvy, provádět nebo, nebo z viny objednatele.
- 3.2. **Dokončení díla do 31.8.2020**
Termín řádného dokončení díla je možno přiměřeně prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže zápisem ve stavebním deníku, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými klimatickými podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce, které jsou předmětem této smlouvy, provádět, nebo z viny objednatele.
- 3.3. **Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 1.8.2020**
Bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště, prodlouží se termín dokončení prací o stejný počet dní, jako činí prodlení objednatele a o dobu nutnou k zahájení prací případně k jejich pokračování (např. z důvodu nevhodných klimatickými podmínek apod.).

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla bude vypočítána jako součet součinů množství skutečně provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu. Předpokládaná cena díla, stanovená dohodou smluvních stran tímto způsobem činí pro případ zachování rozsahu díla dle položkového rozpočtu:

Cena díla celkem bez DPH 509 176,00 Kč

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty sazbou dle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Objednatel je plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH, §92e – režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění nepoužije pro ekonomickou činnost.

- 4.2. Objednatel ve smyslu ustanovení § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nezaručuje úplnost rozpočtu, který je ve smyslu tohoto ustanovení nezávazným. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit nabídkové jednotkové ceny jsou zejména:
- a) Objednatel bude požadovat provedení prací, které nejsou uvedeny v článku 2 této smlouvy. Cena těchto prací bude stanovena na základě kalkulace zhotovitele schválené objednatelem před jejich započítáním.
 - b) Objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v normách uvedených v článku 2.1.c. Cena těchto prací bude stanovena na základě kalkulace zhotovitele schválené objednatelem před jejich započítáním.
 - c) Dojde ke změně termínu realizace. Jednotkové ceny jsou pevné a platí po dobu výstavby, nejpozději však do 30.9.2020. V případě, že nebude dílo dokončeno v tomto termínu, z důvodů neležících na straně zhotovitele, bude cena částí prací prováděných po tomto datu valorizována dle cenových indexů vydávaných Českým statistickým úřadem pro stavebnictví ČR.
 - d) Změní-li se daňové předpisy.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel tímto prohlašuje, že má financování zajištěno.
- 5.2. Objednatel si je vědom toho, že v případě, že by prohlášení uvedené v odstavci 1 bylo nepravdivé, zhotovitel by s ním tuto smlouvu neuzavřel a plnění by neposkytl.
- 5.3. Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno po dokončení a protokolárním předání stavby konečnou fakturou. Platba bude provedena bezhotovostním platebním stykem v Kč z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Součástí předávacího protokolu bude konečné vyúčtování prací, provedené formou soupisu skutečně provedených prací, který bude potvrzen odpovědnými zástupci

smluvních stran. V případě, že během realizace dojde ke změně rozsahu jednotlivých dodávek (více nebo méněpráce), budou tyto změny vyčísleny v soupisu prací a po jejich potvrzení smluvními stranami bude jejich výše promítnuta do vyúčtování prostřednictvím konečné faktury.

- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že nebude uhrazena kterákoliv faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel bez dalšího oprávněn přerušit veškeré stavební práce, poskytované na základě této i jakékoliv jiné smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to do doby uhrazení dlužné částky. Takovéto přerušení stavebních prací není prodloužením na straně zhotovitele, termín pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušení a dalších 10 dnů.
- 5.5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je:
- a) den podpisu předávacího protokolu, nebo
 - b) den podpisu předávacího protokolu sjednané části díla, nebo
 - c) poslední den předchozího kalendářního měsíce, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- 5.6. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona o DPH v platném znění.
- 5.7. Faktura bude odeslána na adresu objednatele uvedenou v čl. 1. odst. 1.1. této smlouvy o dílo.
- 5.8. Lhůta splatnosti faktury je **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky pro realizaci stavby z hlediska ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídající úrovni před zahájením prací týkající se předmětu díla, na kterou budou zrealizovány stavební práce v souladu s příloženým položkovým rozpočtem zhotovitele č.20/056 ze dne 6.5.2020 a splňující normové požadavky dle ČSN a ČSN EN, prosté vad a práv třetích osob v termínu uvedeném v čl. 3. Smlouvy tak, aby zhotovitel mohl práce, které jsou předmětem smlouvy zahájit a plynule v nich pokračovat.

Součástí předání staveniště je bezplatné předání:

- a) ohlášení stavebních úprav stavebnímu úřadu, nebo stavebního povolení v právní moci;
- b) vyznačeného úseku opravované plochy;
- c) příjezdu a příchodu na staveniště;
- d) vyznačení podzemních vedení, dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení o BOZP a PO a technických zařízení při stavebních pracích, které by mohly být při provádění prací poškozeny;

e) vyznačených hranic staveniště.

- 6.3. Objednatel zajistí vyřízení, realizaci a údržbu dopravně inženýrských opatření („DIO“) po celou dobu výstavby. Zápis o přejímce staveniště, který podepíše zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí této smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací, popř. odstraněním ojedinělých drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí.

Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy a s dvěma oddělitelnými průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na staveništi. Změny v průběhu realizace a záznamy o jejich technickém vyrovnání a odsouhlasení budou zaznamenány ve stavebním deníku. Objednatel potvrdí změny do dvou pracovních dnů. Cenové projednání bude ukončeno do deseti pracovních dnů od předložení návrhu zhotovitelem.

- 6.5. Objednatel je povinen zajistit na stavbě technický dozor, který zastupuje objednatele při předání a převzetí staveniště, provádí potřebné záznamy ve stavebním deníku, předává zhotoviteli rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, týkající se stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor v zastoupení objednatele na základě plné moci, kterou musí zhotoviteli předložit, přejímá dokončené dílo nebo jeho část a vystavuje zápis o předání a převzetí díla nebo jeho částí.

Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- 6.6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem), nejméně jeden pracovní den předem, k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými.
Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má se zato, že se způsobem jejich provedení souhlasí.
- 6.7. Zhotovitel bude dodržovat na převzatém staveništi a používaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, a zajistí označení stavby.
- 6.8. Nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud staveniště nebude vyklizeno ke dni předání díla, nesmí zařízení staveniště, materiál a stroje bránit užívání díla.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Podmínky převzetí:

7.1.1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo nebo jeho část, schopnou samostatného užívání.

7.1.2. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného předmětu díla, případně samostatně dokončených dílčích částí předmětu díla, schopných samostatného užívání i před uplynutím termínu dohodnutém v této smlouvě, pokud nebudou drobné vady nebo nedodělky bránit jejich uvedení do provozu (užívání).

7.2. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do tří pracovních dnů od data oznámení ukončení prací a řádně v něm pokračovat, pokud se strany nedohodnou jinak. O přejímce bude pořízen protokol o odevzdání a převzetí díla.

Podklady pro přejímací řízení - zhotovitel připraví a předá při přejímacím řízení:

- a) doklady o provedených zkouškách kvality,
- b) certifikáty a atesty k použitým materiálům,
- c) stavební deník.

Výše uvedené platí, pokud takové doklady nebudou na základě zpracovaných technologických postupů a ČSN předány objednateli v průběhu výstavby.

7.3. O odevzdání a převzetí díla nebo jeho části sepíše smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména prohlášení objednatele, že dílo, nebo jeho část, přejímá a soupis případných drobných vad a nedodělků včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Zápis podepíše zástupci obou smluvních stran.

8. ZÁRUČNÍ DOBA A PODMÍNKY

8.1.1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruční dobu v délce **24 měsíců** na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla, případně jeho uvedením do provozu před předáním a převzetím. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na která jejich výrobci poskytují jinou záruční dobu. Na tato zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů příslušných výrobců. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli seznam zařízení, u kterých je záruční doba jiná, než je výše uvedeno.

8.1.2. Zhotovitel zaručuje, že po záruční dobu bude mít dílo vlastnosti stanovené platnými ČSN, ČSN EN a touto smlouvou, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

8.2. Podmínky platnosti záruční doby:

8.2.1. Práva z odpovědnosti za zjevné vady a nedodělky, které jsou zřejmé již při odevzdávání a přejímání, musí objednatel reklamovat v zápise o převzetí, jinak nárok z práv z vad díla za tyto vady (nedodělky) objednateli zaniká.

- 8.2.2. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození, které po převzetí díla způsobil objednatel, provozovatel nebo vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou), nevhodným užíváním, popřípadě někdo jiný nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelní pohromy). Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené vadami částí stavby, které zhotovitel neprováděl (např. vady zemního tělesa, podkladních vrstev, odvodnění apod.).
- 8.2.3. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí objednatel vady popsat a uvést, jak se projevují. Rovněž uvede své požadavky a připojí též vhodné důkazní prostředky, lze-li je vzhledem k charakteru vad připojit.
- 8.2.4. Zhotovitel odstraní oprávněně reklamované vady na díle v termínu dohodnutém smluvními stranami. Termíny na řešení a odstranění reklamované vady musejí být vždy písemně stanoveny přiměřeně druhu a rozsahu vady a také nutnosti dodržení technologických lhůt.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Pokuta za prodlení se splněním povinnosti dokončit dílo dle čl. 3. odst. 3.2. této smlouvy činí 0,05 % (slovy Pět setin procenta) z ceny díla bez DPH za každý den prodlení zaviněného zhotovitelem, nejvýše však 10% z ceny díla bez DPH.

Zhotovitel neplatí smluvní pokutu v případech, kdy prodlení se splněním povinnosti dodat vzniklo z důvodů neležících na jeho straně.

- 9.2. Je-li objednatel v prodlení s placením ceny díla, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy Pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

10. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Pokud v průběhu plnění smlouvy dojde na základě dohody smluvních stran k dodatkovým pracím nebo změnám oproti sjednanému předmětu smlouvy, budou ustanovení smlouvy touto změnou dotčena (např. čas plnění, cena apod.) změněna dohodou smluvních stran – dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 10.2. Dodatečné práce a změny požadované objednatelem budou prováděny po dohodě smluvních stran, uvedené ve stavebním deníku a podepsané technickým dozorem objednatele a stavbyvedoucím zhotovitele. Tento zápis bude podkladem pro dodatek ke smlouvě o dílo.

11. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

1. Smluvní strany této smlouvy potvrzují, že si jsou vědomy, že s účinností od 25. května 2018 je zpracování a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**Nařízení**“ nebo též „**GDPR**“) a též i souvisejícími národními právními předpisy. Obě smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy.

2. Při plnění této Smlouvy a činnostech s tím souvisejících, jako je zejména uzavření této Smlouvy, komunikace zástupců smluvních stran a jejich zaměstnanců, plnění závazků a právních povinností vyplývajících ze Smlouvy, může být kterákoliv ze smluvních stran příjemcem osobních údajů týkajících se druhé smluvní strany (je-li smluvní strana fyzickou osobou), nebo zástupců, zaměstnanců či reprezentantů druhé smluvní strany (je-li smluvní strana právnickou osobou) (dále jen "**osobní údaje**"). Vedle postavení příjemce může být kterákoliv ze smluvních stran této smlouvy současně i správcem anebo zpracovatelem osobních údajů získaných od druhé smluvní strany, stanoví-li tak Nařízení či související právní předpis.

3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této Smlouvy může docházet i ke zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této Smlouvy poskytly (zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů druhé smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis.

4. Každá ze smluvních stran je povinna plnit závazky, které jí vyplývají z Nařízení a souvisejících právních předpisů při nakládání s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů, se zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů. Dále je příjemce osobních údajů, které mu byly v souvislosti s touto Smlouvou předány (zpřístupněny), případně zpracovávat jen pro účely splnění této Smlouvy, anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů. Ta ze smluvních stran, která je příjemce osobních údajů od druhé smluvní strany, je povinna druhé smluvní straně na její písemnou žádost ve lhůtě do 30 kalendářních dní od uplatnění žádosti: a) doložit v písemné formě způsob ochrany předaných (zpřístupněných) osobních údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, b) sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke zpracování předaných (zpřístupněných) osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c) sdělit v písemné formě jakoukoliv informaci (informace) vyplývající z ust. čl. 14 odst.1 a odst.2. Nařízení, d) vykonat veškeré právní povinnosti, které se váží (odpovídají) právům případně uplatněných subjektem údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů a o jejich splnění vydat druhé smluvní straně písemné potvrzení.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se případné majetkové spory z této smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou je řešit v rozhodčím řízení u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze dle jejího platného Rozhodčího řádu. Za rozhodné právo se pak považuje právo České republiky.
- 12.2. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Smlouva o dílo č.1514.0060731LKE
Stavební úpravy komunikace, část ppč. 1029/1 Mezirolí - Děpoltovice

- 12.2. Tuto smlouvu lze změnit, upravit nebo doplnit pouze písemnou formou - dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 12.3. Tato smlouva o dílo je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a dvě zhotoviteli.
- 12.4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1. Položkový rozpočet.

Za objednatele:
Město Nová Role
dne **10 -06- 2020**



Jitka Pokorná
starostka města



Za zhotovitele:
EUROVIA CS, a.s.
dne **- 8 -06- 2020**



Michal Sakař
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci



Tato smlouva uzavřena v souladu s rozhodnutím
~~Zastupitelstva města/Rady města Nová Role~~
pod usnesením č. 41/05-7
schváleným dne 25.5.2020

příloha č. 1 : Položkový rozpočet č. 20/056

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary

Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

Stavba **Mezirolí - Děpoltovice**

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA	
							celkem
1	2	3	4	5	6	7	
		Podklad z vyfrézovaného živíčné směsí tl. 80 mm	m2	211,000	200,00	42 200,00	
		vyravnávka podkladu asfaltovou směsí ACP16	t	80,000	2 213,00	177 040,00	
		živíčný postřik 0,5 kg/m2	m2	998,000	12,00	11 976,00	
		asfaltový beton ohrusný ACO 11S tl. 60 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	710,000	365,00	259 150,00	
		odstranění nánosu pro pozemní komunikace	m2	56,000	135,00	7 560,00	
		přesun hmot pro pozemní komunikace	t	225,000	50,00	11 250,00	
		C e l k e m bez DPH				509 176,00 Kč	



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Kárlovy Vary
Sedlečka 72, 360 10 Kárlovy Vary