



## Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce

„Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď“

ev. č. LK: OLP/448/2020

č. SML 4/20/0056

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

### Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba: Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací Krajského úřadu Libereckého kraje, tel. 739 541 692, e-mail. petr.cerny@kraj-lbc.cz

dále jen „Kraj“

a

### Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem

IČO: 00262978

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba: Ing. Jiří Kovačičin, vedoucí oddělení technické správy Magistrátu města Liberec, tel. 734 524 642, e-mail. kovacicin.jiri@magistrat.liberec.cz

dále jen „Město“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Kraj má záměr realizovat projekt (stavební akci) pod názvem „Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď“ (dále jen „projekt“).
2. Součástí projektu jsou i stavební úpravy stavebních objektů, které nejsou ve vlastnictví Kraje, a jejich stavební úprava není vyvolanou investicí Kraje, popřípadě jsou v projektu navrženy nové objekty, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakteru objektů nebude Kraj jejich vlastníkem. Jedná se o následující stavební objekt:

KÓD	Stavební objekt	Předpokládaná cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Předpokládaná cena včetně DPH (Kč)
01	SO 301 - dešťová kanalizace	843 664,43	177 169,53	1 020 833,96
02	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	116 290,00	24 420,90	140 710,90
<b>Celkem</b>		<b>959 954,43</b>	<b>201 590,43</b>	<b>1 161 544,86</b>

(dále jen „stavební objekty Města“).

- Město souhlasí s provedením stavebních úprav ze strany Kraje na stavebních objektech Města, a to i prostřednictvím třetích osob, včetně vstupu osob na pozemek Města, které budou stavbu provádět, jakož i dalších osob pověřených Krajem (zejména technický dozor investora a koordinátor BOZP).
- Město bere na vědomí, že projekt bude realizován v souladu s projektovými dokumentacemi, které zpracovaly společnosti:
  - DIPONT s.r.o., se sídlem č.p. 505, 403 35 Libouchec, IČO: 28693094, číslo zakázky D13051, z 05/2016 (stavební objekty Liberecký kraj),
  - SNOWPLAN spol. s r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO: 27497763, pod názvem „ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE UL. NAD PIANOVKOU LIBEREC – KATEŘINKY“, z 12/2019 (stavební objekty Města)

### **Článek I. Předmět smlouvy**

- Kraj se zavazuje realizovat projekt od výběrového řízení na dodavatele stavby až po kolaudaci stavby. Kraj se dále zavazuje vyzvat Město k účasti na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby.
- Město se zavazuje uhradit Kraji veškeré finanční prostředky, které hradil Kraj zhotoviteli stavebních prací za provedení prací na stavebních objektech Města, část nákladů na činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technický dozor investora.
- Smluvní strany se zavazují v samostatné smlouvě majetkoprávně vypořádat stavební objekty Města, a to nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby.
- Město se zavazuje provádět správu a údržbu stavebních objektů Města od okamžiku dokončení stavby, o čemž Kraj Město bude informovat.
- Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

### **Článek II. Výše a způsob úhrady**

- Předpokládaná cena za provedení stavebních úprav na stavebních objektech Města činí dle projektanta 959 954,43 Kč bez DPH, tj. 1 161 544,86 Kč včetně DPH. Skutečná výše ceny

bude stanovena ve smlouvě o provedení stavby s dodavatelem, který bude vybrán v rámci zadávacího řízení. Celková cena, cena za stavební objekty města i cena za stavební objekty Kraje bude v zadávacím řízení stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Město bere na vědomí, že cena se může s ohledem na potřebu provedení víceprací navýšit nebo naopak snížit o případné méněpráce. Všechny případné vícepráce nebo méněpráce na stavebních objektech Města musí být Městem odsouhlaseny.

2. Město se zavazuje uhradit Kraji 13,85 % nákladů na činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Město se zavazuje uhradit Kraji 13,85 % nákladů na činnost technického dozoru investora.
4. Finanční prostředky bude Město Kraji poskytovat na jeho účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti vystavené odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, a to na základě aktuálních potřeb financování stavby, resp. výdajů souvisejících s financováním stavebního objektu Města. Součástí první žádosti budou kopie smlouvy o provedení stavby, smlouvy o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru investora a kopie daňových dokladů včetně jejich příloh, které souvisí se stavebním objektem Města. Součástí dalších žádostí budou již pouze kopie daňových dokladů.

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Kraj a dvě vyhotovení obdrží Město.
7. Tuto smlouvu schválila Rada Libereckého kraje dne 21.4.2020 usnesením č. 727/20/RK a Rada statutárního města Liberec dne 21.4.2020 usnesením č. 388/2020.

V Liberci dne 11-05-2020

V Liberci dne 03-06-2020

Ing. Jaroslav Z...  
nátor

Martin Půta, hejtman