Stavební rozpočet

Název stavby:	**Z.1. C. 50 - SDK příčka výlůch VS a VZ, přístavy pro vodičky výlůch VS a VZ, a přípravné kabely pro výlůch VS a VZ**	Místo výstavby:	Objednatel: MĚSTO VAMBERK
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA VZDĚL	Začátek výstavby:	Projektant: FOR WOOD
Lokalita:	NEMOCNICE VAMBERK	Konec výstavby:	Zhotovitel: Termo s.r.o. Pelhřimov Grálův ZDAT Vamberk
Akce:		Zpracováno dne: 04.09.2019	Zpracoval:

P	Popis	Kód	Krátký popis Množství	MJ	Množství	Cena/MJ (KČ)	Náklady (KČ) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
		00	**Přípravné a jiné práce**				**27 898,00**	**0 855,00**	**28 753,00**		**0,37**
1		842286113R-03	Příčka sádrokartonová,kcí CW,Za RF 12,5mm 1,RF*7,4	m	80,49 80,49	780,00	9 700,00	17 051,00	23 751,00	0,01	0,37
2		842201613R00	Příčky z desek plných CP 09	m2	49,93	854,00	34 098,00	19 692,50	53 790,50		
			Vodorovné konstrukce				**34 098,00**	**19 692,50**	**53 790,50**		**48,00**
3		46931	Vyrobek z minerální plsteni akustické vestěnk do suché rostny 2*12	ks	16,00 24,00	1 650,00	24 000,00	9 600,00	33 600,00	2,00	48,00
		M21	**Elektromontáže**						**35 616,00**		
4		9002	Případné kabely pro výlůch VS a VZ - CMSH - V 180 ks30	bm	100,00	615,00	61 500,00	0,00	61 500,00		
5		210H001.1	Ipolet 5x2 CYKY pod omítku do 5x10	m	55,00	124,48	-6 964,00	0,00	-6 964,00		
						Celkem:			**35 616,48**		

Poznámka:

| PHmoty | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat | | | | | |