
                 Příloha č. 4 -  Návrh smlouvy o dílo 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) 

 

 

Smluvní strany: 

 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7  

zastoupena:  Mgr. Martinem Horákem, ředitelem Krajské pobočky v Hradci Králové  

IČ: 724 96 991 

kontaktní a fakturační adresa:        Úřad práce České republiky  

                                                        Krajská pobočka v Hradci Králové 

                                                        Wonkova 1142 

                                                        500 02 Hradec Králové  

bankovní spojení:  ČNB Hradec Králové 

číslo účtu:  xxx 

ID datové schránky: b45zphf 

osoby oprávněné jednat v provozně technických záležitostech: 

xxx, vedoucí oddělení majetku a investic, tel. xxx, mobil xxx xxx,  

e-mail: xxx, ředitel odboru kanceláře KrP Hradec Králové, tel. xx,e-mail:  

xxx xxxx, investiční referent oddělení majetku a investic, tel. xxx,  

e-mail:xxxx také „objednatel“) 

 
a 
Jiří Frinta 

sídlo:               Dříteč 103 

zastoupen: Jiřím Frintou 

IČ:                  87551497 

DIČ:                8001133327 

kontaktní a fakturační adresa: Dříteč 103 

bankovní spojení: Raiffeisen BANK  

číslo účtu:xxx 

ID datové schránky:irg3vv 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., 

vložka ........... 

 

(dále jen „zhotovitel“), společně též „smluvní strany“.  

 

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení o veřejné zakázce malého 
rozsahu, evidenční číslo z e-tržiště NEN: N006/20/V00007633, tuto smlouvu o dílo s názvem 
„ÚP ČR – KrP Hradec Králové – rekonstrukce a modernizace výtahů, Wonkova 1142/1 
Hradec Králové “ 

 



 

I.  

Předmět smlouvy 

 

• Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést svým jménem, na 

své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo. Dílem se rozumí rekonstrukce a 

modernizace   výtahů: TONV 320, TOV 630 a TOV 1000 provozovaných v budově 

Krajské pobočky v Hradci Králové, Wonkova 1142/1. Dílo bude provedeno v souladu se 

zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele podanou ve výše citovaném výběrovém 

řízení, která je součástí této smlouvy v příloze č. 1 – Krycí list nabídky poskytovatele.   

 

• Zhotovitel se dále zavazuje provést zajištění potřebných organizačních, technických, 

technologických a bezpečnostních opatření pro řádné zabezpečení plnění díla a 

zajištění dodržování příslušných předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. Zhotovitel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné dílo předat Objednateli 

v termínu uvedeném dále v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně a včas 

zhotovené dílo od zhotovitele převzít a za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli 

dohodnutou cenu ve výši, způsobem a za podmínek podle ustanovení čl. III. této 

smlouvy. 

 

II. 

Místo a doba plnění díla 

 

• Místo plnění díla: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Hradci králové, Wonkova 1142/1, 
500 02 Hradec Králové.  

 
• Termín zhotovení díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 6 měsíců ode dne 

zveřejnění SOD v registru smluv a předání staveniště zhotoviteli.  
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

 

• Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák.  

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a odpovídá 

nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, uvedená v krycím listě, 

který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č.1.  

 

      Cena díla:2 107 744,-Kč bez DPH, 2 550 370 Kč včetně DPH.  

 

Cena předmětu smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu smlouvy. Změna sjednané ceny je 

možná pouze v případě změn zákonných sazeb DPH, a to pouze v částce DPH.  

 

• Zhotovitel je oprávněn fakturovat po řádném předání a převzetí kompletního díla 

objednatelem (bez vad a nedodělků). Daňový doklad - faktura bude doručena objednateli 

do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu.  

 



• Daňový doklad - faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu zhotovitele 

uvedeného v záhlaví této smlouvy, případně jiného bankovního účtu zhotovitele písemně 

oznámeného objednateli, dojde-li u zhotovitele ke změně platebních údajů v průběhu 

plnění smlouvy. Je-li zhotovitel plátcem DPH, musí se jednat o bankovní účet zveřejněný 

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

• Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních 

předpisů, a to zejména náležitosti týkající se daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti uvedené v § 435 OZ. Za 

povinnou náležitost faktury se považuje též odvolávka na tuto uzavřenou smlouvu. 

 

• Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury je 21 dní ode dne doručení 

daňového dokladu – faktury na kontaktní a fakturační adresu objednatele. Objednatel na 

provádění díla neposkytuje zhotoviteli zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. Za den 

splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního 

účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. V případě, že daňový doklad - faktura 

nebude obsahovat požadované náležitosti nebo tyto budou uvedeny chybně, bude 

objednatelem vrácena k doplnění bez jejího proplacení, aniž by došlo k prodlení s jeho 

úhradou. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad - fakturu opravit 

nebo nově daňový doklad vyhotovit. V takovém případě lhůta splatnosti 21 dnů počíná 

běžet znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu – faktury objednateli.  

 
• Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové plnění díla. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

• Rekonstrukce a modernizace všech 3 výtahů s 5 ti nástupišti bude prováděna za plného 

provozu  objektu. S ohledem na značný pohyb osob v budově objednatel požaduje a 

zhotovitel se zavazuje provádět výměny výtahů postupně, tzn., že funkční zůstane vždy 

min. 1 výtah ze 3 podléhajících rekonstrukci. 

• Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli po celou dobu provádění díla součinnost 

potřebnou k provedení díla. Objednatel umožní poskytovateli připojení k rozvodu 

elektrické energie, používání sociálního zařízení pro zaměstnance zhotovitele a podle 

potřeby poskytne prostory pro umístění materiálu. 

 

• Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní 

zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění díla. Objednatel je oprávněn dožadovat 

se toho, aby zhotovitel odstranil na svůj náklad vady vzniklé vadným prováděním a aby 

dílo prováděl řádným způsobem. 

 

• Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat čistotu a pořádek, dodržovat 

bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany, hygienické předpisy a předpisy 

ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a zdraví vlastních 



zaměstnanců pohybujících se v prostorách stavby včetně zaměstnanců případných 

subdodavatelů, zaměstnanců objednatele i třetích osob ve veřejných prostorách. V této 

souvislosti je zhotovitel povinen označit a přiměřeně zabezpečit staveniště ve smyslu 

příslušných bezpečnostních předpisů.    

 

• Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této smlouvy včas a řádně s vynaložením 

potřebné odborné péče a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním 

předpisům, závazným technickým normám a při realizaci díla dodržovat příslušné ČSN. 

Zhotovitel je povinen k provedení díla použít výhradně nové a nepoužité materiály 

a výrobky. 

 

• Zhotovitel je povinen respektovat provozní řád, požární směrnici objektu objednatele, 

platnou směrnici k zajištění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále je 

povinen počínat si při provádění díla v objektu objednatele tak, aby nedocházelo ke 

škodám na majetku objednatele. 

 

• Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky bránící řádnému provedení díla, je toto 

povinen bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Do dosažení 

písemné dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

 

• Pokud činností zhotovitele při plnění smlouvy dojde ke způsobení škody objednateli 

nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek 

vyplývajících z právních předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

• Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 

v souvislosti s plněním díla dozví, a to i po skončení účinnosti této smlouvy. Povinnost 

mlčenlivosti podle věty první se vztahuje také na zaměstnance zhotovitele provádějící 

dílo. 

 

• Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy mít sjednané pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených 

jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění minimálně 2 000 000,-Kč.  

 
• Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu. 

• Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné 
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze 
kterého bude poznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den. 

• Zhotovitel před zahájením prací určí odpovědnou osobu – stavbyvedoucího. 

Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu realizace díla k dispozici 

objednateli a musí být oprávněn jednat jménem zhotovitele ve věcech souvisejících 

s realizací díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je 

povinen předat objednateli před předáním i části díla doklady prokazující bezpečnost 

dodaných výrobků i provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzení 



technických vlastností díla, vše v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné české a evropské technické 

normy jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na 

realizaci díla. 

• Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným zástupcům objednatele nebo příslušným   

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 

ochrany životního prostředí, kvality práce a udržování pořádku na staveništi. 

•  Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele 
po předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat 
nápravu v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy. V případě vážných závad 
je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost 
zhotovitele až do jejich odstranění.  

• Zhotovitel je povinen s objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané typy 
dokumentace např. výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby 
apod. před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele 
nezbavují zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla. 

• Zhotovitel je povinen svolávat kontrolní dny, počet a frekvenci si domluví s objednatelem, 
min. však 1 x za 14 dní. Zhotovitel, resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i 
zástupce subdodavatele, je povinen se kontrolního dne zúčastnit. Na kontrolním dni bude 
kontrolován stav plnění Smlouvy zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu atd. 
Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry a další postupy při realizaci díla, 
odsouhlasené oběma zúčastněnými stranami, zaznamená zhotovitel nebo stavbyvedoucí 
do stavebního deníku. 

• Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím 
v následující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního 
deníku nejméně tři pracovní dny předem. O výsledku takto prověřených prací zapíše 
zhotovitel záznam do stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li 
zhotovitel povinnost ve smyslu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateli 
provedení prověření prací v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. 
Nedostaví-li se objednatel k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je 
zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat 
prověření prací, je zhotovitel povinen mu toto umožnit, přičemž náklady na zpřístupnění 
dodatečně kontrolovaného místa nese objednatel. V případě zjištění, že práce byly 
provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese náklady dodatečné 
kontroly zhotovitel.  

• Veškeré inženýrské práce související s provedením díla, jakými jsou např. výkresy, 
výpočty, prospekty, certifikáty, manuály, zprávy atp. provedené zhotovitelem v souladu 
se Smlouvou budou vyhotoveny v českém jazyce a předány objednateli před 
dokončením díla nebo při předávání díla jako konečná vyhotovení veškerých materiálů a 
dokumentů souvisejících s realizací díla v počtu potřebném pro objednatele pro řádné 
provozování hotového díla. 

• Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat výkresovou dokumentaci 
v souladu se skutečným stavem odpovídajícím poslednímu aktualizovanému stavu se 
zaznamenanými změnami a úpravami oproti původnímu stavu. K této dokumentaci 
zhotovitel umožní volný přístup objednateli nebo oprávněnému zástupci objednatele za 
účelem inspekce a kontroly. 

• Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály, 
zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a 
nedodělků. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda smluvních 



stran o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a jeho vrácení 
objednateli, včetně udání termínu vyklizení staveniště. 

• Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho 
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za 
nakládání s odpady dle platné právní legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit předání 
odpadu oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

• Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění 
díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout 
objednateli způsob změny díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn 
provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně 
Smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od Smlouvy odstoupit. 

• Vyvstanou-li v průběhu provádění díla skryté překážky, které nemohl objednatel ani 
zhotovitel předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou prostřednictvím 
dodatku ke Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek 

 

V. 
Předání a převzetí díla 

 
• Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a bezvadným provedením a 

předáním. Řádně dokončené dílo bude předáno a převzato písemným 
protokolem  v místě plnění díla  uvedeném v  čl. II. této smlouvy. Protokol bude 
obsahovat přesné popsání předmětu díla, jeho rozsah, popis vad a nedodělků (budou-li 
nalezeny), stanoviska zúčastněných stran k odstranění  případných vad a nedodělků. 
K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele osobně či telefonicky alespoň 5 
dní předem, nejpozději však tak, aby dílo bylo předáno alespoň poslední den dohodnuté 
doby pro provedení díla uvedené v čl. II. této smlouvy.  
 

• Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla doklady související s dílem, 
které jsou nutné k převzetí a řádnému užívání díla, a to zejména veškeré revizní zprávy, 
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech materiálů, zápisy a osvědčení stanovené 
platnými právními předpisy nebo ČSN a EN, záruční listy k dodanému materiálu, doklad 
o odborné likvidaci odpadu a originál stavebního deníku. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli budou vyhotoveny v českém jazyce. 

 
• Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně 

v souladu s touto smlouvou, technickými podmínkami a ve sjednané kvalitě, přičemž 
v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí. 

 
• Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo i před uplynutím dohodnutého 

termínu  plnění. 
 

5.   Dílo lze dokončit i před termínem určeným ke zhotovení, přičemž  dokončením díla se 
rozumí  
      jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání objednateli. Dílo  
      nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované objednatelem. 

 
VI. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 



• Zhotovitel ručí po dobu záruky za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, zařízení, včetně 
jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu požitých 
materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje 
funkčnost a užitnost díla dle Smlouvy. 
 

• Zhotovitel poskytuje objednateli ve smyslu ust. § 2619 OZ smluvní záruku na zhotovené 
dílo po dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí plně 
dokončeného a bezvadného díla podle čl. V., této smlouvy.  

 
• V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých dílů zařízení se 

prodlužuje záruční doba o délku doby, po kterou objednatel nemůže provozovat zařízení 
v důsledku zjištěného nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že 
se pro závadnost některého z dílů zařízení nemohlo provozovat zařízení jako celek, 
prodlužuje se záruční doba pro celkové zařízení. Pro vyměněné díly nebo jejich části 
poskytne zhotovitel objednateli záruční dobu za dodané zboží v původním rozsahu ve 
smyslu čl. VI. 2 Smlouvy, která počne běžet dnem skončení reklamačního řízení nebo 
dnem výměny. 

 
• Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které 

jsou v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen je bez zbytečného 
odkladu (prostřednictvím telefonní linky a elektronické pošty) sdělit zhotoviteli s 
uvedením jejich stručného popisu a projevů.  

 
• Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit objednateli přijetí reklamace 

(prostřednictvím telefonní linky a elektronické pošty) ve smyslu čl. 12.4 Smlouvy včetně 
sdělení svého stanoviska k přijaté reklamaci. 

• Považuje-li to zhotovitel za nutné, vyšle nejpozději do 5 pracovních dnů svého zástupce 
ke kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace. 

• Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to protokolárně, 
s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění. 

• Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla na 
vlastní náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti 
díla shledat dříve. 

• Nevyšle-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a v  době 
stanovené čl. VI. bod 6 Smlouvy, nebo neodstraní vadu v době nejkratší možné, 
technicky obhajitelné době, je objednatel oprávněn po předchozím písemném oznámení 
zhotoviteli odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na účet zhotovitele, 
bez poškození svých práv, plynoucích ze záruky na dílo, a zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli náklady s odstraněním vady spojené. Totéž platí i v případě, že se smluvní 
strany při zahájení reklamačního řízení nedohodnou na technicky obhajitelné době k 
odstranění vad. 

• Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace díla 
dle této Smlouvy, budou nové, nepoužitelné, plně funkční a provozuschopné a bude 
splňovat stanovené parametry kladené na bezpečnost a technickou náročnost 
stanovené Smlouvou. 

• Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

 

     VII.  

Sankční ujednání a náhrada újmy 



 

• V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy ve stanoveném termínu, má 

objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

předmětu smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

 

• Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí 

díla nebo jeho části ve lhůtě stanovené Smlouvou z důvodu, za které objednatel 

neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (slovy: dva 

tisíce korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek, a to za každý, i 

započatý den prodlení. 

• Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok 

z prodlení dle ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 

úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 

upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 

fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

 

• Jestliže zhotovitel neodstraní vady díla v termínu sjednaném při reklamačním řízení, je 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každý 

započatý den prodlení a reklamovanou vadu. 

 

• V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, má 

oprávněná smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 

spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a 

člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 

Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 

svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

• Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.  

 

• Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne obdržení písemné 
výzvy k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na bankovní účet oprávněné strany 
uvedený v takové výzvě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, 
která je prostřednictvím smluvní pokuty utvrzena. 

 
• Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené 

újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se 
nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li 
to dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.  

 
• Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští. 

 
• Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením smlouvy 

v plné výši. Náhrada újmy se řídí ust. § 2894 OZ.  
 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 



 
• Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, dojde-li druhou smluvní 

stranou k porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 OZ. 
 
• Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodů s 15denní 

výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi 
zhotoviteli.  
 

• Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode 
dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. 

 
• Odstoupení od smlouvy objednatelem nevylučuje právo objednatele na náhradu újmy 

vzniklé porušením povinností zhotovitele dle podmínek této smlouvy.  
 

IX. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

• Zhotovitel podpisem smlouvy deklaruje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními 
a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy, dále prohlašuje, že ke dni 
podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

• Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
platným OZ, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými na území 
České republiky. Případné spory vzniklé z této smlouvy se Smluvní strany zavazují 
nejprve řešit dohodou. Pokud se smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před 
věcně a místně příslušným obecním soudem České republiky. Rozhodčí řízení je 
vyloučeno. Veškerá jednání jsou vedena v českém jazyce. 

• Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této smlouvy nepoužije ust. § 2050 OZ. 
• Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 

• Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž tři 
obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

 
• Smlouvu lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, 

odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 
 
• Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní 

straně změnu údajů uvedených v záhlaví smlouvy. Ke změně bankovního spojení 
včetně čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke 
smlouvě. 

 
• Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, 

nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení 
smlouvy. Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od doručení výzvy druhou 
smluvní stranou neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením 
platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním 
smyslem, případně uzavřou v tomto smyslu smlouvu novou. 

 
• Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti 

vyplývajících ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany. 
 
• Zhotovitel souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy, včetně jejích příloh a dodatků 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 



některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Toto uveřejnění bude zajištěno výhradně objednatelem. 
Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli ID zveřejněné smlouvy, jakmile mu bude 
zasláno potvrzení o uveřejnění smlouvy. 

 
• Smluvní strany výslovně prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny tuto smlouvu 

uzavřít a plnit a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní 
strany tímto prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly neplatnost tohoto 
dokumentu, a na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

 
• Zhotovitel není oprávněn na staveništi instalovat informační nebo reklamní vývěsky a 

tabule bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 

• Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky zhotovitele 

 

V Hradci Králové dne  ……….2020                                  V Dřítči dne  19. 4. 2020 

 

Za objednatele:                                          Za zhotovitele: 

 

 

    ……………………………………                                      …….………………………………… 

               xxx                                                   xxx 

ředitel krajské pobočky v Hradci Králové                           


