

SMLOUVA O DÍLO č. 20200610

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany :

1. na straně jedné

Náměstí 80
431 56 Mašťov
Zástupce ke smluvnímu jednání:

IČ
(dále jen „objednatel“)

Město Mašťov

Zdeněk LAŠTOVKA, starosta
JUDr. Drahomíra NOVÁKOVÁ, místostarostka

002 62 021

2. na straně druhé

Na Bělidle 1117
430 01 Chomutov
Zástupce ke smluvnímu jednání
Zástupce k jednáním technickým

IČ
DIČ
Zápis v OR
(dále jen „zhotovitel“)

ATLANT spol. s r.o.

Martin BOHUSLAV, jednatel společnosti
Hynek BENEŠ, tel 720 448 844

614 61 296
CZ61461296
při KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8825

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu specifikovaném předloženým návrhem zhotovitele - nabídkou, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, a objednatel se zavazuje dílo převzít a řádně zaplatit cenu díla.

Návrh provedení díla – nabídka – byl zpracován na základě zadání objednatele, dle zaměření objednatelem na místě montáže.

Na provádění díla bude zaveden standardní stavební deník. V deníku bude denně evidována veškerá činnost, jakožto i veškeré změny, doplnění jedné či druhé strany. Na ústní dohody nebude brán zřetel! Dle dohody smluvních stran zhotovitel zajistí pro objednatele stavební práce na opravě chodníku dle požadavku objednatele na ppč. 3964/1, 210/48, 3962/11, 3962/9 v k.ú. Mašťov.

Rozsah zakázky:

- odstranění stávajícího betonového povrchu včetně části podkladu z kameniva; vybourání zahradních obrubníků, v části ppč. 3962/9 – úsek v křižovatce a před okály – vybourání silničních obrubníků
- zřízení nového parkovacího stání v šířce 10m z pojezdové zámkové dlažby tl. 8cm na ppč. 3964/1, u hřbitovní zdi
- osazení nových záhonových obrubníků a silničních obrubníků v úseku výměny, hřbitova a parkovacího stání
- doplnění podkladu ze štěrkodrti pod betonovou zámkovou dlažbu tl. 6cm, v úsecích vjezdů a parkovacího stání v tl. 8cm
- zemina sejmutá z plochy parkovacího stání bude použita k doplnění zeminy podél zahradních obrubníků; stavební suť bude řádně zlikvidována



- výměna všech silničních obrubníků
- pokládka zámkové dlažby v rozsahu nabídky; příloha č. 1.

Veškeré vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a rozsahu díla stanoveného touto smlouvou o dílo musí být předem oboustranně odsouhlaseny písemnou formou řádně označeným zápisem ve stavebním deníku, který musí být stvrzený podpisem odpovědných zástupců obou stran. Řešení případných víceprací bude řešeno dodatkem k této Smlouvě o dílo.

II. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly takto:

- termín zahájení prací **ke dni 10.06.2020**
(předání staveniště bude stvrzeno zápisem ve SD)
- termín ukončení prací **dle zadávací dokumentace nejpozději do 04.09.2020**
v případě zásahu vyšší moci, kdy překážky neleží na straně objednatele ani zhotovitele, bude dohodnuto prodloužení realizace, a to písemným a oboustranně potvrzeným záznamem do stavebního deníku.

III. Cena díla

Dle předložené a schválené cenové nabídky vypracované zhotovitelem k výběrovému řízení na veřejnou zakázku č. MUMAS 120/2020 byla stanovena následující úhrada díla:

Celková cena bez DPH	503.560,55 Kč
Celková cena včetně 21% DPH	609.308,26 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle předpisů platných v den zdanitelného plnění.

IV. Platební podmínky

Při zahájení díla bude zhotovitelem vystavena zálohová faktura ve výši 242.000,- Kč včetně 21% DPH, která bude splatná bezodkladně.

V průběhu realizace díla může být, po dohodě obou stran, vystavena další zálohová faktura odpovídající rozsahu provedených prací.

Konečná faktura bude vystavena na základě řádného předání a převzetí díla stvrzeného oboustranně potvrzeným předávacím protokolem. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré vyplacené zálohy na provádění díla.

V konečné faktuře budou zohledněny i případně prováděné vícepráce, které byly odsouhlaseny řádně stvrzeným zápisem ve stavebním deníku, nebo byl na jejich realizaci podepsán dodatek ke smlouvě o dílo.

Konečná faktura bude splňovat veškeré právní náležitosti daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly na splatnosti 30 kalendářních dní.

Strany souhlasí s elektronickou fakturací.

Adresa objednatele pro korespondenci:

mastov@obce-cv.cz

Adresa zhotovitele pro zasílání veškeré obchodní korespondence včetně daňových dokladů:

atlantsro@atlas.cz

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen odstraňovat na svoje náklady odpady a nečistoty způsobené jeho činností.

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení díla v co nejkratším možném termínu.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.

VI. Předání a převzetí díla

Staveniště bude zhotoviteli předáno ve stanoveném termínu. O převzetí díla bude proveden zápis ve stavebním deníku. Při předání staveniště bude zápisem ve SD stanoven i přípojný bod elektrické energie, vody, bude vyhrazen prostor na mezideponii odpadu a bude vyhrazen skladovací prostor na materiál potřebný k výstavbě. Zhotovitel si zajistí na své náklady zázemí pro zaměstnance a uzamykatelný sklad na potřebnou mechanizaci a ruční nářadí.

Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku vlastního předání sepíší strany předávací protokol, v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud dílo nebude vykazovat zjevné vady, je objednatel povinen dílo převzít.

VII. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 (dvaceti čtyř) měsíců od předání objednateli.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené třetí osobou či vyšší mocí.

Objeví-li se v průběhu užívání řádně provedeného a předaného díla skutečnosti, které nebyly zhotoviteli známy při realizaci díla ani při předání díla, a které brání řádnému užívání předmětu díla, záruka se na tyto situace nevztahuje.

VIII. Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý další den prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

Přílohy:

Příloha č.1 – odsouhlasený přehled jednotlivých položek (3 listy)

V Chomutově dne 10.06.2020

za objednatele


MĚSTO MAŠTŮV
431 58

M. Nováková

za zhotovitele

Martin BOHUSLAV, jednatel



ATLANT spol. s r.o.
Na Bělidle 1117, 430 01 Chomutov 1
PO BOX 18
IČ: 61461296, DIČ: CZ61461296
tel.: 606 220 742
e-mail: atlantsro@atlas.cz 

Město Maštv

Náměstí 80, PSČ 431 56 Maštv, IČO: 00262021
email: mastov@obce-cv, Web.: www.mastov.cz
Tel.: 474 397 243 Fax.: 474 397 027

Dološka

ke Smlouvě o dílo č.

Příloha Smlouvy o dílo č. ze dne 10. 6. 2020 uzavřená mezi firmou ATLANT spol. s r.o., IČO: 61461296 se sídlem Na Bělidle 1117,430 01 Chomutov a Městem Maštv. Uzavření smlouvy bylo schváleno na 2.jednání zastupitelstva Města Maštv dne 19.5.2020 (usnesení č. 8) v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Maštvě, dne 10. 6. 2020

Zdeněk Laštovka
starosta



MĚSTO MAŠTV
431 56 ①