

č.j. Zhotovitele: 510.0086

č. Objednatele: .....

## D o h o d a

*o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.*

### I.

#### Strany dohody

**Objednatel:** **Královéhradecký kraj**  
Pivovarské náměstí 1245/2  
500 03 Hradec Králové  
(dále jen „Objednatel“)

**Zastoupený:** PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

**Zástupce odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:**

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**  
**Kutnohorská 59**  
500 04 Hradec Králové  
IČO: 275 02 988  
Osoba pověřená jednat jménem zástupce: 1

Kontaktní osoba ve věcech technických: 7

(dále jen „Zástupce“)

**Zhotovitel:** **Muzeum východních Čech v Hradci Králové**  
Eliščino nábřeží čp. 465  
500 01 Hradec Králové

**Zastoupený:** doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,  
číslo účtu 78-7777510247/0100  
IČO: 00088382  
DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758  
(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) je právně a odborně způsobilý v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k provedení níže uvedeného předmětu této dohody na základě povolení Ministerstva kultury České republiky č.j. 5611/95 ze dne 27. 4.

1995 k provádění archeologických výzkumů a dohody s Akademií věd České republiky ze dne 22. 2. 2000 o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů,

- b) podepsáním této dohody neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a není mu žádná okolnost, která by uzavření této dohody a plnění z ní vyplývající bránila,
- c) je oprávněn uzavřít tuto dohodu a plnit závazky z ní vyplývající.

## II.

### P ř e d m ě t d o h o d y

II. 1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále také jen jako „ZAV“) v souladu s výše uvedenými právními předpisy a v rozsahu ne větším než nezbytně nutném ke splnění zákonných povinností Objednatele pro možnost realizace stavby označené „**Rekonstrukce II/326 Nový Bydžov – Myštěves, SO 101, km 0,00 – 1,65**“.

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:

- a. terénní část ZAV zahrnující plošné začištění, identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
- b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci.
- c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

Místo provádění a plošný rozsah ZAV je dán trvalým záborem stavby, který je vymezen projektovou dokumentací stavby. Strany této dohody prohlašují, že je oběma projektová dokumentace k provedení stavby známa, a nemají proto o nezbytně nutném plošném rozsahu ZAV pochybnost.

## III.

### Č a s p l n ě n í

III.1. ZAV a zpracování dokumentace v jeho rámci je předpokládáno v termínu od 11.5.2020, nejpozději však do 10 dnů od výzvy Objednatele, přičemž termín může být upraven adekvátně postupu stavebních prací.

III.2. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 35 dní, přičemž může být adekvátně prodloužena o období, kdy nelze výzkum provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Zhotovitel se z hlediska termínu zahájení ZAV jednotlivých úseků přizpůsobí, na základě dohody s objednatel (případně po výzvě objednatel), harmonogramu a prioritám stavebních prací.

III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení lze vydat i na dílčí část plochy výzkumu.

## IV.

### Z p ů s o b p r o v á d ě n í v ý z k u m u

IV.1. Výzkum bude realizován jako plošný záchranný archeologický výzkum v rozsahu dle odst. II.2., a to v ploše skrývky pro sanaci podloží obou krajnic v šíři 1,5 + 1,5 metru

s lokálními zásahy v přilehlém příkopu, a to v úsecích, kde niveleta dna příkopu zasahuje do archeologických situací.

IV.2. Předpokládaný rozsah prací je stanoven podle míry rizika zasažení archeologických situací stanovené na základě sondáže a povrchové prospekce sousedních pozemků. Pro tento účel bylo vymezeno 17 úseků o délce 100 m, přičemž na 8 úsecích je předpokládána vyšší hustota archeologických situací, 3 úseky mohou obsahovat menší počet archeologických situací a 6 úseků je předpokládáno bez nálezů nebo lze předpokládat, že niveleta stavby archeologické situace nezasáhne (viz Příloha 2). Při nižším výskytu archeologických situací budou náklady adekvátně sníženy. V případě většího objemu nálezů vyvolá Zhotovitel neprodleně jednání, na němž bude stanoven další postup.

IV.3. Skrývku orničních vrstev na přírodní geologické podloží jako součást stavebních prací zajišťuje na své náklady Objednatel nebo Zhotovitel stavby, a to strojem s hladkou lžící bez pojezdu po skryté ploše. Úroveň skrývky na přírodní podloží nebo na svrchní úroveň archeologických situací operativně stanoví přítomný dohlízející zástupce Zhotovitele. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek Zhotovitelem ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací Zhotovitele.

IV.4. Pověření pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku stavby, bude-li fyzicky dostupný v místě stavby, případně do vlastního terénního deníku Zhotovitele, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení terénní části výzkumu, případně jednotlivých dílčích etap.

## V.

### Odměna za provedení výzkumu, platební podmínky

V.1. Výše odměny za uskutečnění ZAV je ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednána v maximální výši **1 267 570,- Kč** (slovy: jeden milion dvě stě šedesát sedm tisíc pět set sedmdesát korun českých), částka je bez DPH; Výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

- skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů
- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.

V.2.

*Fakturované částky za provedenou práci:*

<i>Archeolog-terén/zpracování</i> .....	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Geodet/Konzervátor/Anthropolog</i> .....	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Hlavní technik</i> .....	<i>320,- Kč/hod</i>
<i>Technik/Dokumentátor</i> .....	<i>270,- Kč/hod</i>
<i>Dělník/Kopáč, Laborant</i> .....	<i>180,- Kč/hod</i>
<i>Náhrada za dopravu</i> .....	<i>11,- Kč/km</i>

V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů na základě skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.4 Doba splatnosti faktury bude 30 dní od jejího doručení Objednateli. V případě

pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny náležitosti.

V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a celkové výše nákladů záchranného archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

## VI.

### Zvláštní ujednání

VI.1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.

VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.4. Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům Zhotovitele volný přístup ke všem výkopům. Kontaktními osobami Zhotovitele je

VI.5. Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

VI.6. Zhotovitel se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a stávajícího zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedeného nakládá Zhotovitel s touto dohodou a v ní obsaženými osobními daty tak, že v případě negativního archeologického zjištění bude dohoda uchována po dobu nezbytně nutnou a následně zpracována dle skartačního řádu Zhotovitele. Pokud v souvislosti s plněním této dohody dojde k archeologickému nález, stane se tato dohoda nabývacím dokumentem sbírkového předmětu podle zákona č. 122/2000 Sb. o sbírkách muzejní povahy a bude uchována trvale.

VI.7. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v této dohodě slouží jen pro vnitřní potřebu Zhotovitele a nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma osobních dat nezbytně nutných pro identifikaci stavební akce, která Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předává Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

VI.8. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla, při respektování příslušných ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění Objednatelem, uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.

VI.9. Tato smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/14/753/2020 ze dne 11.5.2020.

V Hradci Králové dne 16.5. 2020

28.05.2020

.....  
zhotovitel

.....  
objednatel

**MUSEUM**

Muzeum východních Čech v Hradci Králové  
Přácheňská nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové  
IČO: 004 93362, www.muzeumhk.cz

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

Příloha 1: Rozpočet archeologického výzkumu  
Terenní část ZAV

kategorie	$\Sigma$ jednotek	$\Sigma$ dní	$\Sigma$ hodin/den	Kč/hod	Celkem
archeolog	1	35	5	450	78 750,00 Kč
geodet	1	5	5	450	11 250,00 Kč
antropolog/enviro	1	5	9	450	20 250,00 Kč
hlavní technik	1	35	9	320	100 800,00 Kč
technik				270	0,00 Kč
dokumentátor	1	35	9	270	85 050,00 Kč
dělník ve výkopech	10	35	9	180	567 000,00 Kč
administrativní pracovník	1	1	9	270	2 430,00 Kč
materiál					0,00 Kč
služby (zařízení staveniště aj.)					30 000,00 Kč
cestovní náhrady v km	2	35	52	11	40 040,00 Kč
<b>Celkem terén</b>					<b>935 570,00 Kč</b>

Zpracování ZAV

archeolog-zpracování	1	25	8	450	90 000,00 Kč
dokumentátor-zpracování	2	15	8	270	64 800,00 Kč
konzervátor	1	15	8	450	54 000,00 Kč
laborant	2	15	8	180	43 200,00 Kč
materiál					0,00 Kč
služby (analýzy, plavení)					80 000,00 Kč

<b>Celkem zpracování</b>					<b>332 000,00 Kč</b>
--------------------------	--	--	--	--	----------------------

**Celkem náklady  
výzkumu**

**1 267 570,00 Kč**

