PŘÍKAZNÍ  SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
mezi

Příkazce: 

Vodohospodářské sdružení Turnov
Sídlo:
Ant. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO: 
49295934
DIČ: 
CZ49295934
Jednající:

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
 (dále jen „příkazce “)
a

Příkazník: 

IBR Consulting. s.r.o. 
Sídlo: 
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 


250 23 446
DIČ


CZ 250 23 446
Jednající ve věcech smluvních:
Ing. František Benč, PhD, jednatel společnosti
ve věcech technických: 

 
(dále jen  „příkazník”)
1.  Předmět smlouvy

Předmětem smluvního vztahu je zajištění technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a souvisejících inženýrských činností při realizaci akce „Turnov – intenzifikace ČOV – I. etapa“ (dále jen „projekt“), dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS), která zároveň slouží pro výběr zhotovitele z 12/2019, zpracované firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Ústí nad Labem. 

ROZSAH PROJEKTU:
V rozsahu první etapy je zahrnuta intenzifikace nebo rekonstrukce stavebních i technologických celků, konkrétně kalového a plynové hospodářství, usazovací nádrže, hrubého předčištění, sanace přívodního potrubí na ČOV (mimo areál), spojovací rozvody (areálové sítě), elektro část a přenosy dat a zpevněné plochy v areálu ČOV.  

ROZSAH VÝKONU TDS:
Denně na stavbě v rozsahu 2 hodiny, tj. 10 hodin týdně
Kontrolní dny a pracovní porady 5,5 hod týdně


Administrativa 5*1,5 hod týdně


Celkem maximálně

      1700 hodin

Předání staveniště, seznámení s PD apod.
             50 hod

Řešení nečekaných problémů stavby
           100 hod

Předání stavby, odstranění vad a nedodělků, zajištění kolaudace
           200 hod

Celkem
         2050 hod
ROZSAH VÝKONU KOO BOZP:
1x měsíčně na KD a 1x týdně na staveništi
Poznámka k rozsahu výkonu TDS: V zimních měsících se očekává pozastavení stavby z důvodu nepříznivé povětrnosti a vykonávání činnosti bude probíhat individuálně dle povětrnosti a možností technologie stavby. Hodiny budou fakturovány dle skutečnosti.
VÝKON TDS ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI:

•
základní kontrola projektové dokumentace a cenové nabídky před zahájením stavby a průběžná kontrola v průběhu realizace stavby

•
řešení všech přípravných činností s dodavatelem stavby vedoucích k předání staveniště (projednání harmonogramů a dalších souvislostí, projednání objízdných tras)

•
protokolární předání staveniště zhotoviteli za spoluúčasti objednatele

•
odpovědnost za všeobecné řízení a koordinaci všech subjektů a činností směřující k realizaci projektu

•
spolupráce s projektantem v rámci autorského dozoru stavby

•
součinnost s provozovatelem vodohospodářského majetku z důvodu plynulého zabezpečení všech jeho činností

•
součinnost s koordinátorem BOZP investora dle aktuálních potřeb z hlediska dodržování bezpečnosti práce

•
důsledné sledování dodržování schválených technologických postupů provádění díla

•
příprava podkladů a rozhodování o operativních řešeních problémů

•
aktivní vyhledávání a řešení nedostatků u zhotovitele stavby v rámci realizace projektu a písemné upozorňování objednatele na možnost přijetí úsporných opatření v rámci realizace projektu a předcházení nedostatků a mimořádných nákladů

•
kvalitní a včasné vypracování všech podkladů pro závěrečné vyhodnocení dotace od Města Turnov + dalších obcí

•
kontrola dodržování podmínek stavebního nebo vodoprávního povolení po dobu realizace stavby

•
evidence, posuzování a schvalování změn oproti PD při provádění prací

•
organizace a řízení pravidelných kontrolních dní (pracovních porad) se zhotovitelem díla v předpokládaném týdenním intervalu, organizace a řízení pracovních porad s dalšími partnery dle potřeby průběhu díla

•
vyhotovení zápisů ze všech jednání (včetně KD) do lhůty dvou pracovních dnů a sledování plnění úkolů z kontrolních dní, pracovních porad a ostatních jednání

•
zabezpečení informačních výstupů investora vůči okolí stavby

•
projednávání realizace stavby s majiteli dotčených pozemků

•
koordinace činností ostatních zástupců inženýrských sítí v prostoru staveniště

•
projednání a dozor nad řešením všech dopravních komplikací spojených s realizací díla

•
kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby, případně zpracování návrhu opatření objednateli pro zlepšení postupu prací a odstranění dílčích skluzů v plnění harmonogramu stavby

•
kontrola skutečných výměr a potvrzování provedených prací ve stavebním deníku, včetně kontroly správnosti a úplnosti vedení stavebního deníku

•
převzetí a kontrola měsíčních výkazů o uskutečnění prací zpracovaných zhotovitelem (podklady k fakturaci), kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací, položkových rozpočtů, souhrnů a faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami

•
kontrola a vyhodnocování čerpání nákladů stavby a využití rezervy

•
posuzování a odsouhlasení uznatelnosti nákladů, případných změnových listů 

•
projednání a dosažení dohod při uplatňování víceprací a méněprací zhotovitelem a poskytnutí písemných doporučení objednateli v těchto věcech

•
kontrola a převzetí těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými

•
průběžné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků ze strany zhotovitele

•
průběžné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního prostředí

•
příprava stavby přes zimní období – dohoda se zhotovitelem, provozovatelem a vlastníkem komunikací

•
osobní účast TDS na předepsaných zkouškách, kontrola a evidence výsledků zkoušek a dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek

•
podíl na organizačním zajištění individuálního a komplexního vyzkoušení části, nebo celého díla, účast na těchto zkouškách 

•
převzetí, kompletace a evidence dokumentace dokončených částí stavby

•
příprava podkladů pro odevzdání dokončené stavby nebo její části a organizace jednání o odevzdání a převzetí díla s jeho provozovatelem

•
kontrola a dohled nad průběžným předáváním podkladů od zhotovitele investorovi (např. pasportizace, fotodokumentace apod.)

•
posouzení provozního řádu pro provoz během stavby, po dobu zkušebního provozu a pro trvalý provoz připraveného zhotovitelem

•
protokolární převzetí staveniště od zhotovitele po ukončení prací

•
zajištění povolení zkušebního provozu

•
řízení procesu odstraňování vad a nedodělků po převzetí díla

•
zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení

•
zajištění kolaudace stavby

•
vypracování podkladů pro zavedení investice do majetku objednatele

•
archivace všech dokumentů včetně pracovních podkladů z průběhu provádění služeb a předání archivu objednateli po dokončení stavby

•
řízení procesu uplatňování záručních vad a reklamací v prvním roce po převzetí díla

•
součinnost se všemi účastníky výstavby při zkušebním provozu a jeho vyhodnocování, organizace kontrolních dní zkušebního provozu 

•
organizace záruční prohlídky stavby

•
důsledné a správné vykazování výkonu služeb TDS v průběhu prací na projektu, a to formou měsíčních výkazů odpracované doby odsouhlasených zástupcem investora  

VÝKON KOO BOZP ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI:

Koordinátor BOZP bude provádět svoji činnost v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. v aktuálním znění.

Činnost koordinátora BOZP bude obsahovat zejména následující úkony a postupy: 
· zpracování plánů BOZP v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. včetně navrženého systému koordinace spolupráce zhotovitele s dílčími subdodavateli a pracovníky provozní společnosti SČVK a.s. při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě realizace. Podmínkou pro kvalitní zpracování je identifikace rizik a zpracování návrhů na jejich řešení
· kontrola bezpečného provádění jednotlivých činností na staveništi, přilehlých plochách staveniště a vjezdech na staveniště

· koordinace a spolupráce na zamezení zvýšeného rizika působení stavebních prací mimo staveniště se zřetelem na dodržování prvků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a kontrola nápravy ze strany zhotovitele
· vyjadřování se k jednotlivým technologickým a pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací.
· podávání podnětů a na vyžádání zhotovitele doporučení technických řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.

· upozorňování zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby, a kontrola nápravy, oznamování zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla – li přijata opatření ke zjednání nápravy.

· vypracovávání měsíční kontrolní protokoly koordinátora – záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále záznam údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

· podněty a doporučení technických řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů.

· sledování dodržování plánu BOZP zhotoviteli a projednávání opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

· V rámci kontrolních dnů stavby systematické vyhodnocování dodržování pravidel BOZP a 
plnění všech přijatých opatření.

· ve spolupráci s příslušným oblastním inspektorátem práce kontrola plnění všech požadavků dodržení předpisů BOZP při realizaci stavby, a to včetně ohlášení zahájení stavebních prací OIP v předepsané lhůtě.
· předání kompletovaných výstupů z činnosti po ukončení stavebních prací

K zahájení činnosti příkazníka podle tohoto článku dojde podpisem příkazní smlouvy.

2.  Úplata a Fakturace

2.1  Za plnění zakázky, specifikované v bodě 1.1 náleží příkazníkovi odměna ve výši nabídnuté hodinové sazby 430,- Kč/hod bez DPH.  

Celková cena za výkon TDS:
2050 hod * 430,-Kč = 
881.500,- Kč bez DPH




1 066 615,- Kč včetně 21% DPH
Celková cena za výkon KOO BOZP:




102.500,- Kč bez DPH




 124 025,- Kč včetně 21% DPH
Celková cena




984 000 Kč bez DPH




1 190 640 Kč včetně 21 % DPH

2.2 Odměna příkazníkovi podle odst. 2.1 zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka dle podmínek této smlouvy, včetně např. nákladů na cestovné. Cena uvedená v odst. 2.1 je konečná. Tato cena neobsahuje výkony třetích stran, vyžádané příkazcem v průběhu plnění této smlouvy, např. protokoly o zkouškách a znalecké posudky. 
Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce a zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDS, bude uzavřen smluvní dodatek v duchu zadávací dokumentace, nabídky a uzavřené smlouvy.
2.3 Faktury bude příkazník vystavovat ke konci kalendářního měsíce.  Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých faktur vystavených příkazníkem do 21 dnů po jejich obdržení příkazcem. 
2.4. Součástí faktury bude výkaz odvedených hodin na zakázce, za fakturované období, schválený a podepsaný příkazcem.
3.  Platnost a Ukončení smlouvy

3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

3.2 Smluvní vztah může být ukončen před naplněním (splněním) předmětu smlouvy v souladu s platnou legislativou.

4.  TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1 Termín zahájení činnosti příkazníka: 





05/2020
4.2 Termín dokončení stavby:



 



11/2021
4.3 Termín ukončení základní činnosti TDS (včetně odstranění vad)


05/2022
4.4 Zkušební provoz dokončené stavby:






12/2021–11/2022
4.5 Předpokládané termín kolaudačního souhlasu a ukončení činnosti příkazníka:
02/2023
4.6 Místo plnění: území ČOV Turnov 
5.  Práva a povinnosti příkazce
5.1 Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoliv informace o stavu obstarávané záležitosti.

5.2 Příkazce se zavazuje ve lhůtách požadovaných příkazníkem vystavit potřebné objednávky či jiné doklady nezbytné k zajištění stavby.

5.3 Příkazce se zavazuje ve lhůtách stanovených příkazníkem poskytnout další součinnost nezbytnou k obstarání záležitosti a splnění účelu této smlouvy. 
6.  Práva a povinnosti příkazníka
6.1 Příkazník je povinen kdykoli na požádání informovat příkazce o stavu obstarávané záležitosti.
6.2 Vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby příkazník za příkazce právně jednal, vystaví příkazce příkazníkovi včas plnou moc.
7.  ZávěrečnÁ ustanovení

7.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.2 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran.

7.3 Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž obě strany obdrží po jednom (1) vyhotovení. Přílohou je Nabídkový list z 27.03.2020.
7.4 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná 
a srozumitelná, jsou oběma stranami míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé 
a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Turnově, dne 12.5.2020



V Praze, dne 30.4.2020
………………………………................................


…………………………………………………………….
Příkazce
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