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A – 003493 - 00 

Smlouva o dílo 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném 

znění, na zhotovení díla: 

  
SUŠICE – VOLŠOVY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU III. ETAPA 

 
I. Smluvní strany   

1. Objednatel: 

Město Sušice 

se sídlem náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

Zastoupený:  Bc. Petr Mottl, starostou města 

Telefon:   376 540 101 

IČO:  002 56 129 

DIČ:  CZ00253129 

Bankovní spojení, číslo účtu: 5070462/0800 

Osoby zmocněné jednat ve věcech: 

- smluvních:  Bc. Petr Mottl, Telefon: 376 540 101 

- technických Ing. Soňa Švelchová, Telefon: +420 702 286 779 

 (dále jen „objednatel“)  

 

2. Zhotovitel:  

 ŠAFINVEST, s. r. o.  

 Kollárova 511, 397 01 Písek 

Zastoupený: Ing. Rostislav Šafránek, jednatel 

Telefon a fax: 777 559 202 

Email: safranek@safinvest.cz 

IČO: 280 78 756   DIČ: CZ 28078756 

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB, a. s., 284085455/0300 

Společnost zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

15876 

Osoby zmocněné jednat ve věcech: 

- smluvních: Ing. Rostislav Šafránek, jednatel Mobilní telefon: 777 559 202 

- odborných: Milan Smrt    Mobilní telefon: 777 244 144 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím 

řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem zakázky dne 24.3.2020. 

 

II. Předmět plnění 

1.  

Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 16. 4. 2020 zavazuje touto smlouvou v souladu 

s platnými právními předpisy provést na své náklady a nebezpečí dílo  „Sušice – Volšovy – 

zásobování pitnou vodou III. etapa“, spočívající ve výstavbě nového úseku vodovodu v části 

města Sušice Volšovy (dále jen „dílo“), a to v rozsahu vymezeném podrobným soupisem stavebních 

prací obsaženém ve výkazu výměr (dále jen „výkaz výměr“) ze dne 16. 4. 2020, zpracovaném 



2.   

zhotovitelem, který je Přílohou č. 2 této smlouvy o dílo, a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo 

(jeho předmět) od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

2.  

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí zhotovení stavební i 

technologické části stavby dle projektové dokumentace předložené objednatelem, která tvoří jako 

Příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. V rámci řádného zhotovení díla bude zhotovitelem 

provedeno úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek 

potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení 

staveniště, bezpečnostní opatření apod.) 

3. 

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

4.  

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. poddodavatelů. Zhotovitel bude 

veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech na základě 

předchozího písemného souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. Zhotovitel odpovídá 

v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.  

5. 

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, 

budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných 

k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele, obsaženého v dodatku k této smlouvě, nesmí 

být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály 

a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. 

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby, 

provedené v souladu s touto smlouvou, do změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného 

provedení stavby, která se považuje za součást díla.  

 

III. Čas plnění 

1.  

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující: 

Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení stavebních prací: červen 2020 

Termín dokončení stavebních prací: do 4 měsíců od předání staveniště  

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 kalendářních 

dnů ode dne protokolárního předání staveniště 

Termín ukončení a předání stavby: do 3 dnů po termínu dokončení stavebních prací 

Prodloužení uvedených termínů je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

2.  

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla 

v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných 

zástupců obou smluvních stran.  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol. 

3. 

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit dílo a předat ho objednateli v termínu dle čl. III, odstavce 1. 



3.   

4. 

Příslušná projektová dokumentace související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu 

smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. 

5.  

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit 

objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu.   

6. 

Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů a jejich odstranění 

a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

7. 

Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít na základě zápisu o předání a převzetí díla a 

zaplatit za něj cenu dle čl. IV. Za řádně dokončené dílo podle této smlouvy je považováno dílo, které 

nevykazuje žádné vady ani nedodělky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dřívější 

předání a převzetí řádně dokončeného díla není vyloučeno. 

8.  

Místem plnění je Město Sušice – část Volšovy, k. ú. Dolní Staňkov. 

 

IV. Cena za dílo a platební podmínky 

1.   

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), 

který je součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku a činí:  

Název položky 
Cena v Kč bez 

DPH 
DPH Cena v Kč s DPH 

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou 
vodou III. etapa 

4 288 174,60 900 516,67 5 188 691,27 

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle 

§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.        

2.  

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za dílo na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí 

fakturu vystaví zhotovitel jednou měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká okamžikem, kdy 

objednatel (technický dozor) podepíše soupis provedených prací, který bude tvořit přílohu této dílčí 

faktury. Splatnost dílčí faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

3.  

Objednatel uhradí z fakturovaných částek 90 %, zbývajících 10 % (pozastávky plateb) poslouží 

objednateli jako zádržné do doby předání díla bez vad. Nedodělky budou fakturovány až po jejich 

dokončení. Právo doplacení pozastávky platby ve výši 10 % z celkové ceny díla vznikne zhotoviteli po 

odstranění případných vad zjištěných při předání zhotoveného díla. 

4.  

Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.  

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti 

daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 



4.   

předpisů. Dále bude obsahovat název akce „SUŠICE – VOLŠOVY – ZASOBOVÁNÍ PITNOU VODOU III. 

ETAPA“. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo 

nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout 

vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli. 

6. 

Přílohou č. 2  této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr 

jsou ceny neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení 

sjednané ceny díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu výměr. 

7. 

Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a lze ji měnit jen při splnění podmínek 

uvedených v čl. IV. odst. 7 až 9 této smlouvy.  

8. 

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla uvedeným v čl. V. odst. 1, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, sníženou o hodnotu neprovedených prací (méněprací), 

jejichž ocenění bude provedeno dle čl. V. odst. 1 věty druhé. 

9. 

Bude-li po uzavření této smlouvy uzavřen mezi stranami dodatek ke smlouvě, uvedený v čl. V. odst. 2 

této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, zvýšenou o hodnotu 

prací (víceprací), uvedených v tomto dodatku (novou cenu za dílo uvedenou v tomto dodatku). Pro 

případ, že nebude dodrženo kterékoliv z ujednání uvedených v čl. V. odst. 2 této smlouvy, se 

odchylně od § 2612 a § 2622 občanského zákoníku ujednává, že zhotovitel nemá nárok na zaplacení 

hodnoty víceprací ani nárok na protihodnotu toho, o co se v důsledku provedených víceprací zvýšila 

hodnota předmětu díla (nárok na zhodnocení). 

10. 

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem dle sazeb platných v době vystavení 

daňového dokladu. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, cena za dílo se v závislosti 

na této změně automaticky změní, aniž by bylo zapotřebí uzavírat z tohoto důvodu dodatek k této 

smlouvě.     

11. 

Zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr zahrnuje veškeré materiály a úkony (činnosti) potřebné 

k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy. Ukáže-li se toto prohlášení jako nepravdivé, 

platí, že hodnota chybějícího materiálu a prací, neuvedených ve výkazu výměr, které jsou nutné k 

provedení díla dle této smlouvy, je již zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a dodávka tohoto materiálu a 

prací se nepovažuje za vícepráce.      

12. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který 

je součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) obsahují veškeré náklady související se 

zhotovením úplného, kvalitního a provozuschopného předmětu díla, a dále vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích 

podmínek. 

 

 

 



5.   

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

1. 

Dojde-Ii po uzavření této smlouvy ke změnám díla (spočívajícím zejména v neprovedení určitých prací 

či částí díla nebo v provedení jiných prací v nižší hodnotě), v důsledku, nichž se sníží sjednaná cena 

za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn ve změnovém listu 

a předložit jej objednateli. Ocenění změn bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro 

výpočet ceny díla v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle cen z příslušných 

katalogů ÚRS, a.s., Praha. 

2. 

Má-li dojít po uzavření této smlouvy ke změnám díla, v důsledku, nichž by se měla zvýšit sjednaná 

cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej 

objednateli k odsouhlasení. Ocenění změn bude provedeno dle čl. V. odst. 1 věty druhé. Soupis změn 

musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě a musí obsahovat seznam jednotlivých změn, 

jejich ocenění a novou výši ceny za dílo. Smluvní strany tímto výslovně vylučují jiný způsob a formu 

sjednání těchto změn díla (tj. změny nelze sjednat např. zápisem ve stavebním deníku nebo zápisem 

v záznamu z kontrolního dne apod.). Dále se ujednává, že zhotovitel není oprávněn provést 

předmětné změny díla do doby podpisu dodatku ke smlouvě objednatelem.   

 

VI. Způsob a podmínky provedení díla 

1.  

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným položkovým 

rozpočtem, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN a platnými 

právními předpisy.  

2.  

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že řádně dokončené dílo, 

provedené dle projektové dokumentace v rozsahu této smlouvy, převezme a zaplatí za něj sjednanou 

cenu dle podmínek této smlouvy. 

3.  

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. 

4.  

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý 

den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin. 

5.  

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě 

a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům 

výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací. 

6.   

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat 

a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových 

listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českým technickými normami, a to i tehdy pokud 

mají jen doporučující charakter, a dále v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době 

provedení díla. 

7. 

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, 

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit 



6.   

předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit. 

9. 

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí 

provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

10.  

Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést 

informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle 

§ 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

11. 

Zhotovitel zodpovídá za vytýčení všech inženýrských sítí jejich správci před zahájením stavebních 

prací. Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí 

staveniště. 

13. 

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých 

poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností 

z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy 

prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO. 

14. 

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady. 

15. 

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele 

a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, 

případně zápis ve stavebním deníku.  

16. 

Technický dozor objednatele, zástupce zhotovitele, autorský dozor projektanta a koordinátor 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech 

částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a 

kontrolovat postupy práce. 

17. 

Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro 

zhotovitele z této smlouvy. 

18. 

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není 

způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně 

zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.  

19. 

Objednatel je kdykoliv oprávněn požadovat, aby nebyly provedeny určité práce či části díla 

(méněpráce) a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět. V takovém případě se postupuje 

podle čl. V. odst. 1 této smlouvy.  

 

 

 

 



7.   

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu 

1. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, 

nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 

povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

VIII. Staveniště 

1.  

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. 

zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. 

2.  

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, 

aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném 

respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí. 

3.  

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami a v souladu 

s dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. 

4.  

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu 

provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

5.  

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

6.  

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 

oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření 

provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním 

deníku.  

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.     

7.  

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 

případné poplatky.  

8.  

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat 

každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

9.  

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit 

zařízení staveniště.  



8.   

IX. Stavební deník 

1. 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb. – SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je 

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat 

údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 

atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

2. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČO objednatele, 

- název, sídlo, IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických, 

- název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, 

- název, sídlo, IČO a DIČ zpracovatele PD, 

- přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp., 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

3. 

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

4. 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený 

pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

5. 

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové 

dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 

5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své 

stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem 

zhotovitele souhlasí. 

7. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jen jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy. 

8. 

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést 

deník víceprací a změn díla (dále jen „deník víceprací“). 

9. 

Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 

od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizaci díla 

vzniknou. 

10. 

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis 

víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný položkový rozpočet a návrh na zvýšení či snížení 

ceny. Zápisy v deníku víceprací slouží pouze jako podklad pro vyhotovení soupisů méněprací a 

víceprací, uvedených v čl. V.  
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X. Předání a převzetí díla 

1.  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho 

předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.  

2.  

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez 

vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno 

s vadami a objednatel jej i přesto převezme, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných 

vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z ceny za dílo 

nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a 

objednatele.  

3.  

K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně min. 14 dnů před dokončením díla a současně 

s výzvou je povinen předat objednateli návrh zápisu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh. 

4.  

Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevezme, je objednatel povinen neprodleně 

písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Po odstranění 

takto specifikovaných vad je zhotovitel oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla.  

5.  

Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten 

zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel. 

6.  

Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu 

souhlasu stavby, zejména:  

 stavební deníky 

 certifikáty použitých výrobků,  

 prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,  

 stanoviska dotčených orgánů, 

 doklady o odstranění odpadů,  

 geodetické zaměření stavby – v listinné podobě a ve formátu .dgn 

 protokoly o výsledcích zkoušek a revizí 

 dokumentaci skutečného provedení stavby (3x v tištěné podobě, 2 x na CD) 

 zápisy o předání sítí a dotčených pozemků jejich majitelům či správcům 

 doklad o složení bankovní záruky 

 fotodokumentaci stavby s popisky (2x na CD) 

 doklady, záruční listy a návody k použití k dodaným strojům a zařízením 

Každý jednotlivý chybějící doklad či dokumentace bude u přejímky brán jako vada s dohodou 

o termínu odstranění – předání objednateli. 

7. 

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla. 

 

XI. Záruční lhůta – Odpovědnost za vady díla 

1.  

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich 

příloh, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují 
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k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti 

sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.  

2.  

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. U dodávek výrobků, u kterých je součástí dodávky 

záruční list, platí záruční doba v tomto listě uvedená. Tyto záruční listy je zhotovitel povinen 

objednateli předložit při předání díla. 

3.  

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění, a to písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem.  

4. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně 

upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

5.  

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen odstranit vady nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich 

oznámení, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky 

nevhodné podmínky. V případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným 

způsobem ztěžuje užívání díla) je zhotovitel povinen odstranit vady do 48 hodin od uplatnění 

reklamace. 

6.  

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám 

či prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele. Nárok na náhradu škody způsobené 

vadným plněním ani na smluvní pokuty uvedené v čl. XII. odst. 2 tím není dotčen. 

 

XII. Smluvní pokuty 

1.  

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. 

III. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze sjednané ceny za 

dílo, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. 

Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vady, mající charakter havárie, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 10 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení 

a za každý den prodlení, a v případě prodlení s odstraněním ostatních vad je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 3.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý 

den prodlení. 

3. 

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v čl. VIII., je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny za dílo za každý i započatý den prodlení zhotovitele.  

4.  

V případě prodlení objednatele s úhradou dlužné částky zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. 
V případě porušení předpisů BOZP – zaplatí zhotovitel pokutu 10 000,00 Kč za každé porušení, na 

které byl zhotovitel upozorněn a nezajistil jeho okamžité odstranění. 
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6. 
V případě nepořádku na staveništi a v jeho okolí – zaplatí zhotovitel pokutu 10 000,00 Kč za každé 

porušení, na které byl zhotovitel upozorněn a nezajistil jeho odstranění ve stanovené lhůtě. 
7. 
Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na 

náhradu škody v plné výši. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně a její 

celková výše není omezena.  

 

XIII. Záruka po dobu záruční lhůty 

1.  

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky ve výši 200 000,00 Kč. Na zajištění závazku po dobu 

záruční lhůty v délce 60 měsíců, formou složení hotovosti na účet, nebo předložení bankovní záruky 

nebo pojištěním záruky. 

2. 

Doklad o složení bankovní záruky, hotovosti nebo pojištění záruky předloží zhotovitel objednateli 

nejpozději při předání a převzetí díla. 

3. 

Bankovní záruka a pojištění záruky v odpovídající výši musí být platná po celou dobu záruční lhůty. 

4.  

Záruka bude zhotoviteli uvolňována takto: 

 v případě, že po uplynutí tří let ode dne předání a převzetí celého díla nebude dílo vykazovat 

žádnou neodstraněnou vadu a zhotovitel objednatele 1 měsíc před uplynutím této lhůty 

písemně vyzve k uvolnění části záruky, uvolní objednatel zhotoviteli částku 70 000,00 Kč 

záruky na bankovní účet sdělený zhotovitelem v této žádosti. Případně je zhotovitel oprávněn 

snížit bankovní záruku/pojištění záruky o 70 000,00 Kč. 

 v případě, že po uplynutí čtyř let ode dne předání a převzetí celého díla nebude dílo vykazovat 

žádnou neodstraněnou vadu a zhotovitel objednatele 1 měsíc před uplynutím této lhůty 

písemně vyzve k uvolnění části záruky, uvolní objednatel zhotoviteli částku 70 000,00 Kč 

záruky na bankovní účet sdělený zhotovitelem v této žádosti. Případně je zhotovitel oprávněn 

snížit bankovní záruku/pojištění záruky o 70 000,00 Kč. 

 v případě, že po uplynutí pěti let ode dne předání a převzetí celého díla nebude dílo vykazovat 

žádnou neodstraněnou vadu a zhotovitel objednatele 1 měsíc před uplynutím této lhůty 

písemně vyzve k uvolnění části záruky, uvolní objednatel zhotoviteli částku 60 000,00 Kč 

záruky na bankovní účet sdělený zhotovitelem v této žádosti. Případně na základě písemné 

výzvy uvolní originál bankovní záruky/pojištění záruky. 

5.  

Pokud během záruční doby zhotovitel neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv   

reklamovanou vadu, je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí osobou a náklady 

na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto případě nemá 

dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

XIV. Pojištění 

1. 

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které 

bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 

činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným 

rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši předpokládané hodnoty 

této zakázky, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu 

realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.  

2. 
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Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které 

bude prokazatelně sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout 

v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Pojištění musí být platné po celou dobu 

realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

3. 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil 

pojistné. Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. 

odst. 2 je důvodem k odstoupení od smlouvy.  

4. 

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru 

kdykoli během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 

10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele 

k odstoupení smlouvy. 

 

 

XV. Ostatní ustanovení 

1.  

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 

obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 

výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy 

a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních 

orgánů státní správy. 

2.  

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou 

součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. 

3.  

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

 

XVI. Vyšší moc 

1.  

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních 

stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, 

stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd. 

2. 

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se 

bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 

a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 

smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení. 

 

XVII. Odstoupení od smlouvy 

1. 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran. 

2. 

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení 

druhou smluvní stranou. 

3. 



13.   

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech 

smlouvy považuje taková skutečnost, kdy: 

a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek 

provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu, 

b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 

5 pracovních dnů, 

c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky 

č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 

a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), 

d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy. 

4. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní 

strana vstoupí do likvidace nebo byl zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo bylo vůči ní zahájeno 

insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany. 

5. 

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 

pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy či zákona, který ji k 

takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

6. 

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.  

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

1.  

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím 

zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují. 

2.  

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, 

a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami. Jiná forma změn a 

doplnění této smlouvy je vyloučena. 

3.  

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy.  

4. 

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci 

s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci 

projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky 

související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví 

nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 

provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění 

a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou 

dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. 

Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace 

související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

5. 



14.   

Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam poddodavatelů zakázky, ve kterém budou uvedeni 

všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění zakázky, a to nejpozději při podpisu této 

smlouvy o dílo. 

6. 

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele 

a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky. 

7. 

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno 

vyhotovení zhotovitel. 

8. 

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky za objednatelem třetím osobám. 

9.  

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

10.  

Objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a dodatků zveřejnit v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva 

bude veřejně přístupná.  

11.  

Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

12. 

Tato smlouva byla schválena radou města Sušice, dne 4.5.2020, usnesením č. 300. 

 

XVIII. Přílohy k této smlouvě 

1. 

 

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr 

 

 

 

V ……………… dne…………                                                              V Písku dne 16. 4. 2020 

 

 

 

 ………………………………… ……………………………… 

 Bc. Petr Mottl, starosta Ing. Rostislav Šafránek, jednatel 

 Město Sušice ŠAFINVEST, s. r. o. 

   

 objednatel zhotovitel 


