
Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobná specifikace požadavků objednatele 
 
 

 
 
 
Vypracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DSP) a získání 
stavebního povolení v právní moci  
 
Projektová dokumentace bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále 
v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DSP)  
 

 zpracování dokumentace pro pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DSP) , která 

bude zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. 

 DSP bude zpracována o obsahu a v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění, a platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a veškerých jeho 

prováděcích vyhlášek.  

 projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména 

respektovat příslušné ČSN, ON, TKP, a vyhlášky 

 DSP musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy s 

doložením výpisů z KN dotčených pozemků. 

 zhotovitel je povinen během zpracování DSP spolupracovat pro fázi přípravy stavby 

s koordinátorem BOZP 

 

 rozpracovaná DSP musí být projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení 

 DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení;  

 v průběhu projektování bude zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech zainteresovaných 

 zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele předložit rozpracovanou DSP k posouzení 

a to do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení emailové písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel 

je povinen v průběhu jejího zpracování projednávat řešení DSP s Objednatelem na výrobních 

výborech, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením prací dle této 

Smlouvy a jednoho výrobního výboru v průběhu provádění prací a závěrečného výrobního 

výboru před předáním konceptu DSP Objednateli k jejímu odsouhlasení (1 stejnopis). O 

konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele písemně 

nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním.  Jakékoliv schválení DSP ze strany Objednatele 

v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho 

odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DSP. 

 DSP musí obsahovat ZOV, včetně časového harmonogramu; 



 součástí DSP není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 

infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s., a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou 

zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání 

technických podmínek správců sítí je součástí DSP. Ostatní vyvolané přeložky budou 

zpracovány dodavatelem projektové dokumentace. 

 zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 

koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV; 

 
 

Součástí dokumentace DSP bude: 
 

- statické posouzení objektu 

- průkaz energetické náročnosti budovy; 

- zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu 

- plán BOZP zpracovaný dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 136/2016 

Sb. 

 
Inženýrská činnost ke SP 
 

 součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení - tj. 

zejména projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 

vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše 

za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, 

podání žádosti o stavební povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o stavební povolení 

a vydání stavebního povolení. 

 výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, 

tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 

nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 

stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o 

stavební povolení a jednání během stavebního řízení), bude objednatelem udělena písemná 

plná moc.  

 
 1x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 

stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného stavebního povolení a štítku STAVBA 

POVOLENA; 

 1x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším samostatném 

ve formátu *.dwg;  

 1 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 

organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD  

 
Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)  
 

 DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro stavební povolení.  

 DPS bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v platném znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a 

veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a musí respektovat příslušné ČSN, ON, 

TKP.  



 součástí DPS budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při 

jejím zpracování, zpracovaná DPS bude obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich 

likvidace. Do DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze stavebního 

povolení a vyjádření dotčených orgánů. DPS bude obsahovat ZOV včetně časového 

harmonogramu. Finální verze DPS musí být projednána a odsouhlasena ze strany objednatele. 

 do DPS je zhotovitel povinen zapracovat případné podmínky a požadavky plynoucí ze 

stavebního povolení. 

 v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla 

dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být dodržen 

zábor pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků. 

 zhotovitel svolá vstupní výrobní výbor před zahájením prací dle této smlouvy jeden (1) výrobní 

výbor v průběhu prací a závěrečný výrobní výbor před předáním DPS objednateli k jejímu 

odsouhlasení (1 stejnopis). O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel 

informovat Objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním.  Jakékoliv 

schválení DPS ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu 

Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost 

DPS. 

 Jakékoliv schválení DPS ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní 

kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 

proveditelnost DPS. 

 součástí DPS není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 

infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou 

zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání 

technických podmínek správců sítí je součástí DPS. Ostatní vyvolané přeložky budou 

zpracovány zhotovitelem. 

 zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 

koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV; 

 zhotovitel je povinen během zpracování dokumentace pro provádění stavby spolupracovat 

s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. 

pro fázi přípravy stavby.  

 
Součástí dokumentace  DPS bude: 
 

 statické posouzení ( podrobný statický výpočet ) 

 zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu 

 plán BOZP zpracovaný dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 136/2016 

Sb. 

 neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr 

 
 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být 

zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 

 před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem způsob jeho 

zpracování. Soupis musí být před vydáním jeho finální verze objednatelem odsouhlasen; 



 objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 

odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené 

vnitřní rozčlenění zapracovat do DPS vč. Soupisu; 

 na vrchním listu Soupisu musí být uvedeno následující prohlášení: 

 Bude obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Bude zpracován s podrobným popisem požadovaných standardů, ne však s odkazy na 

jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem. 

 Bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 

235/2004 Sb. o DPH v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze 

č. 1. 

 Položkový rozpočet bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 

169/2016 Sb. Rozpočet bude předáván také elektronicky ve formátech: .xls, .orf. U 

požadovaných souborů položkového rozpočtu se musí jednat o exportní soubory software pro 

tvorbu a kalkulaci rozpočtů. 

 položkový rozpočet pracoval pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při 

jejich násobením měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR  není 

totožné se zobrazením pouze dvou desetinných míst. 

 Položkový rozpočet musí být zpracován pouze v jedné z cenových soustav ÚRS/RTS tak, aby 

bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě 

cenové databáze ÚRS nebo RTS. V případě neopodstatněného užití jiných cen než uvádí 

normativ, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli (PD) náhradu škody ve výši 

odpovídající krácení výdajů na hodnotu odpovídající normativům. V případě opodstatněného 

užití jiných cen než uvádí normativ, případně normativ tyto neuvádí, je zhotovitel povinen na 

takové položky upozornit objednatele, který jejich užití písemně odsouhlasí. 

 Pokud je to možné, je nutné rozpočet dokládat bez souborů, kompletů a R-položek. V případě, 

že položkový rozpočet bude obsahovat soubory, komplety nebo R-položky, je nutné dodat 

samostatné ocenění položek souborů, kompletů a R-položek. 

 
„Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný 
údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.“  
 

 Soupis neoceněný i oceněný (rozpočet) bude mít elektronickou podobu ve formátu MS Excel 

(.xls,.xlsx). Struktura údajů bude odpovídat podmínkám pro export EXCEL VZ datových souborů 

zpracovaných sw produkty ÚRS Praha a.s. a bude jednotná v rámci celého Soupisu; 

 
 Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu 

a to v níže uvedeném rozsahu: 

 
 5 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  

 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg;  

 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 

http://www.cs-urs.cz/


 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx; 

 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 

 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu  *.xls, popř. *.xlsx  

 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených 

inženýrských sítí. 

 


