   


     Smlouva o dílo
Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška


Sídlo : nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou



na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Obchodní firma / jméno a příjmení:  TO-PI-TO Czech s.r.o.


Sídlp: ul. Křovická 1017, 51801 Dobruška 


IČ: 27547922


DIČ: CZ27547922


Zastoupený: Vladimírem Ficencem


Zapsaný v C25422 .rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Hradci Králové
                          na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

       Preambule 

Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce vnitřního vodovodu v mateřské škole Za Univerzitou, Dobruška" zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro níž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých subdodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

I. Předmět smlouvy

1.1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo "Rekonstrukce vnitřního vodovodu v mateřské škole Za Univerzitou, Dobruška" a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodávka staveb:  

·   „Rekonstrukce vodovodu v mateřské škole Za Univerzitou 875, 518 01 Dobruška“ dle projektové dokumentace zpracované ……………………………….datum zpracování 01/2015, a dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí; 

· "Rekonstrukce vodovodu v mateřské škole Za Univerzitou – elektroinstalace" dle projektové dokumentace zpracované…………………………., dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 

Kompletní dodávka staveb zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla třeba, zejména:

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,  

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

· zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

· provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
· zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu 

· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

· zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

· odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

· koordinační a kompletační činnost celé stavby.

1.2. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s projektovými dokumentacemi uvedenými v odst. 1.1. této smlouvy, s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

1.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy a výrobci matriálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití.

1.4. 
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě. Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv použitých či repasovaných výrobků, materiálů či technologií. 
1.5.
Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

1.6. 
Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.7. 
Zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

1.8. 
Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. 

1.9.   Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho subdodavateli, které použije při provádění díla, nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví subdodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli, jakožto i mezi subdodavatelem a jeho subdodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je zhotoviteli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a subdodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy. 
1.10.
Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejich cenu, přičemž tyto vícepráce mohou být provedeny až po uzavření tohoto dodatku.

1.11. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před uzavřením této smlouvy převzal od objednatele jedno tištěné vyhotovení projektových dokumentací uvedených v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy.
1.12. Místem provádění díla je budova čp. 875 v ulici Za Univerzitou v Dobrušce (dále jen "budova MŠ") ve vlastnictví objednatele, jejímž uživatelem je příspěvková organizace objednatele Mateřská škola J.A. Komenského, která v ní provozuje mateřskou školu (dále jen "MŠ). 
II.  Doba plnění
2.1.
Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:

2.1.1    Zahájení prací:




 15.6. 2020
2.1.2.
Dokončení a předání díla objednateli:

 nejpozději do    15.8. 2020

2.2.
Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani do 7 dnů od sjednaného dne zahájení prací a v provádění díla plynule nepokračuje, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3.    Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu zhotovitelem nezaviněného prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli a dále v případě uvedeném v bodě  5.18.1. v čl. V této smlouvy.  

Cena za dílo

3.1. Cena za dílo vymezené v čl. I. této smlouvy je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto: 
Cena bez DPH


             1214696,99- Kč 

DPH 21 % 



  255086, 37- Kč 
Cena vč. DPH  


1469783,36- Kč  
3.2. Objednatel jako plátce DPH prohlašuje, že ve vztahu k plnění této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. U plnění této smlouvy se tak nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 odst. 1 a § 92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani  z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.                

3.3 Sjednaná cena za dílo je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy, včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.4 Zhotovitel zpracoval na sjednanou cenu za dílo položkové rozpočty (oceněné soupisy prací, dodávek a služeb předložené zadavatelem jako součást zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu realizované tuto smlouvou), který předložil objednateli jako součást své nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou a které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy. 

3.5. 
Sjednanou cenu díla lze měnit pouze v případě sjednaných méněprací či víceprací a dále v případě změny zákonné sazby DPH.   

3.6. 
Práce, dodávky a služby nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce (vícepráce). Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, budou posuzovány jako méněpráce.

3.7.  
Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

a) vícepráce, jejichž položky jsou obsaženy v položkových rozpočtech zhotovitele, budou oceněny beze změn v jejich výši,

b) vícepráce, které nejsou obsaženy v položkových rozpočtech zhotovitele, budou oceněny dle aktuálního ceníku URS Praha a.s. platného ke dni podpisu této smlouvy. Cena víceprací, které nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran. 

3.8. 
Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce) budou oceněny dle cen uvedených v položkových rozpočtech zhotovitele. O takto oceněné méněpráce bude snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla.
3.9. V případě změny zákonné sazby DPH v době provádění díla bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

II. Platební podmínky

4.1. 
Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací a zabudovaných dodávek. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu je dílčím zdanitelným plněním ve smyslu ust.§ 21 odst. 8 zák.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za nějž se soupis vystavuje.  

Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle nabídkových položkových rozpočtů zhotovitele, který tvoří přílohy č. 1-2 této smlouvy. Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90 % ceny za dílo.  Zbývající část ceny za dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat po úspěšném předání a převzetí díla. 

4.2 
Zhotovitel předloží zástupci objednatelem  vykonávajícímu technický dozor po skončení každého kalendářního měsíce soupis v tomto kalendářním měsíci skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb, a to ve třech vyhotoveních. Zástupce objednatele je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené soupisy prací jsou podkladem pro vystavování dílčích  faktur. 

4.3. 
Dílčí faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést v dílčí  faktuře i tyto údaje: 

- číslo a datum vystavení faktury, 

- specifikaci smlouvy

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

- lhůta splatnosti faktury, 

- jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

Nedílnou součástí dílčí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené zástupcem objednatele. Bez soupisu potvrzeného zástupcem objednatele je dílčí faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli. 

4.4. Faktura, kterou bude vyúčtována zbývají část ceny díla, musí mít mimo náležitostí uvedených v odst. 4.3. tyto další náležitosti: 

· název „konečná faktura“

-     částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a částku s DPH

Přílohou konečné faktury budou jako její nedílná součást, vedle soupisu provedených prací za kalendářní měsíc, v němž bylo dílo dokončeno, vyúčtování ceny za dílo, soupis všech dílčích faktur a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Bez těchto příloh je faktura neúplná.   

4.5. 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury v případě, že dílo bude převzato s jakýmikoli vadami a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit takto pozastavenou částku do 14 dnů ode dne podpisu zápisu o odstranění těchto vad a nedodělků.

4.6. 
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

4.7. 
Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit 21 dnů od doručení faktury objednateli. 

4.8.
Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.     

4.9. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

III. Bližší podmínky provádění díla

5.1. 
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2.    Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává zástupce objednatele vykonávající technický dozor investora dle potřeby, minimálně však jednou týdně. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupce objednatele vykonávající technický dozor investora a osoby vykonávající autorský dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede zástupce objednatele vykonávající technický dozor investora. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.  
5.3. 
Zástupce objednatele vykonávající technický dozor investora jsou oprávněni kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. 

5.4. 
Zjistí-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor investora při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.5. 
Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor investora objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. 

5.6. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré skutečnost rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7.00 do 16.00 hodin.   

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců a svého technického dozoru či autorského dozoru nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele vykonávající technický dozor investora či technický dozor objednatele nebo autorský dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

5.7. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla. 

5.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. 
5.9. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho subdodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal požít při provádění díla. 

5.10.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 2.000 000.,- Kč. Doklady prokazující toto pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na vyžádání.

5.11.
Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

5.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.

5.13. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

5.14.  Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami) a sjednaných  zkoušek a revizí. K jejich provedení je zhotovitel povinen přizvat objednatele technický dozor objednatele nejméně tři dny předem. Nezúčastní-li se technický dozor konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.    

5.15. Zhotovitel je srozuměn s tím, že práce na díle budou prováděny za provozu MŠ, který bude omezen vždy pouze v místech zhotovitelem užívaného staveniště. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na díle tak, aby provoz MŠ co nejméně narušoval.  Za tím účelem je zhotovitel zejména povinen  při provádění díla striktně dodržovat tato pravidla organizace výstavby stanovená objednatelem s ohledem na provozní potřeby MŠ takto: 

5.15.1. veškeré práce v kuchyňkách budou prováděny po jednotlivých pavilonech a po jednotlivých pavilonech bude prováděna kompletace kuchyněk dodavatelem objednatele

5.15.2. Zhotovitel oznámí termín dokončení prací v jednotlivých kuchyňkách a jejich předání objednateli do předčasného užívání vždy nejméně 7 pracovních dnů předem; 

5.15.3. jakékoliv práce v šatnách jednotlivých oddělení MŠ je zhotovitel povinen provádět pouze mimo provozní dobu  mateřské školy (pondělí-pátek  6.30 hod- 16.15 hod);

5.15.4. při provádění prací v prostoru šaten jednotlivých oddělení MŠ je zhotovitel povinen zajistit dostatečné zakrytí nábytku a dalšího vybavení  v tomto prostoru, tak aby zamezil znečištění a škodám na tomto vybavení, a vždy nejpozději do 6.00 hod následujícího pracovního dne odstranit veškerá jím způsobená znečištění těchto prostor;
5.15.5. ve dnech provozu MŠ zajišťovat přísun stavebního materiálu na staveniště přes prostory nacházející se mimo předané staveniště pouze mimo provozní dobu MŠ; 

5.15.6. ve dnech provozu MŠ provádět jakékoliv hlučné práce, jimiž by mohlo být rušeno užívání tříd, vždy až po 14.00 hod; 

5.15.7. ve dnech provozu MŠ vždy nejpozději do 6.00 hodin ráno odstranit veškerá jím způsobená znečištění vnitřních prostor budovy MŠ s výjimkou prostor aktuálně užívaných zhotovitelem jako staveniště;  

5.15.8.  zdržet se odkládání materiálu či strojů mimo aktuálně užívané staveniště;  

5.15.9. po skončení prací po provozní době MŠ uzamknout veškeré vchody do budovy MŠ a přístupové cesty do areálu MŠ; 

5.15.10. při provádění prací ve vstupní hale a ve spojovací chodbě mezi pavilony A a B  umožnit bezpečný průchod a průjezd zaměstnanců MŠ s manipulačním vozíkem s jídlem přes tyto prostory do pavilonů  MŠ  – za tím účelem je povinen ve dnech provozu MŠ vždy v době od  8.15 – 9.00 hod., 11 .00 – 12.00 hod. a od 14.00 – 14.30. hod do  přerušit v těchto prostorách veškeré práce a zajistit v nich volný prostor pro průjezd vozíku v šíři minimálně  100 cm. 

5.15.11.  do oploceného areálu MŠ vjíždět motorovými vozidly pouze v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu k vyložení či naložení materiálu či odpadu z provádění díla,  a to vždy pouze po pozemních komunikačních v areálu a mimo provozní dobu MŠ, K příjezdu nelze v žádném případě využívat plochy dopravního hřiště na pozemku.     
5.16.  Objednatel zajistí k zhotovitelem řádně oznámenému dni zahájení prací v jednotlivých kuchyňkách v pavilonech budovy MŠ jejich vyklizení od veškerého vybavení. 
5.17. Zhotovitel je povinen vždy po jejím dokončení umožnit objednateli a uživateli budovy MŠ,  předčasné užívání jakékoliv části díla způsobilé k užívání i bez ostatních dosud nedokončených částí díla. O předání těchto částí díla do předčasného užívání bude vždy sepsán protokol, v němž bude mj. uveden stav předávané části díla. Při předání   jednotlivých kuchyněk do předčasného užívání zhotovitel předá objednateli tyto doklady krácený rozbor pitné vody s výsledkem, že voda je pitná.  Dále rezivi elektroinstalací na předávanou kuchyňku. 

5.18. Objeví-li se v době od zahájení předčasného užívání jakékoliv části díla objednatelem do doby předání díla ve smyslu čl. VIII. této smlouvy na objednatelem předčasně užívané části díla jakékoliv vady, oznámí je objednatel zhotoviteli stejným způsobem, jaký je sjednán v čl. VII. pro oznamování vad díla. Zhotovitel je povinen takto oznámené vady odstranit ve lhůtách shodných jako jsou v čl. VII. této smlouvy sjednány pro odstraňování vad díla. 
VI.  Staveniště
6.1. 
Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří  části budovy MŠ přímo dotčené prováděním prací na díle, a část pozemku parc. č. 2120/7 v k.ú. Dobruška vyznačená v zákresu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  

6.2. 
Objednatel předá nejpozději ve sjednaný den zahájení prací zhotoviteli část staveniště, kterou  zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 5 pracovních dnů před sjednaným dne zahájení prací. Zhotovitel v oznámení uvede, jaké prostory staveniště požaduje ke dni zahájení prací předat, při jejich určení musí přitom respektovat pravidla uvedená v jednotlivých bodech odst. 5.15. čl. V. této smlouvy. Oznámení tato pravidla nerespektující není účinné. Po dobu rovnající se době zpoždění zhotovitele s tímto oznámením není objednatel v prodlení s předáním staveniště. 

Ostatní prostory staveniště zhotovitel započne užívat vždy po předchozím oznámení zahájení jejich užívání objednateli, přičemž je povinen respektovat pravidla uvedená v jednotlivých bodech odst. 5.18. čl. V. této smlouvy. Zahájení provádění prací v jednotlivých kuchyňkách v pavilonech A, B a C  a ve spojovací chodbě mezi pavilony A a B musí zhotovitel oznámit objednateli vždy nejméně 5 pracovních dnů předem, s uvedením přesného  termínu zahájení jejich užívání.     

Jednotlivé části staveniště bude zhotovitel užívat vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k provedení prací na díle v příslušných prostorách.  

6.3. 
Objednatel umožní zhotoviteli bezplatný odběr vody a el.energie v rozsahu potřebném pro provedení díla a poskytne mu napojovací body pro jejich odběr.  

6.4.      Zhotovitel je povinen prostor staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob.   

6.5. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.6.   Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

6.7. 
Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.8. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

6.9. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi. 

6.10. 
Zhotovitel je povinen jednotlivé části staveniště uvést do stavu předvídaného projektovou dokumentací či do původního stavu, vyklidit a předat objednateli bezodkladně po dokončení prací v příslušných prostorách, nejpozději však ke dni předání a převzetí díla.     

6.11. 
Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho subdodavateli, které použije ke splnění svého závazku.

IV. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

7.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7.3.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

7.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a 2113 občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců.  Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.5. 
Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele: ………………či oznámením zaslaným do datové schránky zhotovitele ID: ……………
7.6. 
Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit objednateli nejpozději do jednoho měsíce od převzetí díla, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

7.7.  Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. 

7.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V případě havárie vodovodu je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijního stavu nejpozději do 12 hodin od nahlášení havárie. Havarijní stav je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 24 hodin od nahlášení havárie. Úplně musí být příslušná vada odstraněna ve shora uvedené době pro odstraňování vad. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit jinou odborně způsobilou osobou na náklady zhotovitele. Tyto náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě faktury objednatele, jejíž přílohou bude vyúčtování těchto nákladů, se splatností 21 dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli. 

7.9. V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení vady zaslané objednatelem do datové schránky zhotovitele se má vždy za doručené okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele. 

7.10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.


7.11. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

7.12. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 

7.13. 
Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

V. Předání a převzetí díla

8.1.
Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli.

8.2. 
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.3. 
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

8.4. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem tyto doklady:

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných subdodavatelů,

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou 

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců,

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek,

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel zajistil veškerá povolení, souhlasná stanoviska a vyjádření, která měl zajistit,

· dokumentaci skutečného provedení stavby ve sjednaném rozsahu

· revizní zprávy,  funkční zkoušky apod.,

· protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách,

· doklady o proškolení obsluhy objednatele ke všem zařízením, kde je toto předepsáno,

· kopie atestů, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům, výrobkům a technologiím,

· kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů    autorizovanou  osobou,

· stavební deník.    

Veškeré doklady budou předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii objednatelem. Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí.

8.5. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá a soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

8.6.
Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky. Podmínkou převzetí díla je vyklizení staveniště zhotovitelem - do doby vyklizení staveniště objednatel není povinen dílo převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá. 

8.7. Převezme–li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky.

8.8. Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění.


VI. Sankce

9.1.  Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury zhotovitele zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.3. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, s nimiž bylo dílo objednatelem převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.4. 
Zhotovite1 se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. Stejnou smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit v případě prodlení s odstraněním vad dle odst. 5.18. čl. V. této smlouvy. 

9.5. 
Zhotovitel je povinen v případě svého prodlení se zahájením odstraňováním havárie vodovodu povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení. V případě svého prodlení s odstraněním havarijního stavu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

9.6. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 5.5., v poslední větě odst. 5.10. čl. V. této smlouvy či v třetí větě odst. 1.9. čl. I. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.

9.7. 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každé porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 1.9. čl. I. této smlouvy a v odst. 5.17. čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností. 
9.8.    Zhotovitel se zavazuje za každé porušení své povinnosti uvedené v odst. 5.15. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každé porušené pravidlo uvedené v bodech 5.15.1-5.15.11. 

9.9. Smluvní pokuty dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 

9.10. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklé této smluvní straně porušením povinnosti smluvní pokutou zajištěné, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu.

9.11.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy. 

VII. Odstoupení od smlouvy

10.1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.

10.3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a)
porušení k kterékoliv povinností zhotovitele uvedených v první větě odst. 5.11. 

b)    i přes výzvu objednatele trvající porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou; 

c)      opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;

d)
prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli delší než 30 dnů. 

10.4.
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

10.5. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

10.6. 
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující: 

a)  zhotovitel odstraní veškeré součásti díla (výsledky prací), které jsou provedeny vadně a objednatel je požaduje odstranit, 

b) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor;

c) zhotovitel vyklidí staveniště, 
a to vše nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy. 

10.7.  V  případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto: 

a) odstoupil - li od smlouvy zhotovitel z důvodu, za který odpovídá objednatel, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci – zhotovitel má právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy, jejichž výsledky nemají být  odstraněny dle ust. 10.6. písm a.) této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy.

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu, za který odpovídá zhotovitel -  zhotovitel má právo na zaplacení položkové ceny již realizovaných prací a zabudovaných dodávek, jejichž výsledky nemají být  odstraněny dle ust. 10.6. písm a.) této smlouvy. Ohledně těchto prací zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy. 

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy. 

VIII. Zástupci smluvních stran

11.1. 
Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předávání a přebírání díla, jsou: 

a) na straně objednatele: 

Ivo Hagara , investiční technik  odboru rozvoje města

mobil: 722923646

tel.: 494629656

e-mail. i.hagara@mestodobruska.cz

b) na straně zhotovitele : 

mobil: 

tel.: 
e-mail: 
1.2. 
Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.

11.3. Koordinátor bezpečnosti práce 
11.3.1.  Objednatel stanoví, pokud je k tomu povinen dle obecně závazných právních předpisů, pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností odpovědnou koordinátora bezpečnosti práce, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

11.3.2.  Objednatelem ustanovený koordinátor bezpečnosti práce bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.

11.3.3.  Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

11.3.4.  Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

11.3.5.  Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.

11.3.6.  Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,

11.3.7.  Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele.

11.3.8. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

IX. Vyšší moc

12.1. 
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. 
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. 
O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. 
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. 
Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

X. Ostatní ujednání

13.1.
Zhotovitel si je vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.

XI. Závěrečná ujednání
14.1. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. 

14.2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
14.3. 
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

14.4. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy vč. všech jejích příloh v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.  

14.5. 
Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, v platném znění.

14.6. 
Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.8. 
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

14.9.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 10.6. 2020
14.10.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 
Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu v mateřské škole Za Univerzitou 875, 518 01 Dobruška“, 
Příloha č.2 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu v mateřské škole Za Univerzitou – elektroinstalace

Příloha č. 3 – zákres staveniště 
V Dobrušce dne 12.6. 2020



V  dne ________

Za objednatele:




             Za zhotovitele:   

__________________________


______________________________

       Ing. Petr Lžíčař, starosta


               Vladimír Ficenec , jednatel


