
Rámcová smlouva o Havarijní službě pro odstraňování následků 
havárií spojených s únikem ropných látek

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Společnost: ČEPRO, a.s.

Sídlo: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12,, PSČ 170 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 

IČ: 60193531 

DIČ: CZ60193531

Jednající: Mgr. Jan Duspěva, místopředseda představenstva, a Ing. Ladislav Staněk, člen 
představenstva

(dále jen „Objednatel“) na straně druhé

Osoby pověřené jednáním za Objednatele v rámci této smlouvy a smluv na dílčí veřejné 
zakázky ve věcech:

a/ smluvních:

RNDr. Radek Kapsa, Ph.D., e-mail: radek.kapsa@ceproas.cz, tel ■ 221 968 122 

Milan Trnka, e-mail: milan.tmka@ceproas.cz, tel.: 221 968 254 

b/ technických a realizace díla:

Ing. Zdeněk Stejskal, e-mail: zdenek.stejskal@ceproas.cz, tel.: 602 189 599 

Luboš Měšťák, e-mail: lubos.mestak@ceproas.cz, tel.: 602 288 286 

Jana Petráňová, e-mail: jana.petranova@ceproas.cz, tel.: 739 240 473
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1.2. Zhotovitel:

Společnost: DEKONTA, a.s.

Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 12280 

IČ :25006096 

DIČ: CZ25006096

Bankovní spojení: KB Praha 5, č.ú.. 1452190217/0100 

Jednající: Mgr. Jakub Kanta, člen představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné

Osoby pověřené jednáním za Zhotovitele v rámci této smlouvy a smluv na dílčí veřejné 
zakázky ve věcech:

a/ smluvních: Mgr. Jakub Kanta, člen představenstva

b/technických a realizace Díla- Ing. Otakar Herberk, Tomáš Staněk, Pavel Kautský
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1.3. Osoby pověřené jednáním za příslušnou smluvní stranu v rámci této smlouvy a smluv na dílěi 
veřejné zakázky ve věcech je smluvní strana oprávněna změnit jednostranným písemným 
oznámením druhé smluvní straně. Změna je  účinná doručením oznámení dle předchozí věty 
druhé smluvní straně.

2 Vymezení pojmů

2.1. Havárie

Havárií se pro účely této smlouvy rozumí trvající mimořádný nebo závažný stav způsobený 
nenadálou (z pohledu Objednatele) částečně nebo zcela neodvratitelnou událostí, po/následkem 
které dojde (a může i nadále docházet) k úniku nebo bezprostředně hrozí únik ropných látek 
(popř jiných cizorodých látek, např. methylester mastných kyselin (dále jen „FAME“) dle ČSN 
EN 14 214, obecně denaturovaný líh dle ČSN EN 15 376) ze zařízení Objednatele do vnějšího 
životního prostředí, ve kterém

a) dochází k akutnímu nebezpečí ohrožení majetku nebo zdraví lidí, zdraví hospodářských 
zvířat anebo životního prostředí (zejména horninového prostředí či jakosti podzemních a 
povrchových vod) těmito látkami ze zařízení Objednatele, nebo

b) ve kterém je třeba co nejdříve odstranit znečištění životního prostředí (zejména 
horninového prostředí či jakosti podzemních a povrchových vod) způsobená únikem (i v 
minulosti) těchto látek ze zařízení Objednatele.

2.2. Místo havárie

Místem havárie se pro účely této smlouvy rozumí všechna místa, na kterých existuje nebo bude 
existovat příslušný stav havárie popsaný v bodu 2.1 této smlouvy.

2.3. Zařízením Objednatele se rozumí jakékoliv zařízení ve vlastnictví či v držení (např. nájem, 
výpůjčka, apod.) Objednatele, u kterého může/mohlo dojít k úniku látek popsaných 
v předchozích větách do vnějšího prostředí, zejména technologické vybavení skladů 
Objednatele, produktovodní síť Objednatele v České republice, čerpací stanice Objednatele, 
přepravní prostředky Objednatele pro přepravu ropných látek.

2.4. H avarijní pohotovostí se rozumí zajištění nepřetržité 24hodinové služby v dispečinku 
Zhotovitele. Havarijní pohotovost je  držena 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce, 
v přestupném roce pak 366 dní. Zhotovitel je  povinen zajistit komunikaci dispečinku s 
Objednatelem prostřednictvím nejméně dvou nezávislých komunikačních prostředků, 
uvedených v příloze č. 5 této smlouvy -  Plánu spojení.

2.5. Havarijní výjezdem se rozumí veškerá „prvotní“ činnost Zhotovitele potřebná nebo účelná 
k bezodkladnému zjištění a zdokumentování podstaty havárie (rozsah, povaha, příčina, zatímní 
následky) na místě samém a k co nejvíce možnému zamezení zvětšování škod vznikajících 
v průběhu havárie nebo v souvislosti s havárií, jakož i k co největšímu možnému zamezení 
rozšiřování velikosti/rozlohy místa havárie, zahrnující zejména tyto činnosti:

a) výjezd specialistů Zhotovitele do místa havárie v počtu nejméně 2 osob

Havarijní vozidlo výjezdové skupiny Zhotovitele musí vyjet do 30 minut od přijetí 
informace o vzniku havárie na dispečinku havarijní pohotovosti Zhotovitele (viz následující 
věta a odstavec 2.4 výše) a dojet na místo havárie v rámci České republiky v čase uvedeném 
pro každý kraj České republiky v příloze č. 3 této smlouvy, počítáno v minutách od přijetí 
informace o vzniku havárie. Havárii oznamuje Objednatel Zhotoviteli na dispečink 
havarijní pohotovosti Zhotovitele (viz odstavec 2 4 výše) bezodkladně po zjištění výskytu 
havárie.

b) koordinace práce specialistů Zhotovitele, uvedených v příloze č. 4 této smlouvy, se 
zasahujícími složkami prvotního zásahu (HZS, Policie ČR, správy povodí apod.) s 
cílem minimalizovat následky havárie a dodržení všech povinností, které má 
Objednatel jako původce havárie dle platných a účinných právních předpisů, zejména 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému, vše ve znění pozdějších předpisů, a pokud je  to možné,
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minimalizovat náklady vynaložené na splnění těchto povinností Objednatele jako 
původce havárie

c) základní průzkum lokality místa havárie k prověření aktuální míry a rozsahu 
znečištění životního prostředí (zejména zemin, podzemních a povrchových vod, 
popř. stavebních materiálů), zajištění a zhodnocení hydrogeologických dat, stanovení 
a ohraničení prostoru s nebezpečím výbuchu, vytýčení místa havárie a inženýrských 
sítí, posouzení rizikovosti havárie a návrh postupu při prvotním sanačním zásahu, vše 
s výsledky do 24 hod od nahlášení havárie Objednatelem resp. přijetí informace o 
vzniku havárie na dispečinku havarijní pohotovosti Zhotovitele.

d) zajištění a prvotní zdokumentování výchozího stavu znečištění životního prostředí 
(zejména fotodokumentace a vzorky všech potenciálně kontaminovaných složek 
životního prostředí)

e) provedení prvotního sanačního zásahu

2.6. Prvotním sanačním zásahem se rozumí provedení veškeiých nezbytných činností Zhotovitele 
s cílem zabránit dalšímu znečišťování životního prostředí látkami uvedenými v bodu 2 1 této 
smlouvy nebo zhoršování stavu havárie. Prvotní sanační zásah musí být proveden v míře 
bezprostředně nutné vzhledem k rozsahu a šíření znečištění a to tak, aby byly minimalizovány 
škody na životě a zdraví osob, životním prostředí, zdraví hospodářských zvířat a majetku 
Objednatele a třetích osob. Prvotní zásah je  realizován/prováděn do doby stabilizace havarijního 
stavu. Stavem stabilizace (lokalizace) havarijního stavu se rozumí dosažení takového stavu 
složek životního prostředí v místě havárie, kdy nedochází k další dotaci znečištění do životního 
prostředí, šíření kontaminace nemá progresivní charakter a následné celkové sanační práce je  
možné realizovat na základě Projektů celkové sanace schválených zainteresovanými stranami 
(Objednatel, orgány státní správy).

Provádění zásahu se řídí zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v aktuálním 
znění a zákonem č 239/2000 S b , o integrovaném záchranném systému, v aktuálním znění.

2.7. Projekt ekologického a technického řešení sanačních prací složek životního prostředí (Projekt 
celkové sanace).

Projektem celkové sanace se rozumí projekt zpracovaný 2!hotovitelem a schválený 
Objednatelem nebo jím pověřenou osobou, příslušným odborem životního prostředí (OŽP) a 
dalšími případnými příslušnými orgány státní správy, podle kterého bude prováděna celková 
sanace.

Projekt celkové sanace musí obsahovat tyto kapitoly:

Popis lokality, ve které se nachází místo havárie, včetně místa havárie (s povinnými 
podkapitolami: geomorfologické a klimatické poměry, geologické poměiy, 
hydrogeologické poměry, hydrologické poměry), přičemž lokalita, která přesahuje 
místo havárie, musí být popsána v takovém územním rozsahu, aby projekt zahrnoval 
všechny podstatné informace (např. geologické poměry) k provádění všech činností 
dle Projektu celkové sanace

Výchozí podklady

Zabezpečení průběhu prací (s povinnými podkapitolami: odpovědné osoby, zajištění 
pracoviště, energetická náročnost, použitá technika, personální zajištění)

Styk s cizími sítěmi těch. infrastruktury a jejich ochrannými pásmy

Bezpečnostní rizika a opatření (s povinnými podkapitolami: identifikace rizik, 
bezpečnostní opatření, požární bezpečnost, používání osobních ochranných 
pracovních prostředků)

Traumatologický plán (s povinnými podkapitolami: umístění a vybavení lékárniček 
první pomoci, hlavní zásady první pomoci, pokyny pro první pomoc)

Popis prací (s povinnými podkapitolami1 příprava pracoviště/místa havárie, vlastní 
popis technického řešení, likvidace odpadů /včetně uvedení, kdo bude odpad dle 
zákona o odpadech likvidovat a jakým způsobem/, demontáž pracoviště/místa havárie)
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Vzorkovací plán s podrobnou metodikou vzorkovacích prací (s povinnými 
podkapitolami: počet, četnost, limity -  výchozí a konečné, druhy vzorkovacích 
zařízení, laboratoř, která bude vzorky zkoumat a posuzovat)

Předběžný položkový rozpočet (včetně případného výkazu výměr) dle Zhotovitelem 
projektované náročnosti prací v době vyhotovení projektu

Harmonogram prací při celkové sanaci

- Nároky na cizí pozemky

Závěr

Požadavky na obsah i formální stránku Projektu celkové sanace mohou být Objednatelem pro 
každou dílčí veřejnou zakázku uvedeny odlišně ve výzvě dle bodu 4.2 této smlouvy.

2.8. Zajištění celkové sanace znečištění vzniklého při havárii (celková sanace)

Celkovou sanací znečištění se rozumí snížení obsahu závadných látek uniklých při havárii v 
horninovém prostředí a podzemní vodě na hodnotu místního pozadí, nebo na hodnotu určenou 
orgánem státní správy, včetně zpětného zásypu a terénních úprav vše v souladu s Projektem 
celkové sanace, tj. zejména činnosti popsané v bodech 2.8.1 až 2.8.6. této smlouvy. Pokud není 
výslovně uvedeno jinak, vykonává všechny činnosti celkové sanace Zhotovitel.

2.8.1.Sanace kontaminovaných zemin, biosložek a dalších látek

Znečištěné zeminy musí být Zhotovitelem odtěženy a převezeny k zneškodnění, pokud OŽP 
neurčí jinak.

O odvozu zemin k dekontaminaci Zhotovitelem resp. jejich ponechání na lokalitě rozhodne 
příslušný odbor životního prostředí na základě porovnání obsahu kontaminantů (Ci0-C 4o)-

Nekontaminované zeminy, které bude nezbytné odtěžit za účelem přístupu ke kontaminovaným 
zeminám a horninám, budou po dobu těžebních prací odtěženy a uloženy na mezideponii a 
použity jako inertní materiál pro zpětný zásyp výkopu. V případě, že kterákoliv 
nekontaminovaná zemina je součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), je Zhotovitel povinen 
uložit omice ZPF zvlášť a ostatní zeminy zvlášť.

2.8.2.Sanace kontaminované podzemní, povrchové vody a technologické vody

Sanační práce zahrnují instalaci sanační stanice, její provoz a demontáž sanační stanice. 
Kontaminovaná podzemní voda bude sanována in šitu.

2.8.3.Odstranění a likvidace odpadů

Zhotovitel provede vytěžení, nakládku, kompletní transport, vykládku a zneškodnění/likvidaci 
všech odpadů, včetně nebezpečných odpadů, které vznikly při provádění Díla, dle platné 
legislativy Českého právního řádu.

2.8.4. Terénní úpravy po ukončení sanačních prací

Sanovaná místa budou zavezena inertní zeminou. Sanovaná místa musí být plošně zarovnána 
tak, aby terén sanovaného místa co nejvíce odpovídal vzhledu původní krajiny včetně toho, aby 
původní ornice, která patřila do ZPF a byla vytěžena, byla nahrazena omicí stejné kvality. 
Terénní úpravy pro účely této smlouvy zahrnují:

a) obstarání inertního materiálu vč. přepravy na místo havárie,

b) závoz inertním materiálem, kvalitativně stejným s původním materiálem (kvalita 
materiálu bude zjištěna geologickým průzkumem v místě havárie), případně 
materiálem ve kvalitě dohodnuté s vlastníkem pozemku

c) hutnění,

d) zarovnání plochy sanovaných míst v území krajiny tak, jak je uvedeno v druhé větě 
tohoto bodu smlouvy a v projektu celkové sanace

2.8.5. Závěrečná zpráva je  (musí být) zpracována zhotovitelem vždy do 30 dnů po dokončení 
sanačních prací a obsahuje zejména tyto části:

Objednatel., č ev • 3404
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Textová část:

a) Úvod

b) Popis lokality místa havárie (dle projektu celkové sanace)

c) Popis provedeného průzkumu lokality při havarijním výjezdu

d) Popis metodiky.

a. Metodika vzorkování

b. Zajištění kvality laboratorních prací

c. Metodika hodnocení stavu kontaminace

e) Popis prováděných prací

a. Průzkum lokality

b. Příprava sanačních prací

c. Skrývka ornice a těžba podomiční vrstvy -  těžba nekontaminovaných zemin

d. Těžba kontaminovaných zemin a hornin 

e Vrtné práce

f. Zpětný zásyp inertním materiálem

g. Odvoz a zneškodnění kontaminovaných zemin

f) Monitoring

a. Monitoring podzemních vod

b. Kvalitativní analýza

c. Monitoring zemin (během těžby a vrtných prací)

g) Vyhodnocení (vč. porovnání s limity)

a. Průzkumné práce

b. Těžba kontaminovaných zemin

c. Vrtné práce a monitoring podzemních vod

d Odborný odhad množství uniklých ropných látek či jiných cizorodých látek

h) Sumarizace

i) Doporučení

j) Závěr 

Přílohová část:

a) Poloha místa havárie na mapě

b) Vodohospodářská mapa místa havárie a okolí

c) Geologická mapa místa havárie a okolí

d) Podrobná mapa místa havárie s vyznačením saturované zóny a nesaturované zóny

e) Vyznačení polohy monitorovacích vrtů

f) Ortofotomapa místa havárie a okolí

g) Katastiální mapa místa havárie a okolí se zákresem saturované zóny a nesaturované 
zóny

h) Průzkum zóny aerace a podzemních vod

i) Schéma vzorkování zemin případně dalších látek 

Dokumentační část:
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a) Oprávnění Zhotovitele a jeho subdodavatelů k provádění Díla (např. živnostenská 
oprávnění, akreditace k odběru vzorků a jejich analyzování, zemní práce, demolice 
staveb, nakládání s nebezpečnými odpady, apod.)

b) Protokoly z odběru vzorků a laboratorních rozborů

c) Přehled odvozu kontaminovaných zemin, přehled odpadů vzniklých činností 
Zhotovitele při sanaci, doklady knim až po konečné uložení nebo po úplnou 
likvidaci, přehled jejich vlastníků.

d) Přehled dovozu inertních zemin zakoupených Zhotovitelem pro splnění Díla

e) Technická zpráva -  monitorovací vrty

f) Provozní deník, případně stavební deník, pokud je třeba, aby Zhotovitel stavebník 
deník s ohledem na charakter prací podle obecně závazných prvních předpisů vedl 
(dále jen „provozní deník“)

g) Další technické zprávy

h) Ohlášení úniku ropných látek či jiných cizorodých látek příslušným orgánům státní 
správy dle povahy havárie

i) Rozhodnutí příslušných orgánů statní správy či vyjádření jiných zúčastněných osob 
vydaných nebo přijatých v souvislosti s havárií nebo následky, vzniklými při havárii

j) Evidenční list geologických prací

k) Seznamu dotčených pozemků a jejich vlastníků včetně vyčíslení škod vzniklých 
těmto majitelům pozemků při havárii.

l) Kompletní fotodokumentaci pořízenou Zhotovitelem

Obsah závěrečné zprávy bude odpovídat projektu celkové sanace pro každou dílčí
veřejnou zakázku. Pokud určitá výše uvedená kapitola či podkapitola není dle projektu
celkové sanace relevantní, nebude v závěrečné zprávě uvedena.

2.8.6.Dílčí zprávy

V případě, že příslušné orgány statní správy budou vyžadovat o průběhu celkové sanace havárie 
dílčí zprávy, je  Zhotovitel povinen dílčí zprávy vyhotovit Dílčí zprávy musí obsahovat 
informace (a případně být také obsahové a formální požadavky) vyžádané orgány statní správy.

2.9. Preventivní a poradenská činnost

Preventivní a poradenskou činností se rozumí činnost Zhotovitele, která spočívá ve zhodnocení 
potenciálních oblastí u Objednatele s možností vzniku stavu havárie, s jejich průběžným 
sledováním, vyhodnocením a návrhem opatření.

2.10. Havarijní vozidlo

Havaiijním vozidlem se rozumí vozidlo Zhotovitele, které Zhotovitel používá při prvotním 
sanačním zásahu. Havarijní vozidlo musí být vždy vybaveno tak, aby umožnilo Zhotoviteli 
provést havarijní výjezd řádně v době uvedené v této smlouvě (tj. Zhotovitel musí disponovat 
takovým havarijním vozidlem, které je  schopné ve stanovené době dojet na místo havárie, a to i 
přes členitý či jinak obtížný terén) a v potřebné kvalitě dle typu a místa havárie (tj. havarijní 
vozidlo musí být vybaveno/vystrojeno zařízeními a materiálem umožňujícím provedení 
havarijní výjezdu v místě havárie) při zachování podmínek ochrany bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí. Havarijní vozidlo musí splňovat veškeré případné zákonné 
požadavky na vozidla používaná při havarijních zásazích stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy a technickými obecně závaznými předpisy.

3. Rozsah, předmět a místo plnění
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3.1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých se Zhotovitel zavazuje poskytovat 
Objednateli Havarijní službu pro odstraňování následků havárií spojených zejména s únikem 
ropných látek.

Objednatel, č. ev : 34042
Zhotovitel., č ev , 382 008

Zhotovitelem poskytované služby dle této smlomy lze rozdělit do tří celků, které, ať již  jako 
samostatné nebo ve spojení s ostatními celky, jsou pro účely této smlouvy označovány také jako 
„Dílo“.

3.1.1 .Havarijní služba pro případ vzniku a řešení havárie

Předmětem této části služby Zhotovitele jsou následující činnosti

a) Havarijní pohotovost dle bodu 2.4 této smlouvy

b) Po přijetí oznámení havárie od Objednatele na dispečink havarijní pohotovosti 
Zhotovitele.

a. Evidence havárie (zaznamenávání časového sledu rozhodujících činností -  
čas obdržení hlášení, čas kontaktování zásahové jednotky či zásahových 
jednotek v/na místě havárie, čas výjezdu, čas dojezdu, čas zahájení 
prací/zásahu, datum a místo havárie, osoby ohlašující havárii, osoby 
provádějící havarijní výjezd). Zhotovitel je povinen bezodkladně na 
požádání Objednatele poskytnout Objednateli kompletní kopii evidence 
havárie s potvrzením Zhotovitele, že skutečnosti v kopii evidence havárie 
uvedené odpovídají skutečnosti.

b. Provedení havarijního výjezdu Zhotovitele do místa havárie (včetně 
Provedení prvotního sanačního zásahu v místě havárie)

3.1.2.Celková sanace

Předmětem této části plnění Zhotovitele jsou:

a) Vypracování Projektu celkové sanace

a. Vypracování návrhu Projektu celkové sanace

b. Předložení návrhu Projektu celkové sanace místa havárie ke schválení 
Objednateli nebo subjektu písemně určenému Objednatelem, příslušnému 
odboru životního prostředí (OŽP) a dalším případným příslušným orgánům 
státní správy

c. Zapracování/vypořádání připomínek subjektů dle předchozího bodu včetně 
přehledu připomínek a způsobu jejich vypořádání

d. Vyhotovení finální verze Projektu celkové sanace havárie, který bude 
podepsán osobami oprávněnými jednat za Zhotovitele

b) Řádné a včasné provedení celkové sanace následků vzniklých při havárii dle 
Objednatelem schváleného Projektu celkové sanace a této smlouvy

c) Vyhotovení závěrečné zprávy

a. Vypracování návrhu Závěrečné zprávy

b. Předložení návrhu Závěrečné zprávy ke schválení Objednateli, příslušnému 
odboru životního prostředí (OŽP) a dalším případným příslušným orgánům 
státní správy

c. Zapracování/vypořádání připomínek subjektů dle předchozího bodu včetně 
jejich přehledu a způsobu vypořádání

d. Vyhotovení finální verze Závěrečné zprávy, která bude podepsána osobami 
oprávněnými jednat za Zhotovitele
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d) Vyhotovení dílčích zpráv, pokud jsou požadovány příslušnými orgány statní správy. 
Na vyhotovení dílčí zprávy se vztahuje obdobně ustanovení o vyhotovení Závěrečné 
zprávy (bod 3.1.2 písm c)

3.1.3. Preventivní a poradenská činnost

Preventivní a poradenská Činnost je specifikována v bodu 2.9 této smlouvy.

3.1.4. Školení

V případě doručení požadavku Objednatele je  Zhotovitel povinen 1 x do roka uskutečnit 
jednodenní instruktážní seminář pro zaměstnance vyčleněné Objednatelem. Cílem semináře je 
proškolení zaměstnanců Objednatele v oblasti prevence havárií a činnosti pracovníků při vzniku 
stavu havárie. Objednatel na vlastní náklady zajistí prostory pro školení a veškeré zázemí pro 
účastníky kurzu a lektory Zhotovitele. Zhotovitel zajistí na své náklady účast lektorů, a to v 
počtu minimálně 2 lektorů,

3.2. Části služby (plnění) uvedené v bodu 3.1.1 a 3.1.4 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
poskytovat Objednateli ode dne účinnosti této smlouvy.

3.3. Části služby (plnění) uvedené v bodu 3.1.2 této smlouvy budou Zhotoviteli zadávány dle bodu 
4.1a 4 2 této smlouvy jako dílčí veřejné zakázky na základě této rámcové smlouvy. Tato 
smlouva, obdobně jako je smlouva specifikovaná v § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ"), který 
Objednatel dobrovolně respektuje, upravuje podmínky plnění týkajících se těchto dílčích' 
zakázek na služby (dále jen „veřejné zakázky“) spočívajících zejména v celkové sanaci, 
zadávaných na základě této smlouvy po dobu její platnosti (resp. její účinnosti), a dále upravuje 
řešení vzájemných vztahů mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

3.4. Části služby uvedené v bodu 3.1.3 této smlouvy budou zadávány Zhotoviteli dle bodu 4.1 a 4.3 
této smlouvy jako dílčí veřejné zakázky na základě této rámcové smlouvy, Tato smlouva v 
souladu s § 11 ZVZ upravuje podmínky plnění týkajících se těchto dílčích veřejných zakázek na 
služby spočívajících v preventivní a poradenské činnosti, zadávaných na základě této smlouvy 
po dobu její platnosti (resp. její účinnosti), a dále upravuje řešení vzájemných vztahů mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem.

3.5. Místem plnění jednotlivých služeb, s výjimkou havarijní pohotovosti a preventivní a 
poradenské činnosti, jsou místa v rámci České republiky, na kterých existuje nebo bude 
existovat stav havárie specifikovaný v bodu 2 1 této smlouvy.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl seznámen s lokalizací jednotlivých 
technologických zařízení Objednatele ke dni podpisu této smlouvy. Objednatel je  povinen 
písemně oznámit Zhotoviteli lokalitu dalších nových technologických zařízení, se kterými nebyl 
Zhotovitel seznámen ke dni podpisu této smlouvy, nebo změnu lokality u kteréhokoliv 
z technologických zařízení, o kterém Zhotovitel ví nebo má vědět. Zhotovitel je  povinen provést 
havarijní výjezd i prvotní sanační zásah i u havárie týkající se těch zařízení Objednatele, se 
kterými nebyl v době oznámení takové havárie písemně seznámen.

3.6. Součástí prací prováděných při havarijním výjezdu, prvotním sanačním zásahu a celkové sanaci 
je vždy také.

a) Monitoring, k prověření aktuální míry a rozsahu znečištění životního prostředí

b) inženýrské a organizační činnosti související s plněním prací dle této smlouvy nebo 
Dílčí smlouvy

c) poradenská činnost Zhotovitele (resp. jeho zaměstnanců) poskytovaná Objednateli 
(resp. jeho pověřenému zástupci) při projednání havarijní situace týkající se havárie 
(včetně projednání řešení týkajícího se odstranění následků způsobených při havárii) 
s příslušnými orgány státní správy, popř. jinými osobami zúčastněnými na havárii 
nebo oprávněnými řešit stav havárie anebo posuzovat příčiny vzniku havárie či 
následky způsobené při havárii
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4. Zadávání dílčích veřejných zakázek dle této rámcové smlouvy

4.1. Zhotovitel souhlasí stím, že dílčí veřejné zakázky na části služeb uvedené v bodech 3.1.2 a 
3.13 této smlouvy budou Objednatelem Zhotoviteli zadávány postupem podle § 92 odst. 1 
písm. a) ZVZ na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění, a písemného 
potvrzení výzvy Objednatele Zhotovitelem (dále jen „Dílčí smlouva“). Písemná výzva 
Objednatele dle předchozí věty je návrhem dílčí smlouvy o dílo (včetně všech formálních 
náležitostí), která je uzavřená doručením potvrzení o přijetí výzvy Objednatele Zhotovitelem 
Písemná výzva bude doručena Zhotoviteli vždy nejpozději v dostatečném předstihu před 
požadovaným termínem zahájení prací na plnění dílčí veřejné zakázky, nedohodnou -li se 
smluvní strany v jednotlivém případě jinak.

4.2. Výzva Objednatele kposkytnutí plnění pro část služeb uvedených v bodu 3.1.2 této smlouvy 
(celková sanace havárie) bude obsahovat alespoň:

a) název dílčí veřejné zakázky

b) specifikaci havárie, u které má dojít k celkové sanaci,

c) specifikaci místa plnění,

d) požadovaný termín vyhotovení projektu celkové sanace,

e) požadovaný termín zahájení a předpokládaný termín ukončení Díla a termín předání 
místa havárie Objednatelem Zhotoviteli, dle bodu 7.1 této smlouvy,

f) jméno pracovníka Objednatele pověřeného funkcí technického dozoru,

g) požadavky na termín vyhotovení prvního návrhu projektu celkové sanace vč. 
předběžného položkového rozpočtu, a požadavky na zahájení sanačních prací, které 
budou předmětem dílčí veřejné zakázky,

h) platební podmínky, zejména určení, zda bude Zhotovitel za plnění Díla vystavovat 
faktury -  daňové doklady dle bodu 6.7 písm. a) nebo b) této smlouvy,

i) osoba pověřená za Objednatele koordinací BOZP.

4.3. Výzva Objednatele k poskytnutí plnění pro část služeb uvedených v bodu 3.1.3 této smlouvy 
(preventivní a poradenská činnost) bude obsahovat alespoň:

a) název dílčí veřejné zakázky

b) specifikaci rozsahu požadovaných služeb,

c) specifikaci místa plnění,

d) požadovaný termín zahájení a ukončení prací a odevzdání jejich výsledků

4.4 Podkladem pro provedení Díla, jeho rozsah, technické řešení a stanovení ceny - je  vedle této 
smlouvy také níže uvedená dokumentace (označena též jako „závazné podklady“):

a) Organizace havarijní služby Zhotovitele, které tvoří přílohu č 3 této smlouvy a 
podkladů v ní uvedených,

b) Jednotkový ceník, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Objednatel, č ev 34042
Zhotovitel, č ev.. 382 008

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel se zavazuje na základě výzvy dle bodu 4.1 této smlouvy pro Objednatele provést 
Dílo za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, a v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a pokyny a 
požadavky Objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí, a Dílo předat Objednateli.

5 2 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví všem podmínkám, stanoveným 
platnými právními předpisy a příslušným závazným rozhodnutím příslušných orgánů státní 
správy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě a v příslušné Dílčí smlouvě. Zhotovitel je 
povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla. Dílo musí 
splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že
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příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy CSN se pro předmět Díla dle této 
smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy 
výhodnější pro Objednatele Dílo bude uchazečem dále realizováno v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v 
platném znění, vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu 
zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, 
nařízením vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek, vyhláškou Ministerstva 
životního prostředí č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažné havárie, 
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhláška Ministerstva vnitra č. 
103/2006 Sb., o stanovení zásad pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsahu a způsobu 
vypracování vnějšího havarijního plánu, a metodickými pokyny Ministerstva životního 
prostředí, zejména vyhláškou č.369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování 
geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 
výhradních ložisek, v platném znění, a doplňkové průzkumné práce budou realizovány dle 
Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí V případě, že za účinnosti této smlouvy 
bude některý předpisů uvedených v tomto bodu smlouvy novelizován, anebo zrušen a nahrazen 
novým předpisem upravující danou problematiku, zavazuje se Zhotovitel při plnění Díla 
postupovat dle novelizovaného předpisu, či předpisu, který nahrazuje zrušený předpis Pokud za 
účinnosti této smlouvy nabude účinnosti nový předpis, který je  pro provádění Díla závazný pro 
Objednatele či Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel postupovat i dle takovéhoto předpisu.

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za 
chování osob provádějících Dílo a za to, že osoby provádějící Dílo mají veškerá potřebná úřední 
povolení, souhlasy Objednatele (pokud jsou požadovány) a platná kvalifikační oprávnění pro 
provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla používat pouze osoby, které jsou odborně 
způsobilé pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a nedýchatelném prostředí.

5.4. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné a včasné provedení Díla cenu v souladu s touto 
smlouvou, v případě uzavření Dílčí smlouvy pak Dílčí smlouvou a touto smlouvou, a dále se 
zavazuje nejpozději při zahájení provádění Díla Zhotovitelem (tj. zpracování Projektu celkové 
sanace) dělit a konkretizovat další technické a technologické údaje nezbytné k řádnému 
provedení Díla Zhotovitelem

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných k řádnému provedení Díla. 
Za jakost Díla a veškeré případně vady Díla Zhotovitel odpovídá dle platných právních předpisů 
a podle této smlouvy.

5.6. Zhotovitel zajistí a dodá v rámci plnění smlouvy veškerý potřebný materiál a vybavení k 
provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou v individuálním případě v dílčí smlouvě 
jmak. Zhotovitel vždy po obdržení písemné výzvy Objednatele dle bodu 4.1 této smlouvy 
vypracuje podrobný harmonogram prací, který je pro plnění povinností Zhotovitele závazný. 
Pro Objednatele se předložený podrobný harmonogram prací stává závazným, jen když jej 
písemně schválil I když se z hlediska Objednatele považuje harmonogram za nezávazný, je 
Zhotovitel povinen harmonogram prací dodržet.

5.7. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen neprodleně 
písemně upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů a navrhnout bez 
zbytečného odkladu od obdržení pokynu alternativní, dle odborného názoru Zhotovitele 
vhodnější, řešení. Objednatel Zhotoviteli neprodleně sdělí, zda s navrženým alternativním 
řešením souhlasí, anebo zda na svých původních pokynech trvá, anebo zda případně navrhuje 
jiné řešení; návrh Objednatele na nové řešení dle této věty je novým pokynem Objednatele dle 
první věty tohoto ustanovení. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout potřebnou 
součinnost Pokyny Objednatele jsou vždy písemné a mohou být provedeny také zápisem do 
provozního deníku.

5.8 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k 
prokázání kvalitativních parametrů provedení Díla. Objednatel má právo sám, nebo 
prostřednictvím zmocněné osoby, kdykoliv provádět kontrolu provádění Díla. Kontrola 
provádění Díla provedená Objednatelem nezbavuje Zhotovitele jakékoliv povinnosti dle této 
smlouvy či odpovědnosti za kvalitu Díla.
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5.9. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností uvedených v 
této smlouvě a vzniklých na jejím základě. Veškeré důsledky vzniklé porušením výše 
uvedených povinností Zhotovitele Zhotovitelem či jeho subdodavatelem nebo osobou na jeho 
straně jdou k tíži Zhotovitele. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli 
poukazem na případné nesplnění povinnosti třetí osobou.

5.10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil Zhotovitel nebo jeho subdodavatel při 
provádění Díla Objednateli, např. za poškození technologického zařízení Objednatele, nebo 
jiným třetím osobám. V případě poškození izolace potrubí produktovodu způsobeného 
odkopem a souvisejícího poškození samotného potrubí, budou veškeré opravy izolace, 
popřípadě i výměna potrubí, plně hrazeny Zhotovitelem.

5.11. Zhotovitel se zavazuje využívat v maximální míře možnosti zásahových složek Objednatele při 
řešení havárie. Zhotovitel se zavazuje, že při řešení havárie rovněž přednostně použije/využije 
vybavení a nástroje nabídnuté Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že v okamžiku 
protokolárního převzetí vybavení a/nebo nástrojů dle předchozí věty platí, že Objednatel předal 
věci Zhotoviteli v řádném stavu.

5.12. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré zdroje (lidské, materiální, atd.), které bude používat k plnění 
dle této smlouvy, bude využívat maximálně efektivně a účelně a bude maximálně šetřit práva 
Objednatele i třetích osob a postupovat s náležitou odbornou péčí.

5.13. Pokud Objednatel nesjednal se Zhotovitelem určitou lhůtu ke splnění té které 
povinnosti/závazku, je  Zhotovitel povinen splnit povinnost/závazek bezodkladně při zachování 
Objednatelem požadované kvality prací a výkonů a Díla.

5.14. Pokrytí území České republiky vlastními havarijními a zásahovými složkami Zhotovitelem je  
uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny i Zhotovitelem garantované dojezdy pro 
výjezdy specialistů Zhotovitele dle bodu 2.5 písm a) této smlouvy, včetně přehledné mapy 
umístění vlastních zásahových prostředků na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje, že 
bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy k dispozici níže uvedené technické prostředky, a 
to:

Objednatel, č ev. 34042
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a) Detekční techniku v takovém počtu, aby specialisté Zhotovitele při havarijním 
výjezdu v termínu dle bodu 2.5 písm. a) této smlouvy měli k dispozici na místě 
havárie vždy:

a. lx  Ramanův spektrometr

b. 1 x detektor hořlavých plynů

b) Ochranné pomůcky v počtu nezbytném pro zaměstnanci Zhotovitele účastnících se 
Havarijního výjezdu včetně nezbytné rezervy

a. dýchací technika

b. ochranné obleky protichemické

c. ochranné obleky antistatické

c) Havarijní prostředky pro likvidaci 1000 litrů hořlavých kapalin při havarijním 
výjezdu v termínu dle bodu 2.5 písm. a) této smlouvy, a na likvidaci 5000 litrů do 24 
hodin od přijetí informace o vzniku havárie:

a. sorbenty a sorbční prostředky

b. těsnící vaky a ucpávky

c. norné stěny

d. ostatní

d) Prostředky pro likvidaci požáiů:

a. hasiva - nejméně 200 litrů pěnidla, 1500 litrů vody

b. hasící přístroje a zařízení -  nejméně 4 ks hasících přístrojů práškových nebo 
C02
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c. technické a věcné prostředky PO

e) Komunikační technika včetně komunikační techniky s napojením na IZS:

a. Nejméně 2 ks radiostanic v Ex provedení

b. Nejméně 2 mobilní telefony

f) Prostředky pro odběr a ukládání vzorků v počtu nezbytném pro provedení 
havarijního výjezdu

6. Cena a platební podmínky

6.1. Smluvní strany se dohodly, že služby havarijní pohotovosti a školení dle bodu 3.1.4 této 
smlouvy budou poskytovány bezplatně.

6.2. Cena za řádné a včasné provedení Díla dle bodu 3.1.1 a 3.1.2 této smlouvy (s výjimkou havarijní 
pohotovosti, je  stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, v platném znění, jako smluvní cena a bude účtována dle skutečně provedených prací a 
dodávek, jejichž jednotkové ceny jsou uvedené v jednotkovém ceníku, který je přílohou č. 2 
této smlouvy (dále jen Jednotkový ceník“) Všechny skutečně provedené práce a dodávky 
budou uvedeny v Objednatelem odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací a dodávek 
Zhotovitele, který bude přílohou každé faktury -  daňového dokladu, a ve kterém budou uvedeny 
jednotlivé skutečně provedené práce a výkony dle v termínech položek jednotkového ceníku, 
který je  přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž u každé práce či výkonu bude uveden počet 
jednotek a cena (jednotková a celková cena za položku). Cena za provedení díla bude vypočtena 
tak, že počty jednotek prací a dodávek uvedených v Objednatelem odsouhlaseném soupisu 
skutečně provedených prací a dodávek Zhotovitele, který bude přílohou každé faktury -  
daňového dokladu, budou vynásobeny cenou uvedenou v jednotkovém ceníku, případně 
způsobem uvedeným v bodu 6.4 a 6.5 této smlouvy. K ceně za řádné a včasné provedení Díla 
bude dopočtena DPH dle platných právních předpisů.

6.3. Ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jsou uvedeny bez DPH a tyto ceny jsou maximálně 
přípustné a v průběhu trvání této smlouvy neměnné (s výjimkou možného snížení poskytnutím 
slevy Zhotovitelem) a slouží pro účely:

a) ocenění Díla,

b) fakturace,

c) ocenění víceprací,

d) ocenění méněprací.

6.4. Pokud v rámci realizace dílčí veřejné zakázky zadané na základě této smlouvy provede 
Zhotovitel na základě písemného příkazu/pokynu Objednatele jakékoliv práce či výkony (či 
dodá materiál), které nejsou uvedeny v některé z položek v Jednotkovém ceníku, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy budou tyto práce účtovány dle Cenové soustavy ÚRS (vydávané 
ÚRS Praha, a.s.), a to ve výši 75% příslušné položky této cenové soustavy vyhotovení finálního 
projektu celkové sanace, které bude předmětem dílčí zakázky, nebo ke dni dokončení příslušné 
práce či výkonu, přičemž bude aplikována cena, která je nižší. Zhotovitel je  povinen jako 
přílohy příslušné faktury doručit dokumenty, které obsahují výpočet příslušné ceny dle tohoto 
bodu této smlouvy. Objednatel se namísto stanovení ceny dle Cenové soustavy ÚRS 
v předchozí větě může se Zhotovitelem v konkrétním případě písemně dohodnout na jiné ceně 
či jiném způsobu stanovení ceny.

6.5. V případě, že určitá práce či výkon provedené Zhotovitelem nebude uvedena v Jednotkovém 
ceníku, kteiý je  přílohou č. 2 této smlouvy, ani v Cenových soustavách ÚRS (vydávané ÚRS 
Praha, a.s.), je  Zhotovitel povinen před zahájením takové práce či výkonu předem informovat 
Objednatele o této skutečnosti a navrhnout cenu za provedení příslušné práce či výkonu, kterou 
Objednatel odsouhlasí, nebo se s Zhotovitelem dohodne na jmé ceně. Pokud Zhotovitel poruší 
povinnost uvedenou v předchozí větě nebo se s Objednatelem nedohodne na ceně za takové 
práce či výkony, a přesto provede příslušnou práci či výkon, se smluvní strany dohodly, že cena 
za takto provedenou práci či výkon je  zahrnuta v ceně Díla (tj nedojde k navýšení ceny Díla
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v důsledku provedení těchto prací či výkonů). Ustanovení předchozí věty neplatí, pokud takto 
provedená práce či výkon byla provedená v rámci havarijního výjezdu či prvotního sanačního 
zásahu za účelem zamezit bezprostřednímu ohrožení vnějšího životního prostředí či lidského 
zdraví: v takovém případě si Zhotovitel a Objednatel dohodnou cenu za takovouto práci či 
výkon po jejím provedení. O všech dohodách ohledně cen za práce a výkony dle tohoto bodu 
této smlouvy musí smluvní strany učinit zápis do provozního deníku. Zhotovitel je  povinen jako 
přílohy příslušné faktury, kterou požaduje zaplacení prací či výkonů dle tohoto ustanovení 
odstavce 6.5., doručit dokumenty, které obsahují dohodu o ceně dle tohoto odstavce 6.5.

6.6. V ceně za řádné a včasné provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele a jeho 
subdodavatelů spojené s přípravou, realizací a dokončením Díla v dohodnutém termínu a 
požadované kvalitě í úplné odstranění a likvidace odpadů vzniklých při plnění této smlouvy 
včetně nebezpečných a plnění povinností původce a povinností vlastníka odpadů.

6.7. Cena za řádné a včasné provedení Díla, které bude předmětem dílčí veřejné zakázky, bude 
hrazena dle volby Objednatele, buď:

a) vždy po kompletním řádném ukončení Díla na základě faktury - daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem, kterou je  Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po 
protokolárním předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků Zhotovitelem Objednateli a 
po odsouhlasení celkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek 
v souvislosti s příslušným plněním pro Objednatele dle této nebo Dílčí smlouvy 
Objednatelem. Celkový soupis skutečně provedených prací a dodávek předloží 
Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení po řádném dokončení všech prací a výkonů ve 
vztahu k příslušnému plnění dle této nebo Dílčí smlouvy, nejpozději však při předání a 
převzetí Díla Objednatel se k celkovému soupisu skutečně provedených prací a 
dodávek vyjádří do 10 dnů od jeho předložení Zhotovitelem, nejdříve však 10 dnů ode 
dne předání a převzetí Díla, anebo

b) na základě dílčích faktur -  daňových dokladů vystavených Zhotovitelem v intervalech 
stanovených Objednatelem v písemné výzvě dle bodu 4.1 této smlouvy. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit dílčí fakturu -  daňový doklad nejdříve po odsouhlasení soupisu 
skutečně provedených prací a dodávek v souvislosti s příslušným plněním pro 
Objednatele dle této nebo Dílčí smlouvy Objednatelem, který bude přílohou faktury, a 
ve kterém budou uvedeny jen páce a dodávky, které Zhotovitel požaduje uhradit na 
základě dané dílčí faktury -  daňového dokladu. Po předání a převzetí díla vystaví 
Zhotovitel konečnou fakturu, která bude obsahovat veškeré náležitosti dílčí faktury -  
daňového dokladu a také podrobné vyúčtování všech předchozích dílčích faktur- 
daňových dokladů, včetně všech předchozích Objednatelem odsouhlasených soupisů 
prací a dodávek.

V soupisu prací a dodávek musí být uvedeny ceny a kódy klasifikace Českého statistického 
úřadu - CZ CPA (dále jen „CZ CPA“) pro jednotlivé položky. Kódy CZ CPA musí být vždy 
uvedeny za každou jednotlivou fakturovanou položku, u které je pro účely daně z přidané 
hodnoty nutné zvlášť rozlišovat, zda u ní bude uplatněna daň na výstupu Zhotovitelem, nebo 
podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty.

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu/y -  daňový/é doklad/y a doručit je Objednateli 
nejpozději do 5 kalendářních dnů po ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, jinak odpovídá 
Objednateli za škodu vzniklou jeho prodlením. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu zvlášť 
pro plnění, kde je sám plátce DPH a pro plnění, kde je plátce DPH Objednatel.

6.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v bodu 5.13 
této smlouvy není Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která dle jeho názoru 
převyšuje částku nákladů, které lze považovat za objektivně efektivně a účelně vynaložené 
v souvislosti s poskytnutím plnění Zhotovitelem Objednateli), a není v případě, že Zhotovitel 
má opačný názor, v prodlení s její úhradou Zhotoviteli až do dne písemné dohody smluvních 
stran nebo do dne pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu oprávněného rozhodnout 
takový spor na plnění mezi smluvními stranami Například, Objednatel nemusí hradit 
Zhotoviteli náklady spojené se zřízením nového vrtu v případě, že bylo možné použít k odběru 
vzorků původní vrt, apod. V případě posuzování nákladů u havarijních výjezdů se přihlíží ke
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skutečnosti, že zásah v/na místě havárie je nutné provést co nejrychleji.

6.9. Faktury dle bodu 6.7 této smlouvy musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platných 
obecně závazných právních předpisů. Každá faktura musí být jednoznačně identifikovatelná 
(uvedením této smlouvy, názvu dílčí veřejné zakázky, eventuálně dalších údajů vyžádaných 
Objednatelem). Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis skutečně provedených prací a 
dodávek provedených na dané lokalitě potvrzený zástupcem Objednatele, včetně případných 
víceprací písemně schválených Objednatelem a u faktury dle bodu 6.7 písm. a) této smlouvy a 
konečné faktury dle 6.7 písm. b) této smlouvy musí být přílohou také navíc předávací protokol 
dle bodu 11.5 této smlouvy potvrzený Objednatelem.

6.10. Splatnost faktury -  daňového dokladu je (pokud v této smlouvě není uvedeno jinak) 3 0 dnů od 
prokazatelného doručení faktury s náležitostmi podle této smlouvy na adresu uvedenou v bodu 
6.17 této smlouvy. Povinnost Objednatele uhradit fakturuje splněna odepsáním odpovídající 
částky z účtu Objednatele.

6.11. Podmínkou úhrady faktury je  splnění všech povinností a závazků Zhotovitele (včetně 
formálních) vyplývajících z této smlouvy a Dílčích smluv.

6.12. Zálohy nebudou Objednatelem Zhotoviteli poskytovány.

6.13. Objednatel má právo vrátit Zhotoviteli doručenou fakturu k doplnění nebo k opravě jako 
neidentifikovatelnou a neúplnou, či jinak vadnou, pokud tato nebude obsahovat veškeré 
náležitosti daňového dokladu a další náležitosti, zejména přílohy dle podmínek této smlouvy 
nebo údaje neodpovídající závazným právním předpisům. Pokud Objednatel fakturu vrátí 
Zhotoviteli dle předchozí věty, splatnost vrácené faktury vůbec nenastává a Objednatel není 
v prodlení s úhradou vrácené faktuiy. Zhotovitel je  povinen fakturu přepracovat resp. doplnit 
vč. změny termínu splatnosti a doručit ji Objednateli. Po doručení opravené faktury běží nová 
lhůta splatnosti v délce 30 dnů od doručení na adresu Objednatele ČEPRO a.s., FÚ - Odbor 
Účtárny, Hněvice 62, 411 08 Stětí. Obdobně se postupuje v případě, že Zhotovitel doručí 
Objednateli fakturu předčasně.

6.14. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související splněním Díla zejména včetně 
veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (včetně celních), bankovních výloh a pojištění. 
Zhotovitel nese též veškeré náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a 
odstranění vad vzniklých v záruční době.

6.15 Objednatel bude hradit platby dle této smlouvy bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený 
v úvodní části této smlouvy. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během 
relevantní doby, kdy si strany této smlouvy poskytují plnění dle této smlouvy, lze tak učinit 
pouze na základě dohody stran písemným dodatkem k této smlouvě.

6.16. Zhotovitel vystaví veškeré faktury včetně dílčích faktur (pokud jsou ve smlouvě sjednány) v 
písemné podobě nebo v elektronické podobě, přičemž v případě faktury v elektronické podobě 
bude každá takto vystavená faktura opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo 
uznávanou elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem ve smyslu zákona č. 
227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Každá vystavená faktura, která je daňovým 
dokladem, včetně faktur na přijatou platbu, které jsou daňovým dokladem (tedy s výjimkou 
faktury na přijatou platbu u plnění, kdy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je  Objednatel, 
neboť tato není daňovým dokladem) bude obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a požadované touto smlouvou, tzn. že 
faktura vystavená v elektronické podobě bude obsahovat a zahrnovat také její přílohy. 
Ustanovení předchozí věty platí přiměřeně i na vystavení faktur, které nejsou daňovými 
doklady.

6.17. Zhotovitel splní sVou povinnost vystavit a doručit daňový doklad

a) v listinné podobě doručením Objednateli na Objednatelem písemně stanovenou 
fakturační adresu; v době uzavření této smlouvy stanovil Objednatel tuto fakturační 
adresu: ČEPRO, a.s. FÚ, odbor Účtárny, Hněvice 62, 411 08 Stětí,

b) v elektronické podobě odesláním a doručením Objednateli na jeho e-mailovou adresu- 
cepro_DF@ceproas.cz, a to z této emailové adresy Zhotovitele: grohova@dekonta.cz

Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres v tomto ujednání provedou
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písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám této 
smlouvy doručeným druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy 
s dostatečným předstihem

6.18 Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy objednatel je, nebo může být ručitelem za 
odvedení daně z přidané hodnoty, nebo pokud se jím objednatel stane nebo může stát v důsledku 
změny zákonné úpravy, je objednatel oprávněn v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (tj. zejména dle 
ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších), uhradit na účet dodavatele, uvedený v souladu 
s právními předpisy ve smlouvě a ve lhůtě splatnosti fakturovanou částku za dodané zboží bez 
daně z přidané hodnoty. Částka odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené ve faktuře 
(daňovém dokladu) bude místo dodavateli, jako poskytovateli zdanitelného plnění, směřována 
přímo na depozitní účet správce daně dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji 
potřebnými pro identifikaci platby podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně dodavatele tak bude 
splněn závazek objednatele vůči dodavateli, zaplatit cenu zboží ve výši odvedené daně.

6.19. O odvodu daně z přidané hodnoty na účet správce daně dodavatele podle ustanovení zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude objednatel písemně bez zbytečného odkladu 
informovat dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň takto odvedena. 
Uhrazení faktury učiněné způsobem uvedeným v bodě 6.18 této smlouvy je  v souladu se 
zákonem č. 235/2004 S b , a není porušením smluvních povinností ze strany objednatele a 
nezakládá nárok dodavatele požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení 
finančních prostředků ani na náhradu škody.

6.20. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je  oprávněn pozastavit úhradu faktur -  daňových 
dokladů Zhotoviteli, pokud bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. 
Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního 
rozhodnutí o insolvenčním návrhu ve věci probíhajícího insolvenčního řízení (takovými 
rozhodnutími se myslí rozhodnutí uvedená v Díle 5 zákona č 182/2006 Sb., insolvenční zákon). 
Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením 
Objednatele Bude-li insolvenční návrh pravomocně odmítnut, zamítnut, nebo bude insolvenční 
řízení pravomocně zastaveno, uhradí Objednatel fakturu do 60 dnů ode dne, kdy obdrží od 
Zhotovitele pravomocné rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu, zamítnutí insolvenčního 
návrhu, nebo zastavení insolvenčního řízení, s vyznačením právní moci. V případě, že bude 
rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 
182/2006 S b , insolvenční zákon.

6.21 Zhotovitel je  povinen proplácet oprávněně vystavené faktury svých subdodavatelů, a to za 
podmínek sjednaných ve smlouvě s příslušným subdodavatelem. Neprovede-li Zhotovitel tuto 
úhradu ani nej později do 7 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je  povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý den prodlení
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7. Provádění prací v místě havárie

7 1 Pokud Zhotovitel na vyžádání Objednatele neprovádí havarijní výjezd, při kterém přebral místo 
havárie, předá Objednatel Zhotoviteli místo havárie v den, který bude jako den předání místa 
havárie vždy určen v písemné výzvě Objednatele dle bodu 4 1 této smlouvy. O předání a 
převzetí místa havárie bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Pokud se Zhotovitel k 
přejímce místa havárie nedostaví, nemá tato skutečnost vliv na termín splnění/dobu plnění Díla 
dle této smlouvy nebo Dílčí smlouvy a nezakládá Zhotoviteli právo uplatňovat na Objednateli 
posunutí termínu plnění z titulu pozdního převzetí místa havárie.

7.2. Objednatel prohlašuje, že místo havárie bude z jeho strany neustále střežené tak, aby na místo 
havárie nedostala žádná třetí osoba, s výj imkou osob, které určí Objednatel, a osob, 
prostřednictvím kteiých Zhotovitel plní Dílo, aby z místa havárie nebylo nic odcizeno. Smluvní 
strany se mohou dohodnout, že místo havárie nemusí být Objednatelem střeženo dle podmínek 
první věty, o čemž však musí učinit zápis do provozního deníku.

7 3. Objednatel poskytne Zhotoviteli možnost připojit se k elektrické síti v místech, kde má svoje 
připojovací místo k elektrické energii Připojení k cizím připojovacím místům k elektrické
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7.4, Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě havárie a na sousedních 
plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je  povinen Zhotovitel bezodkladně nahradit. 
Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky nebo jiný majetek byly v co 
nejmenšť míře obtěžovány či ohrožovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle se Zhotovitel 
zavazuje uvést do původního stavu vše, co svojí činností (nebo v souvislosti s ní) poškodil nebo 
zničil

7 5. Zhotovitel je povinen pravidelně (každý den) udržovat pořádek na místě havárie a na vlastním 
pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci a zneškodnění odpadu a zbytků 
materiálu, je  Objednatel oprávněn jejich likvidaci a zneškodnění zajistit sám na náklady 
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které 
mu budou Objednatelem vyúčtovány. Kromě toho je Objednatel oprávněn postupovat podle 
ujednání o ukončení smlouvy před jejím splněním a uplatnit smluvní sankce i náhradu vzniklé 
škody.

7.6. Neodevzdá-li Zhotovitel Objednateli do 3 dnů po uplynutí sjednaného termínu předání 
bezvadného Díla řádně vyklizené místo havárie, prosté všech pozůstatků činnosti Zhotovitele, a 
v souladu také ve stavu dohodnutém (písemně se souhlasem Objednatele) s vlastníky pozemků, 
na kterých se nachází místo havárie, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši dle 
bodu 14.4 této smlouvy. Kromě toho je Zhotovitel povinen nahradit škodu vzniklou v důsledku 
prodlení s předáním místa havárie, např. vlastníkovi pozemků nebo Objednateli. Smluvní 
pokuta se nezapočítává na náhradu škody ani neomezuje právo Objednatele na náhradu škody 
proti Zhotoviteli.

7.7. Na každé jednotlivé Dílo, které je předmětem dílčí veřejné zakázky, ajehož součástí je havarijní 
výjezd, prvotní sanační zásah a celková sanace, je  Zhotovitel povinen vést provozní deník. 
Povinnost vést provozní deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle 
bodu 11.5 této smlouvy. Zápisy do provozního deníku provádí Zhotovitel formou denních 
záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, 
kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na místě havárie pracuje. Provozní deník 
musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do provozního deníku zapisovat. Zhotoviteli náleží kopie 
listů se zápisy v provozním deníku, samotný provozní deník s originály listů se zápisy pak 
náleží objednateli.

7.8. Objednatel, nebojím pověřená osoba dle bodu 7.12 této smlouvy, je oprávněn vyjadřovat se k 
zápisům v provozním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se 
zápisem, který učinil do provozního deníku Objednatel nebojím pověřená osoba dle bodu 7.12 
této smlouvy, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí

7.9. V provozním deníku musí být uvedeny tyto identifikační údaje :

a) místa havárie, katastrální území, parcelní čísla pozemků, vlastníci pozemků,

b) název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Zhotovitele provádět zápisy do provozního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru,

c) název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do provozního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru,

d) název, sídlo, IČ případných subdodavatelů Zhotovitele,

e) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění Díla s rozsahem jejich 
oprávnění a odpovědnosti,

f) seznam projektové a ostatní technické dokumentace havárie včetně případných jejich 
změn,

g) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady k havárie a její sanaci,

energií Objednatel pro Zhotovitele nevyřizuje ani nezajišťuje.
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h) změny subdodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.

7.10 Do provozního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které dokumentují průběh 
provádění Díla, a které obsahují zejména tyto údaje :

a) jména a příjmení pracovníků pracujících na místě havárie,

b) klimatické podmínky na místě havárie a stav místa havárie,

c) popis a množství provedených prací a dodávek a jejich časový postup,

d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro práce na Díle, jejich případné 
uskladnění a zabudování,

e) nasazení mechanizačních prostředků,

f) odebrání vzorků z místa havárie,

g) údaje o hmotnosti odváženého odpadu ke zneškodnění či uskladnění, a destinaci 
odváženého odpadu.

7.11. Do provozního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla, zejména:

a) předání a převzetí místa havárie,

b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,

c) nástupy a provádění a ukončení prací subdodavatelů Zhotovitele,

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí, práce v zóně s nebezpečím výbuchu

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí,

f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, 
v ochranných pásmech apod ,

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

h) geodetická měření,

i) montáže a demontáže případných dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a 
převzetí,

j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,

k) výsledky případných kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,

l) opatření k zaj ištění místa havárie, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení 
proti poškození, odcizení apod.,

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,

n) souhlas se zakrýváním prací,

o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od projektu 
celkové sanace,

p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění této smlouvy nebo Dílčí 
smlouvy,

q) případné dílčí přejímky ukončených prací,

r) provedení a výsledky zkoušek, měření a laboratorních rozborů odebraných vzorků,

s) škody způsobené činností Zhotovitele či jeho subdodavatelů včetně přijatých opatření,

t) předávání a přejímky Díla nebo jeho ucelených částí,

u) odstranění vad a nedodělků,

v) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení místa havárie,
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w) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů nebo chráněných částí 
archeologický nález.

přírody anebo*

7 12. Provozní deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

7 13. Zápisy do provozního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu 
a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

7.14. Do provozního deníku jsou oprávněni zapisovat:

a) za Zhotovitele: Ing. Otakar Herberk, Tomáš Staněk, Radek Stech, DiS., Pavel
Kautský

b) za Objednatele. osoba nebo osoby uvedené v písemné výzvě dle bodu 4.1 této
smlouvy, případně další osoby, jejichž jména sdělí Objednatel písemně Zhotoviteli, 
např. formou zápisu do provozního deníku

7.15. Zhotovitel je povinen průběžně odebírat vzorky k ověření míry kontaminace vod a zemin 
Vzorky jsou odebírány při havarijním výjezdu ke zjištění míry kontaminace vnějšího životního 
prostředí, a při prvotním sanačním zásahu ke zjištění míry stabilizace havárie, a při celkové 
sanaci v míře uvedené v projektu celkové sanace ke zjištění stavu provádění Díla.

Zhotovitel je povinen vzorky, které odebírá při realizaci Díla, odebírat vždy za přítomnosti 
pověřené osoby Objednatele, která se podepíše na vzorek Vzorek se odebírá vždy ve třech 
separátních vzorkovnicích, přičemž jednu ze vzorkovnic obdrží vždy Objednatel. Smluvní 
strany se dohodly, že Zhotovitelem odebraný vzorek je  platný a řádně pořízený pouze v případě, 
že na odebraných vzorcích je  podpis Objednatele.

Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Zhotovitel může dle této smlouvy nebo Dílčí smlouvy 
použít pro vzorkovací a analytické činnosti subdodavatele a rozhodne se takové subdodavatele 
k těmto činnostem použít, zavazuje se po celou dobu plnění příslušného Díla používat k té které 
příslušné vzorkovací nebo analytické činnosti pouze jednoho a téhož subdodavatele Změna je 
možná pouze s písemným souhlasem Objednatele

7.16. Zhotovitel je povinen pořizovat, v rozsahu určeném Objednatelem, fotodokumentaci o všech 
pracích a výkonech při provádění havarijního výjezdu, prvotního sanačního zásahu a celkové 
sanaci havárie. Pořízená fotodokumentace bude předávána Objednateli průběžně, případně dle 
pokynů Objednatele. Kompletní fotodokumentace bude předána Objednateli buď v závěrečné 
zprávě po provedení celkové sanace a v ostatních případech při předání Díla.

7.17. Zhotovitel je  odpovědný za stanovení „okrajové zóny“ na místě havárie, tedy zóny, kterou se 
vytyčuje místo havárie. Zaměření místa havárie provede dodavatel Objednatele, kterým je  ke 
dni podpisu této smlouvy společnost GEODÉZIE - TOPOS a.s., IČ: 25278878. Vytýčení síti 
provede Objednatel v případě, že se jedná o sítě v jeho vlastnictví či správě, vytýčení ostatních 
sítí provede jejich správce.

7.18. Zhotovitel je povinen odvážený odpad ke zneškodnění či uskladnění (např. vytěženou 
kontaminovanou zeminu) vážit, a to na váze určené Objednatelem Odvážený odpad bude 
Zhotovitelem opětovně kontrolně zvážen na místě určení (tj. na místě zneškodnění či uskladnění 
na konečné skládce), přičemž navážená hodnota na místě určení musí odpovídat hodnotě 
zvážené při dle přechozí věty, při zohlednění tolerance obou vah dle obecně závazných právních 
předpisů. Zhotovitel je povinen vést o každém vážení evidenci (vážní lístky) a tyto na vyžádání 
předložit Objednateli. Podrobnosti ohledně vážení budou stanoveny v Projektu celkové sanace. 
Objednatel se může se Zhotovitelem dohodnout formou zápisu v provozním deníku na odlišném 
způsobu vážení, než je  uveden v tomto bodu smlouvy.

8. Doba plnění

8.1. Dílčí veřejné zakázky na základě této smlouvy budou zadávány po dobu účinnosti této smlouvy. 
Konkrétní Dílo, musí být Zhotovitelem (z)realizováno:

a) u části Díla uvedené v bodu 3 1.1 této smlouvy okamžitě po oznámení havárie 
Objednatelem na havarijní dispečink Zhotovitele stím, že havarijní pohotovost je 
držena od data účinnosti této smlouvy
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b) u části Díla uvedené v bodu 3.1.2 a 3 1.3 této smlouvy v termínu uvedeném v 
písemné výzvě dle bodu 4.1 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na provedení Díla vždy v termínu uvedeném v písemné 
výzvě dle bodu 4.1 této smlouvy,

Zhotovitel se zavazuje postupovat, pokud nejde o prvotní sanační zásah, při plnění Díla 
v souladu s předem sjednaným a oběma smluvními stranami odsouhlaseným harmonogramem 
prací. Objednatel je  oprávněn práce na Díle kdykoliv na jakoukoliv dobu přerušit, zejména z 
provozních důvodů na straně Objednatele; o přerušení (zahájení a ukončení) učiní zápis do 
provozního deníku. Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, prodlužuje se o dobu 
přerušení termín ke splnění Díla. V případě, že dojde u Zhotovitele z jakéhokoli důvodu ke 
zpoždění, provede Zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby 
odstranil nebo alespoň co nejvíce zmenšil zpoždění a jeho následky; tato opatření nemají vliv na 
případnou povinnost Zhotovitele k náhradě škody nebo smluvní sankce
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9 Bezpečnost práce, pověřená osoba Objednatele

9.1. Koordinací BOZP mezi zaměstnanci Objednatele a zaměstnanci Zhotovitele na místě havárie v 
souladu s ustanovením zákona č 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, bude pověřena 
osoba uvedená v písemné výzvě dle bodu 4.1 této smlouvy.

9.2. Za Zhotovitele je  pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Ing. Iveta Čepeláková, Jan Porteš 
tel.:+420 602 377 009 .

9.3. V případě porušení podmínek BOZP, je  Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele a 
Zhotovitel je  povinen zaplatit smluvní pokutu dle bodu 14.5 této smlouvy

9.4 Objednatel může pověřit třetí osobu, aby zastoupila Objednatele při plnění některého úkonu či 
povinnosti dle této smlouvy. Tato pověřená osoba či subjekt může při plnění některého úkonu 
spolupracovat s Objednatelem (např. projekt celkové sanace může připomínkovat jak 
Objednatel, tak pověřená osoba). Pověření Objednatele pro třetí osobu k plnění povinnosti 
Objednatele dle tohoto bodu smlouvy, případně změna takového pověření, je  účinné vůči 
Zhotoviteli doručením písemného pověření pro pověřenou osobu. Pověření k zastoupení při 
plnění některého úkonu, případně změna takového pověření, může být sděleno Zhotoviteli i 
elektronickými prostředky

10. Změny rozsahu Díla

10 1. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů, požadovat či odsouhlasit po uzavření Dílčí smlouvy a v průběhu provádění 
Díla včetně realizačních prací změny v kvalitě, množství či druhu prací či dodávek vůči 
ustanovením této smlouvy, závazným podkladům v ní uvedených či Dílčí smlouvy, a to 
například v reakci na rozhodnutí příslušného správního orgánu v souvislosti s havárií. 
Zhotovitel je povinen tyto změny Díla provést.

10 2 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů, navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu Díla (zejména omezení nebo rozšíření 
rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou 
zahrnuty do předmětu Díla nebo projektu celkové sanace) a Zhotovitel je povinen takové, 
Objednatelem písemně požadované, změny provést. Smluvní stiany sjednávají, že za vícepráce 
budou považovat pouze Objednatelem písemně odsouhlasené nebo písemně potvrzené práce 
nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí, s tím, že růst cen 
materiálů a prací po dobu trvání této smlouvy není považován za vícepráce, ale je rizikem 
Zhotovitele, které jde kjeho tíži. Za méněpráce smluvní strany považují práce a dodávky 
v předmětu Díla nebo projektu celkové sanace předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a 
dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se přepokládalo.

10 3 V případě změny Díla dle bodu 10 1 a 10 2 této smlouvy jsou základem pro změnu ceny Díla
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jednotkové ceny práce a výkony uvedené v Jednotkovém ceníku, který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy. V případě, že se jedná o práce a výkony neuvedené v příloze č. 2, postupuje se 
ohledně nacenění takových prací a výkonů dle bodu 6.4 a 6.5 této smlouvy.

10.4. Veškeré změny dle bodu 10.1 a 10.2 této smlouvy musí být provedeny způsobem uvedeným 
v bodu 18.2 této smlouvy. Zhotovitel je  oprávněn začít provádět změny teprve po písemné 
dohodě s Objednatelem ve formě změnového listu/zápisu v provozním deníku, jinak není 
Objednatel povinen uhradit cenu takovýchto prací a dodávek, ledaže se jedná pouze o 
omezení/zúžení rozsahu Díla, které je  pro Zhotovitele závazné ke dni písemně určenému 
Objednatelem

11. Předání a převzetí Díla

11.1. V případě, že Dílo má hmotný výsledek (tedy činností Zhotovitele při plnění Díla je zhotovena 
věc), sjednává se, že vlastníkem zhotovované nebo vytvořené věci v rámci Díla je  od počátku 
Objednatel, nebezpečí škody na takovéto věci nese Zhotovitel, a to až do převzetí Díla bez vad a 
nedodělků Objednatelem postupem sjednaným v této smlouvě, Dílo je dokončeno předáním 
Díla Zhotovitelem Objednateli dle bodu 11 této smlouvy, s výjimkou Díla uvedeného v bodu 
3.1.1 a 3.1.4 této smlouvy, které se nepředává.

11.2. Předání a převzetí Díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou a 
platnými předpisy. Zhotovitel je povinen přejímku Díla organizovat, a pro účely přejímky a 
před přejímkou předat Objednateli včas mimo jiné tyto nezbytné doklady (tam, kde předložení 
takových dokladů připadá v úvahu):

a) prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst 2 zákona č 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

b) atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů a zařízení,

c) doklady o zneškodnění všech odpadů včetně přebytečné zeminy,

d) lx originál a lx  kopii provozního deníku,

e) případně další doklady požadované úřady k přejímacímu řízení, nebo případné 
kolaudaci.

11.3. Objednatel převezme Dílo pouze tehdy, bude-li řádně provedeno co do funkčnosti, 
kompletnosti, dosažení požadovaných parametrů, objemu i jakosti v souladu s touto smlouvou i 
Dílčí smlouvou a předá-li Zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy a 
Dílčí smlouvy. Objednatel není povinen převzít Dílo, pokud vykazuje jakékoliv vady či 
nedodělky nebo pokud mu Zhotovitel nepředal veškerou dokumentaci dle předchozí věty. 
Objednatel však může převzít Dílo i v případě, že toto bude vykazovat ojedinělé drobné vady a 
nedodělky nebránící řádnému užívání plně funkčního Díla (samostatně nebo v kombinaci 
s ostatními vadami a nedodělky). Převzetí takového Díla dle předchozí věty však neznamená 
potvrzení splnění závazku Zhotovitele provést příslušné Dílo řádně a i nadále platí, že do doby 
řádného dokončení Díla bez vad a nedodělků je Zhotovitel v prodlení.

11.4. K předání Díla vyzve písemnou výzvou Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.

11.5. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný „Protokol o předání a převzetí“ (dále a výše jen 
„protokol“), který svým podpisem potvrdí oprávnění zástupci obou smluvních stran Protokol 
bez uvedení výslovného prohlášení Objednatele, že Dílo je bez vad a nedodělků, nelze 
považovat za protokol potvrzující splnění závazku Zhotovitele provést řádně Dílo, ale pouze za 
protokol o předání Díla s vadami a/nebo nedodělky. V protokolu budou určeny konkrétní 
termíny pro odstranění jednotlivých vad a nedodělků, s nimiž se Objednatel rozhodl Dílo 
převzít. Termíny pro odstranění vad a nedodělků nebudou delší než 5 kalendářních dnů, pokud 
nebude v protokolu smluvními stranami dohodnuto jinak.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení bodů 11.3 až 11.5 této smlouvy se použijí opakovaně 
do té doby, dokud není Dílo předáno Objednateli ve stavu, ve kterém nevykazuje žádné vady a 
nedodělky, tj. do okamžiku, kdy je  ze strany Objednatele podepsán protokol o převzetí Díla 
s uvedením/potvrzením, že Díla je bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že 
protokoly o předání a převzetí Díla budou číslovat vzestupnou řadou, stím, že protokol s
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uvedením/potvrzeníra Objednatele, že Dílo je  bez vad a nedodělků, bude nazván „závěrečný“.

12 Odpovědnost za vady, záruka za jakost a záruční doba

12.1. Zajakost Díla, případně vady Díla, Zhotovitel odpovídá dle příslušných ustanovení obchodního 
zákoníku. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo v souladu s touto smlouvou a/nebo Dílčí 
smlouvou, přičemž takové vadné provedení Díla nebude písemně Objednatelem odsouhlaseno, 
bude to považováno za vadu Díla a Zhotovitel se zavazuje takovou vadu bezplatně odstranit, 
pokud Objednatel nebude na Zhotoviteli uplatňovat jiný nárok z odpovědnosti za vady.

12.2. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 563 odst. 2 obchodního zákoníku s odkazem na 
ustanovení § 429 a násl. obchodního zákoníku, přejímá záruku za to, že Dílo jako celek podle 
této smlouvy a Dílčí smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho části, včetně případných 
pozdějších změn či doplňků, bude během záruční doby, která je uvedena v bodu 12.3 této 
smlouvy,

a) bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků,

b) splňovat všechny požadavky stanovené touto smlouvou a Dílčí smlouvou, projektem 
celkové sanace,

c) splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a rozhodnutími příslušných správních orgánů, a bude 
odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům, a zavedeným 
nej lepším technickým postupům pokud nejsou s nimi v rozporu,

d) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy, Dílčí smlouvy nebo projektu celkové 
sanace,

e) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost 
nebo způsobilost k řádnému a bezporuchovému (po)užití dle této smlouvy nebo Dílčí 
smlouvy, a

f) bez právních vad 

(dále jen „záruka zajakost“).

12.3. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo Objednateli záruku zajakost po dobu 24 měsíců ode 
dne protokolárního převzetí Díla, které bude předmětem dílčí veřejné zakázky, Objednatelem, 
resp. ode dne odstranění všech vad a nedodělků Díla ve smyslu bodů 11 3, až 11.6 (včetně) této 
smlouvy, tj dnem podpisu „závěrečného“ protokolu ve smyslu ustanovení bodu 11.6 této 
smlouvy potvrzujícího převzetí Díla bez vad a nedodělků (dále jen „záruční doba“). Bez ohledu 
na ustanovení předchozí věty záruční doba ohledně Projektu celkové sanace neskončí dříve, než 
dojde ke Zprovoznění všech staveb nebo jiných věcí (např. technických zařízení), jichž se 
Projekt celkové sanace rovněž dotýkal (např. nové meliorace, nová část produktovodu).

12.4. Během smluvené záruční doby je  Zhotovitel povinen bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné 
v době záruky včetně jejich následků, tj. odstranit, opravit nebo vyměnit neprodleně a na své 
náklady a odpovědnost jakékoli vadné části Díla, ať již vznikly chybným provedením, 
dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu, vadou materiálu nebo z jiného důvodu 
nezaviněného Objednatelem. Ke stejné povinnosti se Zhotovitel zavazuje v případě vad 
zjištěných při přebírání Díla Objednatelem. Objednatel má právo namísto bezplatného 
odstranění vady žádat slevu přiměřenou nutným a účelně vynaloženým nákladům na odstranění 
vady.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má zachovány vůči Zhotoviteli všechny volby mezi 
nároky z vad Díla (ustanovení § 564 obchodního zákoníku s odkazem na §§ 436 a 437 
obchodního zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu 
Zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení §§ 440 
odst. 2 a 562 obchodního zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený touto 
smlouvou a Dílčí smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 562 obchodního zákoníku platí, 
že Objednateli nebude přiznáno právo z vad Díla pouze v případě, že Objednatel neoznámí vady 
Díla do 30ti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu 
záruční doby Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich právních vztah založený touto
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smlouvou nebo Dílčí smlouvou se nevztahuje ustanovení § 431 obchodního zákoníku.

12 6. Vady vzniklé v záruční době je povinen Zhotovitel odstranit bez ohledu na to, zda za ně 
odpovídá (pokud za vady neodpovídá, má právo na úhradu v přiměřené výši na základě písemné 
dohody s Objednatelem), přičemž-

a) u vady, kterou je  z ekonomických, provozních, bezpečnostních, ekologických či 
jiných závažných důvodů nutno odstranit či začít odstraňovat neprodleně po jejím 
zjištění je  Zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod a bez zbytečného odkladu ji odstranit;

b) vady bránící užívání je Zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin (event. provizorně 
zprovoznit) od nahlášení.;

c) u ostatních vad včetně definitivního odstranění vad uvedených pod písm. b) 
odstraněných provizorním odstraněním je Zhotovitel povinen vady odstranit nejdéle 
do 10 pracovních dnů od vytknutí vady Objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto 
jinak, s přihlédnutím na rozsah a složitost vady a dostupnost potřebného materiálu;

Při samotném odstraňování vad Díla je Zhotovitel povinen postupovat

a. co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutím maximálního možného úsilí, které lze 
požadovat, jinak odpovídá Objednateli za veškerou škodují způsobenou, a tak, aby

b. v žádném případě nebyl narušen provoz produktovodů, skladů, čerpacích stanic, 
včetně všech jejich součástí nebo příslušenství, nebo jiných důležitých zařízení 
Objednatele (včetně všech jejich součástí nebo příslušenství) majících význam na 
řádný chod podniku Objednatele, není-li to nezbytné k odstranění vady Díla.

Zhotovitel se dále zavazuje písemně informovat Objednatele o předpokládaném rozsahu, 
způsobu a lhůtě pro odstranění vad Díla (přičemž lhůta pro odstranění vad Díla musí být co 
možná nejkratší odpovídající povaze, rozsahu a složitosti vady Díla), a to neprodleně po 
nahlášení vady Díla.

12.7. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním vad Díla nebo neodstraní-li vady v termínu dle této 
smlouvy, stejně jako nepostupuje-li Zhotovitel při odstraňování vad Díla v souladu s posledním 
odstavcem bodu 12.6 této smlouvy, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění 
vad provést sám nebo pověřit jejich odstraněním třetí osobu, případně prostřednictvím této třetí 
osoby zakoupit a vyměnit vadnou či ne plně funkční část Díla. Takto vzniklé náklady je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel 
nemůže řádně užívat Dílo nebo jeho část pro vady Díla, za které zodpovídá Zhotovitel. Záruční 
doba dále neběží ode dne, kdy Objednatel uplatní na Zhotoviteli oprávněné nároky z vad Díla do 
dne, kdy Zhotovitel Objednatelem uplatněné nároky z oznámené vady zcela neuspokojí, a to 
podle volby Objednatele buď odstraněním vady písemně potvrzeným Objednatelem, nebo 
poskytnutím přiměřené slevy z ceny.

12 8. Při opakovaném výskytu stejné vady, která je odstraněna stejnou technologií nebo materiálem, 
je  Objednatel oprávněn požadovat změnu technologie nebo použitého materiálu a Zhotovitel se 
zavazuje tímto způsobem vadu na své náklady odstranit.

12.9. Kromě povinností Zhotovitele ze záruky a odpovědnosti za vady uvedených výše je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli vzniklé prokázané škody (bez jakéhokoliv omezení), které 
Objednateli vzniknou vadným plněním nebo v souvislosti s vadným plněním Zhotovitele.

13. Odpovědnost za škody a bezpečnost, pojištění

13.1 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli, 
třetím osobám a na životním prostředí podle obecně platných právních předpisů. Zhotovitel 
odpovídá také za dodržení všech požadavků na bezpečnost práce a protipožární ochranu místa 
havárie a okolí ovlivněného realizací Díla. Škody se zavazuje Zhotovitel odstranit na vlastní 
náklady anebo nahradí způsobenou škodu postiženému subjektu v penězích. V případě, že bude 
v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy, Dílčí smlouvy, obecně závazných 
právních předpisů, či povinností stanovených rozhodnutím příslušného správního orgánu, 
udělena správním orgánem Objednateli pokuta, kterou Objednatel uhradí, zavazuje se
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Zhotovitel uhradit Objednatelem uhrazenou pokutu a náklady vynaložené v souvislosti 
s řízením o pokutě do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy platně a účinně uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem 
jeho podnikatelské činnosti, a to tak že pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění níže 
uvedených rizik s níže uvedenými limity pojistného plnění:

a) riziko poškození technologií, staveb a pozemků včetně následných finančních škod- 
minimální úroveň pojistného plnění stanovena ve výši odpovídající pojistné částce s 
celkovým ročním limitem pojistného plnění minimálně 200 mil. Kč nebo ekvivalent 
této částky v cizí měně,

b) riziko škod způsobených na životním prostředí (včetně únik znečišťujících látek ) - 
minimální úroveň pojistného plnění stanovena ve výši odpovídající pojistné částce s 
celkovým ročním limitem pojistného plnění minimálně 100 mil Kč nebo ekvivalent 
této částky v cizí měně,

c) riziko škod způsobených omezením obchodní činnosti Objednatele - minimální 
úroveň pojistného plnění stanovena ve výši odpovídající pojistné částce s celkovým 
ročním limitem pojistného plnění minimálně 100 mil. Kč nebo ekvivalent této částky 
v cizí měně,

d) riziko vzniku finanční škody, která nemá původ v poškození technologií, staveb a 
pozemků (čisté finanční škody), a to včetně škody vzniklé uložením sankcí a pokut 
uložených Objednateli v souvislosti s činností dodavatele. - minimální úroveň 
pojistného plnění stanovena ve výši odpovídající pojistné částce s celkovým ročním 
limitem pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč nebo ekvivalent této částky v cizí 
měně

e) riziko škod vzniklých provozem motorových vozidel (povinné ručení), které budou 
použity při plnění veřejné zakázky a budou přepravovat nebezpečné látky podle 
dohody ADR - minimální úroveň pojistného plnění stanovena ve výši odpovídající 
pojistné částce s celkovým ročním limitem pojistného plnění minimálně 100 mil. Kč 
nebo ekvivalent této částky v cizí měně, pro každé takové vozidlo

Pojistnou smlouvu na pojištění ve výše uvedeném rozsahu je Zhotovitel povinen mít platně a 
účinně uzavřenou po celou dobu účinnosti této smlouvy.

13.3. Kopii pojistné smlouvy Zhotovitel předal Objednateli při podpisu této smlouvy, pokud již tato 
nebyla předána Objednateli spolu s nabídkou Zhotovitele v rámci prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení..

13.4. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv Objednateli na vyžádání prokázat, že má uzavřenou příslušnou 
pojistnou smlouvu na pojištění dle této smlouvy Neprokáže-li toto Zhotovitel ve lhůtě 
stanovené Objednatelem (a pokud není, pak do dvou pracovních dnů po obdržení výzvy), je 
Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám a náklady vzniklé v souvislosti 
s takovým pojištěním je  pak objednatel oprávněn započíst na pohledávky Zhotovitele vůči 
Objednateli vzniklé z této smlouvy nebo Dílčí smlouvy nebo je  Zhotovitel povinen je 
Objednateli uhradit dle Objednatelem Zhotovitele doručené přefakturace.

13.5. Škody, které nelze uhradit z pojištění, jdou na vrub Zhotovitele, tedy v případě škody 
způsobené Objednateli se Zhotovitel zavazuje škodu v plném rozsahu Objednateli uhradit.

Objednatel, č ev 34042
Zhotovitel, č e v : 382 008

14. Smluvní pokuty

14.1. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s řádným dokončením Díla dle této smlouvy nebo Dílčí 
smlouvy v termínu uvedeném v písemné výzvě dle bodu 4.1 této smlouvy nebo 
v harmonogramu prací dle Projektu celkové sanace, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla uvedené v předběžném rozpočtu dle Projektu celkové 
sanace za každý den prodlení, nejméně však 5.000,- Kč za každý den prodlení Dílčí smlouvou 
může být stanovena smluvní pokuta pevnou částkou stanovenou Objednatelem tak, aby smluvní 
pokuta plnila účinně funkci reparační. Právo Objednatele na náhradu škody způsobené
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porušením této povinnosti Zhotovitele, která je  zajištěna smluvní pokutou dle 
není dotčeno ani omezeno.

předchozí věty,

14.2. V případě prodlení Objednatele s proplacením faktury je  Objednatel povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

14.3. V případě, že je  Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků Díla nebo se 
zahájením odstraňování vad nebo nedodělků Díla, je  Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

14 4. V případě, že je  Zhotovitel v prodlení s předáním řádně vyklizeného místa havárie ke dni 
dohodnutému smluvními stranami, zavazuje se zaplatit Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 
5 000,-Kč za každý započatý den prodlení.

14.5. V případě opakovaného porušování podmínek BOZP, PO, nakládání s odpady nebo vnitřních 
předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele a Zhotovitel je povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. Pokud 
k nápravě porušení nedojde bezodkladně po jejím porušení, považuje se porušení závazku dle 
této smlouvy nebo Dílčí smlouvy za podstatné porušení smlouvy pro účel odstoupení 
Objednatele od smlouvy.

14.6. V případě, že je  Zhotovitel v prodlení s plněním realizace Díla nebo klíčových milníků realizace 
Díla dle sjednaného a oběma smluvními stranami odsouhlaseného termínu (a klíčových milníků 
(pokud jsou sjednány) uvedených v harmonogramu prací, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním příslušného termínu.

14.7. V případě, že je  Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti uvedené v bodu 6.7 poslední 
věta této smlouvy o více jak 5 dnů, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
3000,- Kč za šestý a každý následující den prodlení.

14.8. Ustanovením o smluvní pokutě hrazené Zhotovitelem Objednateli dle příslušných odstavců 
tohoto článku této smlouvy není právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
příslušné povinnosti Zhotovitele, která je zajištěna příslušnou smluvní pokutou, dotčeno ani 
omezeno nebo jakkoliv limitováno.

14.9. V případě, že Zhotovitel poruší svůj závazek plynoucí z ustanovení bodu 17.6 této smlouvy 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ.

15. Selhání Zhotovitele a zánik smlouvy

15.1. V případě, že:

a) Zhotovitel nezahájí, přeruší, podstatně omezí nebo zastaví práce na Díle, aniž by 
k tomu měl písemný souhlas nebo pokyn Objednatele; nebo

b) bude zřejmé, že Zhotovitel nedodrží dohodnutý termín nebo není schopen splnit 
s přihlédnutím ke všem okolnostem termín pro řádné dokončení a předání Díla 
Objednateli dle této smlouvy nebo Dílčí smlouvy, anebo je  v prodlení s plněním 
realizace Díla nebo kteréhokoliv klíčového milníku realizace Díla; nebo

c) práce, dodávky či výkony i jejich výsledky jsou nebo budou prováděny ve zjevně 
nevyhovující kvalitě či rozsahu; nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo bylo vůči němu zahájeno insolvenčního řízení 
dle příslušných obecně závazných právních předpisů, nebo

e) vůči majetku Zhotovitele je  vedena exekuce; nebo

f) Zhotovitel ztratil odbornou způsobilost k poskytování plnění dle této smlouvy nebo 
k plnění, jenž má být poskytováno Objednateli na základě Dílčích smluv; nebo

g) Zhotovitel nezajistí likvidaci a zneškodnění odpadu a zbytků materiálu v souladu 
s touto smlouvou; nebo

h) Zhotovitel nezajistí nepřetržitou Havarijní pohotovost nebo nesplní kteroukoliv 
povinnost týkající se dispečinku havarijní pohotovosti Zhotovitele,
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15.2

15.3.

považuje se toto za selhání Zhotovitele (dále také jako „selhání Zhotovitele“). V případě selhání 
Zhotovitele má Objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, 
právo (buď za nebo bez použití materiálů, vybavení, nářadí a nástrojů Zhotovitele) provést nebo 
zadat provedení Díla, nebo dokončení Díla nebo jeho části (a případně dle potřeby též upravit 
nebo změnit Dílo či jakoukoliv jeho část), anebo opravy a/nebo odstranění následků selhání 
Zhotovitele, třetí osobě, aniž by Objednatel nesl z tohoto vůči Zhotoviteli jakékoliv následky 
nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky, 
Zhotovitel je  povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost k dokončení Díla 
(a případně dle potřeby též k úpravám nebo změnám Díla či jakékoliv jeho části). V případě 
využití práva Objednatele dle předchozí věty se cena Díla sníží o cenu prací, výkonů a dodávek, 
které byly provedeny třetí osobou (tedy o cenu prací, výkonů a dodávek uhrazenou 
Objednatelem takové třetí osobě), a o všechny další náklady, které objednatel vynaložil 
v souvislosti se zadáním příslušné části Díla dle předchozí věty příslušnému dodavateli (např 
náklady na právní zastoupení, náklady spojené s případným zadávacím řízení na výběr 
dodavatele, apod.), nejméně však o cenu stanovenou na základě jednotkových cen uvedených 
v Jednotkovém ceníku, kteiý tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, případně cen dle bodu 6.4 a 6.5 této 
smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení této smlouvy o ukončení této smlouvy nebo Dílčí 
smlouvy, změně rozsahu Díla, převzetí Díla, náhradě škody a záruce za jakost. V případě 
selhání Zhotovitele může Objednatel písemně vyzvat Zhotovitele k předání dosud provedeného 
Díla, a to ve lhůtě stanovené v této písemné výzvě. V případě, že Zhotovitel Dílo dle předchozí 
věty nepředá, je  povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 14 1 této smlouvy.

Pokud Zhotovitel, v případě selhání Zhotovitele, předá bezodkladně Objednateli část Díla řádně 
provedeného dle této Smlouvy k datu předání, je  oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení 
té části ceny Díla, která odpovídá Dílu, popř. jeho části, řádně provedenému k datu ukončení 
této smlouvy nebo Dílčí smlouvy Jedná se o takovou maximální částku, jejíž vynaložení může 
Zhotovitel Objednateli prokázat. Zhotovitel je  povinen za tímto účelem umožnit Objednateli 
dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, doručené faktury a další dokumenty 
vztahující se k Dílu a jeho realizaci.
Zhotovitel je  dále povinen, jako podmínku obdržení takových plateb dle předchozího odstavce, 
vyhotovit a předat Objednateli všechny dokumenty vypracované ke dni ukončení této Smlouvy 
nebo Dílčí smlouvy (a to i v elektronické formě) a podniknout všechny další kroky, které mohou 
být vyžadovány za účelem propůjčení veškerých práv, zápočtů, plnění a vlastnických práv 
Objednatele, a dále poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost k dokončení Díla 
Objednateli dle tohoto bodu 15.1 této smlouvy (viz věta následující za větou ukončenou za 
slovním spojením „(dále také jako „selhání Zhotovitele“)“).
Zhotovitel dává podpisem této Smlouvy Objednateli ve smyslu autorského zákona (zákon č. 
121/200 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů) souhlas s provedením případných 
změn Díla či jeho částí v případě využití práva Objednatele sjednaného v tomto bodu 15.1 této 
smlouvy - viz věta následující za větou ukončenou za slovním spojením „(dále také jako 
„selhání Zhotovitele“)“.

Zásahem do Díla Zhotovitele dle bodu 15 1 této smlouvy, provedeným třetí osobou na základě 
pokynu Objednatele, není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit Dílo včas, v předepsané 
kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu s touto 
smlouvou a Dílčí smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, že záruku za jakost a funkčnost bude držet 
v plném rozsahu i na části Díla provedená třetí osobou dle předchozí věty a zavazuje se, že si 
části Díla zakomponované do Díla od třetí osoby převezme, zkontroluje jejich kvalitu a 
případně doplní či opraví tak, aby tyto části odpovídaly podmínkám této smlouvy. O cenu plnění 
poskytnutého na žádost Objednatele třetí stranou se snižuje smluvní cena Díla sjednaná v této 
smlouvě nebo Dílčí smlouvě

V případě selhání Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti s nápravou takového selhání nebo vynaložené na 
odstranění důsledku takového selhání, a to do 15-ti dnů po doručení faktury a rovněž případně 
jinou škodu vzniklou v souvislosti se selháním Zhotovitele Zhotovitel je  dále odpovědný za 
případné vícenáklady na realizaci Díla vzniklé Objednateli Objednatel je oprávněn zadržet 
další platby Zhotoviteli, dokud Objednatel neurčí, že Zhotovitel je  k přijetí dalších plateb 
oprávněn.

Objednatel., č ev.: 34042
Zhotovitel, č  ev.. 382 008
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Zhotovitel., č ev 382'

15.4. Kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu ve výpovědní 
Ihůtě šesti měsíců, která započne běžet 1. dnem následujícího měsíce po doiučení výpovědi 
druhé smluvní straně.

15.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že:

a) Dojde k podstatnému porušení povinností nebo závazků Zhotovitele vyplývajících 
z této smlouvy nebo Dílčí smlouvy, nebo

b) dojde k selhání Zhotovitele, nebo

c) bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to zda bude 
rozhodnuto o úpadku či nikoli, nebo

d) dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace, nebo

e) Zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo ztratí nebo nebude mít jinou 
způsobilost nezbytnou pro řádné plnění Díla, nebo

f) Zhotovitel neplatí řádně a včas svým subdodavatelům, které (po)užívá k plnění Díla 
dle této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy.

Ustanovením tohoto bodu smlouvy není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Dílčí smlouvy 
podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a/nebo je-li to dohodnuto v jiných 
ustanoveních této smlouvy a právo požadovat na Zhotoviteli na náhradu škody v plném rozsahu.

15 6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ve všech případech, kdy je  Objednatel 
oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy. Objednatel je též oprávněn odstoupit od této smlouvy, 
vyskytnou-li se skutečnosti, za které Zhotovitel neodpovídá a které brání v zahájení, či 
provádění Díla, atrvá-li tento stav po dobu delší než 14 dnů. Ustanovením tohoto bodu smlouvy 
není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této smlouvy či smlouvu vypovědět podle 
příslušných ustanovení obchodního zákoníku a/nebo je-li to dohodnuto v jiných ustanoveních 
této smlouvy a právo požadovat na Zhotoviteli na náhradu škody v plném rozsahu.

15.7. Odstoupení, jakož i výpověď smlouvy nebo Dílčí smlouvy musí být provedena písemnou 
formou dopisem adresovaným do sídla druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným 
do sídla druhé smluvní strany. Výpověď nebo odstoupení vstupují v účinnost dnem doručení 
druhé smluvní straně. Zásilka se považuje za doručenou druhým dnem ode dne uložení u 
držitele poštovní licence v případě, že se zásilka vrátila jako nedoručená/nevyzvednutá, a to i 
v případě, že se o obsahu zásilka adresát nedozvěděl.

16. Mlčenlivost

16.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které přímo 
nebo nepřímo získaly od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním této 
smlouvy, resp. Dílčí smlouvy a/nebo jsou obsaženy v této smlouvě, resp. Dílčí smlouvě a/nebo 
jí v souvislosti s touto smlouvou, resp. Dílčí smlouvou, sdělí druhá smluvní strana a/nebo se 
týkají smluvní strany, jejích obchodních partnerů nebo informací, které tvoří obchodní tajemství 
nebo mohou mít povahu obchodního tajemství smluvní strany nebo jakýchkoliv jiných 
důvěrných informací, které jsou j í  známy (dále jen „důvěrné informace“) a důvěrné informace 
nezneužijí. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrné ve smyslu ustanovení § 271 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a současně za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 17 téhož zákona. Zveřejnění informací, které (a) jsou nebo se stanou 
veřejně známými nebo veřejně přístupnými z jiného důvodu, nežje porušení této smlouvy, resp. 
Dílčí smlouvy nebo které (b) je  smluvní strana povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné 
osobě podle platných právních předpisů, není považováno za porušení závazku stanoveného v 
tomto odstavci (přičemž takto zveřejněné nebo zpřístupněné informace jsou i nadále důvěrné 
informace a závazky smluvních stran ohledně zacházení s nimi jako s důvěrnými informacemi 
podle této smlouvy tím nebudou dotčeny). Každá smluvní strana je povinna smluvně zavázat 
své zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti s plněním této smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, 
svěří jednotlivé úkoly, aby uchovávali důvěrné informace v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu,
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v jakém je daná smluvní strana uchovává v tajnosti Zhotovitel se dále zavazuje, že bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele nezveřejní ani nepoužije ve svůj prospěch čí 
prospěch třetí osoby jakoukoliv důvěrnou informaci. Ustanovení tohoto bodu této smlouvy platí 
i po ukončení nebo zániku této smlouvy, a to po dobu 10 let. V případě porušení některé 
z povinností Zhotovitele uvedené v tomto bodu smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení, a to do 15 dnů od doručení na písemné 
výzvy Objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je  tedy povinen 
poskytnout či uveřejnit informace související s předmětem plnění této smlouvy a Dílčích smluv 
Zhotovitel podpisem této smlouvy s poskytnutím či uveřejnění takových informací souhlasí.

1

(

I

í

17. Ostatní ujednání

171. Zhotovitel je povinen informovat průběžně Objednatele o stavu rozpracovanosti Díla.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že v okamžiku vytěžení odpadu (jak je  definován v zákoně č. 
185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů -  
dále jen „zákon o odpadech“) ze zemského povrchu Zhotovitelem v rámci plnění předmětu 
jednotlivé Dílčí smlouvy nebo jakéhokoliv jiného způsobu jeho vzniku jako samostatné věci 
v právním smyslu v průběhu plnění Dílčí smlouvy Zhotovitelem, převádí Objednatel v případě, 
že je původcem nebo vlastníkem odpadu dle zákona o odpadech, vlastnictví veškerého takového 
odpadu na Zhotovitele (pokud je tento oprávněn k převzetí odpadu do vlastnictví dle zákona o 
odpadech), který vlastnictví takového odpadu přijímá, a to za částku sjednanou v Dílčí smlouvě, 
jež se bude rovnat skutečným nutným nákladům na odvoz a odstranění příslušného vytěženého 
odpadu dle zákona o odpadech (maximálně se však může jednat o částku odpovídající 
obvyklým nutným nákladům na odvoz a odstranění odpadu dle zákona o odpadech v místě a 
čase), a to na základě faktury, kterou je  Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poté, co prokáže 
objednateli, že veškerý odpad, který vznikl při plnění Díla dle této smlouvy původně 
Objednateli a který se dle této smlouvy stal vlastnictvím Zhotovitele v okamžiku uvedeném 
v této větě před středníkem, byl odstraněn nebo využit (případně kombinace obojího) způsobem 
písemně dohodnutým mezi Objednatelem a Zhotovitelem a pokud dohodnut nebyl nebo ho 
nelze dohodnout, některým ze způsobů akceptovatelným/slučitelným se zákonem o odpadech.

V případě, že zhotovitel není oprávněn k převzetí odpadu do vlastnictví dle zákona o odpadech, 
stává se v okamžiku popsaném v první větě tohoto bodu 17 2. oprávněným držitelem odpadu 
převzatého od Objednatele, přičemž se Zhotovitel jako oprávněný držitel odpadu zavazuje 
bezodkladně zajistit, aby odpad byl odstraněn nebo využit dle zákona o odpadech a za řádné 
splnění této povinnosti mu náleží částka sjednaná v Dílčí smlouvě, jež se bude rovnat 
skutečným nutným nákladům na odvoz a odstranění příslušného vytěženého odpadu dle zákona 
o odpadech.

17.3. V případě rozporu mezi ustanovením této smlouvy a Dílčí smlouvy je  rozhodné ustanovení 
Dílčí smlouvy.

17.4. Pokud Dílo, popř jeho část(i), jakožto výsledek činnosti Zhotovitele a/nebo třetí osoby pro 
Zhotovitele dle této smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 
Sb. autorský zákon, v platném znění, nebo podobného obecně závazného právního předpisu 
podle právního řádu bydliště/místa podnikání Zhotovitele nebo třetí osoby (dále jen „autorský 
zákon“), poskytuje Zhotovitel, íesp. Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli k takto 
vytvořenému dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem nevýhradní oprávnění k výkonu práva 
je(j) užít, upravit nebo měnit k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, a to na 
dobu trvání majetkových práv k dílu. Odměna za poskytnutí oprávnění je již plně zahrnuta 
v ceně Díla.

17.5. Zhotovitel se zavazuje výkon veškerých činností, kteréjsou předmětem této smlouvy, převzít od 
dosavadního smluvního partnera Objednatele a to tak, aby nedošlo k přerušení výkonu těchto 
činností. Zhotovitele se zavazuje za tímto účelem poskytnout dosavadnímu smluvnímu 
partnerovi Objednatele veškerou potřebnou součinnost.

17.6. Zhotovitel se zavazuje výkon veškerých činností, kteréjsou předmětem této smlouvy, předat po
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skončení této smlouvy novému smluvnímu partnerovi Objednatele a to tak, aby nedošlo 
k přerušení výkonu těchto činností. Zhotovitel se zavazuje za tímto účelem poskytnout novému 
smluvnímu partnerovi Objednatele veškerou potřebnou součinnost a potřebné dokumenty a 
informace.

17 7. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu 
nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006, msolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že 
nevstoupí po dobu plnění této smlouvy do likvidace Zhotovitel se také zavazuje plnit své 
finanční závazky a platební morálku vůči svým dodavatelům (subdodavatelům). Rovněž se 
zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného živnostenského oprávnění potřebného pro 
řádné splnění/plnění této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje chovat tak, aby proti němu 
nebylo zahájeno trestní stíhání, a prohlašuje, že se nepodílí a zavazuje se nepodílet se na páchání 
trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 
řízení proti nim, v platném znění. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Základními 
etickými zásadami Objednatele, které jsou dostupné na webové adrese Objednatele 
https7/www ceproas.cz/etickv-kodex (dále jen „etický kodex“), a zavazuje se tento etický 
kodex dodržovat po celou dobu účinnosti této smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv.

18. Závěrečná ustanovení

18.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 4 let ode dne účinností této smlouvy. Tím není dotčena 
platnost a účinnost Dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby nebo před ukončením 
této smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli Dílčí smlouva splněna nebo ukončena do 
doby ukončení této smlouvy, ustanovení této smlouvy upravující práva a povinnosti smluvních 
stran vztahující se k Dílčí smlouvě trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z takové 
Dílčí smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, s tím, že Objednatel již 
není oprávněn zadávat Zhotoviteli nové dílčí veřejné zakázky.

18.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně očíslovanými dodatky ktéto smlouvě podepsanými 
osobami oprávněnými jednat za smluvní strany s podpisy na téže listině.

18.3. Zhotovitel není oprávněn práva a závazky, ani pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této 
smlouvy a z jednotlivých Dílčích smluv převádět ani jejich plněním pověřovat třetí osoby bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to zejména u těchto činností:

a) nepřetržitý 24 hodinového dispečink pohotovostní služby včetně zajištění nejméně 
dvou nezávislých komunikačních kanálů (havarijní pohotovost)

b) provedení havarijního výjezdu včetně prvotního sanačního zásahu

c) bezprostředně po havárii provedení průzkumu na místě události s cílem na zjištění 
rozsahu znečištění a konzultace optimálního postupu při lokalizaci havárie, zjištění 
prvotních analýz rozsahu znečištění do 24 hodin od příjezdu na místo havárie

d) vypracování projektu ekologického a technického řešení sanačních prací

e) nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona o odpadech a držení souhlasu s 
nakládáním s nebezpečnými odpady pro všechny kraje, s výjimkou samotného 
zneškodňování odpadů a dopravy odpadů k zneškodnění

Seznam odsouhlasených subdodavatelů ke dní podpisu smlouvy, včetně uvedení činnosti, 
kterou budou při plnění Díla vykonávat, je  uveden v příloze č. 6 této smlouvy.

18.4. Veškerá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost, 
neúčinnost nebo nevymahatelnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost 
nebo nevymahatelnost celé smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit jakékoli neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení bez zbytečného odkladu novým ustanovením pro 
dosažení původního účelu zaniklého či neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného 
ustanovení smlouvy

18.5. Práva a povinnosti obou stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy právního 
řádu České republiky. Toto ustanovení trvá i po ukončení nebo zániku této smlouvy.
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18.6. V případě rozporu mezi přílohou č. 1 této smlouvy -  Všeobecnými obchodními podmínkami 
Objednatele a ostatními ustanoveními této smlouvy má přednost ustanovení této smlouvy.

18.7. Tato smlouva byla podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po 2 vyhotoveních.

18.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

a) příloha č. 1- Všeobecné obchodní podmínky

b) příloha č. 2 - Jednotkový ceník

c) příloha č 3 -  Organizace havarijní služby Zhotovitele

d) příloha č. 4 -  Seznam specialistů zhotovitele

e) příloha č. 5 -  Plán spojení

f) příloha č. 6 - Subdodavatelé Zhotovitele

18.9 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti 1.1.2013 v 00.00 hod.

Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany 
podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dn e . 

Objednatel 

ČEPRO, a.s.

1 3 - 12-  2012

' /  '
Mgr.Ján Duspěva,

^ )
místopředseda představenstva

• u
Ing. Ladislav Staněk,/
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