

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: /2020

č. smlouvy objednatele: 538/2020

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drénu

(PL 1 02 18 031, č. akce 502358)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

Karlovy Vary

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

VIDEST s.r.o.

Adresa:

Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO :

27995771

DIČ :

CZ27995771

zastoupený :

zástupce ve věcech smluvních :

zástupce ve věcech technických :

bankovní spojení :

číslo účtu :

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u KS v Plzni, v oddílu C, vložce č. 20624

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drénu

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Zadávací dokumentace - výzva
 - c) Nabídková cena zhotovitele – soupis prací
 - d) Krycí list

ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem plnění je zhotovení patního drénu dle PD, číslo zakázky VP 04-07/2019.

Stručný popis stavby:

Opatření spočívá ve vybudování nového patního drénu v patě vzdušného líce hráze. Stávající homogenní zemní sypaná hráz není patním drénem opatřena. Nový drén bude vybudován v celé délce paty zemní hráze. Bude odtěžena část vzdušného líce po celé délce hráze po obou stranách výtokového objektu. Po provedení figury patního drénu bude zbývající výkop zahrnut hutněným zpětným zásypem z vhodného výkopku. Vzdušný líc hráze bude v místě zásypu opatřen orníci a oset.

Konstrukční a materiálové řešení

- Patní drén: Drcený lomový kámen - frakce 16-32 (žula)
- Drenáž: Flexibilní perforovaná trubka PVC DN150 (perforace pouze na 2/3 obvodu)
- Beton: Beton prostý C12/15 X0 (pro podkladní lože)

Místo plnění zakázky:

MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drénu, pozemek p.č. 2276, k.ú. Stanovice.

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu Výzvy k podání nabídky do výběrového řízení vypsaneho objednatelem a přijaté nabídky zhotovitele k výběrovému řízení. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané zadávací dokumentace do veřejné soutěže.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil

se s místem plnění tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl místo plnění a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla.
5. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob.
Předání místa plnění zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním místa plnění, a definovaných v Zadávací dokumentaci.
6. **Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla specifikovanou dále v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje provést a řádně a včas dokončit dílo a předat je objednateli v souladu s touto smlouvou.**

ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: po nabytí účinnosti smlouvy

Trvání prací: 30 dní

Termín ukončení: 31.7.2020

Lhůta počíná běžet dnem nabytí účinnosti smlouvy a končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel si vymíní právo na odsouhlasení potřeby a termínů případného přerušení prací po řádném zdůvodnění zhotovitelem. Období přerušení prací nebude počítáno do lhůty pro provedení zakázky.

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

1. Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání místa plnění, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.
2. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí.

ČI. IV. CENA

1. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/90 Sb., platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.
2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.
3. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací v místě plnění, přičemž jejich zajištění je podmínkou

pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH

176 378,55 Kč

Cena je pevná celková a konečná.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.

3. Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla (nebo jeho dílčího plnění) bez vad a nedodělků uvedený na Soupisu prací a dodávek, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.
4. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Daňový doklad musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Daňový doklad musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opraveného daňového dokladu.
6. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
7. Splatnost faktury je **30 dnů** od data doručení faktury objednateli.
8. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

ČI. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen za
2. platit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Pro zajištění úhrady oprávněných vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít, zhotovitel za objednatelem.
5. Splatnost sankcí uvedených v této smlouvě nastává okamžikem jejich vzniku.
6. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vznik práva na náhradu škody v důsledku porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.

ČI. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA

1. Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla.
Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom spínáno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezavazuje zhotovitele povinnosti zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.
2. Záruční doba se sjednává **na 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba neběží od doby uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.
V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení

reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu odstraní.

4. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel

ČI. VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škodu, která vznikne jako důsledek prodlení, vadného plnění, porušení smluvních povinností zhotovitele, nebo porušení zákonných povinností zhotovitele a zhotovitel se zavazuje objednateli požadovanou náhradu škodu zaplatit. Pokud bude v důsledku porušení povinností (smluvních, zákonných) zhotovitele, uložena objednateli sankce ze strany správních či jiných orgánů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli tuto smluvní pokutu v plné výši.

ČI. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.
2. Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.
3. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.

ČI. X. COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonnéoznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ČI. XI. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

ČI. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství

5. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou předloženy příslušnému soudu.
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
 - a. prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla,
 - b. bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,
 - c. zásadním porušením technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení údržby břehových porostů při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.
7. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
10. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Karlových Varech dne 15.6.2020

oprávněný zástupce objednatele



ředitelka závodu Karlovy Vary
Povodí Ohře, státní podnik

V... dne 15.6.2020

oprávněný zástupce zhotovitele



VIDEST s.r.o.

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: POH/18188/2020
Vyřizuje: Bc. Iveta Manová
Tel.: 353 436 767
Mobil: 725 838 903
E-mail: manova@poh.cz

Videst, s.r.o.
Mostecká 377
360 01 Karlovy Vary - Otovice

videst@videst.cz

Datum: 22.4.2020

Kontaktní
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Veřejná zakázka malého rozsahu - výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky

MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drénu 2. kolo

(PL 1 02 18 031, č. akce 502358)

Zadavatel zakázky:

Povodí Ohře, státní podnik
se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988, DIČ: CZ 70889988
zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

V souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
Vás vyzýváme k podání nabídky na zhotovení výše uvedené zakázky za těchto podmínek:

Předmětem plnění je zhotovení patního drénu dle PD, číslo zakázky VP 04-07/2019.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:

- činnost zhotovitele při realizaci díla do doby předání a převzetí díla:

Stručný popis stavby:

Opatření spočívá ve vybudování nového patního drénu v patě vzdušného líce hráze. Stávající homogenní zemní sypaná hráz není patním drénem opatřena. Nový drén bude vybudován v celé délce paty zemní hráze. Bude odtěžena část vzdušného líce po celé délce hráze po obou stranách výtokového objektu. Po provedení figury patního drénu bude zbývající výkop zahmut hutným zpětným zásypem z vhodného výkopku. Vzdušný líc hráze bude v místě zásypu opatřen orníci a oset.

Konstrukční a materiálové řešení

- Patní drén: Drcený lomový kámen - frakce 16-32 (žula)
- Drenáž: Flexibilní perforovaná trubka PVC DN150 (perforace pouze na 2/3 obvodu)
- Beton: Beton prostý C12/15 X0 (pro podkladní lože)

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, dovoz nového a odvoz přebytečného a vybouraného materiálu na skládku jsou plně záležitostí zhotovitele.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219 tel 474 636 111

430 03 Chomutov fax 474 624 200

Zapsan v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

e-mail poh@poh.cz

www.poh.cz

IČO 70889988

DIČ CZ70889988

Bankovní spojení

KB, a.s. Chomutov, č.ú. 9137441/0100

ČS, a.s. Chomutov, č.ú. 3930932/0600

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytríděné podle druhů a kategorizace odpadů.

Po skončení prací budou dotčené prostory uvedeny do původního stavu.

Po ukončení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzetí díla (kopie dokladů o uložení odpadů na skládku atd.)

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami a projektovou dokumentací. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemek nebo prostory, které byly k realizaci využívány, budou uklizeny a vyčištěny od všech odpadů.

Záruční lhůta se požaduje 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Požadavky na materiál a provádění prací:

Na veškerý zabudovaný materiál a výrobky bude předáno prohlášení o shodě. Práce budou prováděny kvalifikovanými pracovníky.

Doba plnění zakázky:

Zahájení díla: po nabytí účinnosti smlouvy

Trvání prací: 30 dní

Termín ukončení: 31.7.2020

Místo plnění zakázky:

MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drénu, pozemek p.č. 2276, k.ú. Stanovice.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Účastníci zadávacího řízení podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **18.5.2020 do 8,00 hodin** na adresu zadavatele, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se uskuteční dne **18.5.2020 v 9,00 hodin** v místnosti č. dv. 415, 4. patro, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary, účast uchazeče se připouští.

Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritérium pro hodnocení nabídek: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Metoda hodnocení: pořadí stanoveno dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a obchodní podmínky:

Celková smluvní cena bez DPH

..... Kč

Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná. Podkladem pro ocenění nabídky je **soupis prací (slepý rozpočet)**.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce doložil oceněný soupis prací (viz příloha výzvy).

Podmínky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky vymezil soupis stavebních prací jako podklad pro stanovení nabídkové ceny. Zadavatel tudíž požaduje, aby účastník zadávacího řízení ocenil všechny požadované práce uvedené v jednotném soupisu položek stavebních prací z důvodu zabezpečení obsahově shodných nabídek.

Nedoložení oceněného soupisu prací tímto požadovaným způsobem zakládá právo zadavateli na vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečnosti, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

Obchodní a platební podmínky:

Obchodní podmínky uvedené ve vzoru návrhu smlouvy o dílo (viz příloha) jsou pro účastníky zadávacího řízení závazné.

Zhotovitel ve své nabídce doloží:

1. **Návrh smlouvy o dílo** – podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.
Cena díla v návrhu smlouvy o dílo bude shodná s cenovou nabídkou a bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa a ne na celá čísla.
V návrhu smlouvy o dílo nutno uvést osobu odpovědnou za vedení stavby.
2. **Krycí list** – podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.
3. **Oceněný soupis prací** – podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.
4. **Prokázání kvalifikace**
 - Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zhotovitel zapsán
 - Oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina, apod.)

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy v prosté kopii.

Účastníci zadávacího řízení mohou k prokazování kvalifikace použít platný výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů v rozsahu uvedeném na výpisu nebo předložit platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných zhotovitelů v rozsahu uvedeném na certifikátu. Využije-li účastník zadávacího řízení možnosti doložit kvalifikaci tímto způsobem, budou doklady doloženy jako povinná příloha nabídky ve stejnopisu nebo ověřené kopii.

Účastníci zadávacího řízení, kteří nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem, budou ze zadávacího řízení vyloučeni!

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:

Prohlídka místa plnění po předchozí tel. domluvě dne **6.5.2020 v 10:00 hodin**.
Kontaktní osoba: Miroslav Gígal tel. 602 962 665

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:

Počet vyhotovení nabídky: 1 x originál

Nabídka bude zabezpečená proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy, kromě potřebných oprav chyb provedených účastníkem zadávacího řízení. Tyto opravy budou parafovány osobou, která je oprávněná nabídku podepsat a budou opatřeny datem provedení.

Jazyk nabídky

Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce.

Označení nabídky

Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena a označena textem:

MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drénu 2.kolo

- veřejná zakázka -

„Neotevřít do úředního otevření“.

Na obálce musí být dále uvedena adresa účastníka zadávacího řízení.

Podpis nabídky:

Nabídka účastníka zadávacího řízení, návrh smlouvy o dílo a oceněný soupis prací musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě zmocnění k podání nabídky za účastníka zadávacího řízení jiným zástupcem musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem zhotovitele přiloženo k nabídce v originále nebo v ověřené kopii.

Adresa a sídlo zadavatele:

Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary
Stýčným pracovníkem zadavatele je Bc. Iveta Manová
Tel.: 725 838 930, e-mail: manova@poh.cz

Ostatní ustanovení:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění zadávací dokumentace, nejpozději **7.5.2020**.

Účastník zadávacího řízení může zaslat písemný dotaz k zadávacím podmínkám, popřípadě připomínky k požadovanému rozsahu prací nutných k realizaci akce, které považuje za potřebné pro vlastní provedení díla nejpozději do **6.5.2020 do 14:00 hodin**.

V případě akceptace připomínek zadavatelem budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni formou doplnění podkladů, resp. zadávací dokumentace, nejpozději do **7.5.2020**.

V případě neakceptace připomínek zadavatelem bude o tomto vyrozuměn pouze připomínkující účastník zadávacího řízení nejpozději **7.5.2020**.

Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu účastník zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení o zakázku, který předloží nabídku objednateli, a bude objednatelem vybrán jako zhotovitel zakázky, je zavázán uzavřít s objednatelem smlouvu podle předložené nabídky.

Vybraný zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů po odeslání výzvy k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný zhotovitel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek, nebo výsledku nového hodnocení. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného zhotovitele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem zadávacího řízení, změnit podmínky zakázky, vyloučit zhotovitele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou či zadávací dokumentací.

Zhotovitel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem Povodí Ohře, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik viz (<http://www.poh.cz/protikorupcni-a-Compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik, Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik, Ochranou a zpracováním osobních údajů viz (<http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>).

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.



ředitelka závodu Karlovy vary
Povodí Ohře, státní podnik

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 191108
Stavba: MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drénu

KSO:
Místo: Obec Stanovice

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2019

Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:
Videst s.r.o.

IČ: 27995771
DIČ: CZ27995771

Projektant:
Ing. Jan Šinták-I.P.R.E.

IČ: 11386096
DIČ: CZ5809181037

Zpracovatel:
Ing. Jana Handšuhová Smutná

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			176 378,55
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 176 378,55	Výše daně 37 039,50
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			213 418,05

VIDEST s.r.o. ③

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 191108

Stavba: MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drenu

Místo: Obec Stanovice

Datum: 8. 11. 2019

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Projektant: Ing.Jan Šinták-I.P.R.E.

Uchazeč: Videst s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Jana Handšuhová
Smutná

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		176 378,55	213 418,05	
01	Stavební úpravy-vybudování patního drenu	123 894,30	149 912,10	STA
02	Ostatní a vedlejší náklady	52 484,25	63 505,94	VON

ANOTACE SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drénu

Objekt:

01 - Stavební úpravy-vybudování patního drénu

KSO:

Místo: Obec Stanovice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2019

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Uchazeč:

Videst s.r.o.

IČ:

27995771

DIČ:

CZ27995771

Projektant:

Ing.Jan Šinták-I.P.R.E.

IČ:

11386096

DIČ:

CZ5809181037

Zpracovatel:

Ing.Jana Handšuhová Smutná

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 894,30

DPH základní
snížená

Základ daně

123 894,30

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

26 017,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

149 912,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drenu

Objekt:

01 - Stavební úpravy-vybudování patního drenu

Místo:

Obec Stanovice

Datum:

8. 11. 2019

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Projektant:

Ing.Jan Šinták-
I.P.R.E.

Uchazeč:

- Videst s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Jana
Handšuhová
Smutná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

123 894,30

HSV - Práce a dodávky HSV

123 894,30

1 - Zemní práce

39 183,87

4 - Vodorovné konstrukce

61 883,25

8 - Trubní vedení

4 882,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 576,00

998 - Přesun hmot

16 368,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drenu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drénu

Objekt:

01 - Stavební úpravy-vybudování patního drénu

Místo: Obec Stanovice

Datum: 8. 11. 2019

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Projektant: Ing.Jan Šinták-
I.P.R.E.

Uchazeč: Videst s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Jana
Handšuhová
Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							123 894,30	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				123 894,30	
0	1		Zemní práce				39 183,87	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	65,395	162,00	10 593,99	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"odtěžení svahu"					
	VV		"řez 1-1" 2,21*5		11,050			
	VV		"řez 2-2" 1,78*5		8,900			
	VV		"řez 3-3" 3,19*5		15,950			
	VV		"řez 4-4" 2,26*5		11,300			
	VV		"řez 5-5" 2,45*5		12,250			
	VV		59,45*0,1		5,945			
	VV		Součet		65,395			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	65,395	20,00	1 307,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,030	115,00	923,45	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"zpětný zásyp"					
	VV		"řez 1-1" 0,16*5		0,800			
	VV		"řez 2-2" 0,32*5		1,600			
	VV		"řez 3-3" 0,51*5		2,550			
	VV		"řez 4-4" 0,25*5		1,250			
	VV		"řez 5-5" 0,22*5		1,100			
	VV		7,30*0,1		0,730			
	VV		Součet		8,030			
4	K	181301102	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	50,150	25,00	1 253,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozprostření a urovňování omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"řez 1-1" 7,25*5		7,250			
	VV		"řez 2-2" 15,5*5		15,500			
	VV		"řez 3-3" 11,85*5		11,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV					
			WV					
			WV					
			"řez 4-4" 7,80*5				7,800	
			"řez 5-5" 7,75*5				7,750	
			Součet				50,150	
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	11,284	390,00	4 400,76	CS ÚRS 2019 02
			PP					
			WV					
			50,15*0,15*1,5				11,284	
6	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,150	6,00	300,90	CS ÚRS 2019 02
			PP					
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
7	M	00572100	osivo ječelotráva intenzivní víceletá	kg	0,752	115,00	86,48	CS ÚRS 2019 02
			PP					
			osivo ječelotráva intenzivní víceletá					
			50,15*0,015 *Přepočtené koeficientem množství				0,752	
8	K	17101359R	Odvoz zeminy na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy	m3	57,365	338,48	19 416,64	
			PP					
			Odvoz zeminy na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy					
			65,395-8,03				57,365	
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	50,000	18,00	900,00	CS ÚRS 2019 02
			PP					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			2,0*(10,0+15,0)				50,000	
	D	4	Vodorovné konstrukce				61 883,25	
10	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	53,625	1 154,00	61 883,25	CS ÚRS 2019 02
			PP					
			Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
			WV					
			"patní dren"					
			WV					
			"řez 1-1" 1,95*5				9,750	
			WV				9,750	
			"řez 2-2" 1,95*5				9,750	
			WV				9,750	
			"řez 3-3" 1,95*5				9,750	
			WV				9,750	
			"řez 4-4" 1,95*5				9,750	
			WV				9,750	
			"řez 5-5" 1,95*5				9,750	
			WV				4,875	
			48,75*0,1				53,625	
			WV					
			Součet					
	D	8	Trubní vedení				4 882,68	
11	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	22,000	18,00	396,00	CS ÚRS 2019 02
			PP					
			Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm					
			WV					
			8,5*13,5				22,000	
12	M	28611225	trubka drenážní flexibilní PVC DN 160mm	m	22,660	198,00	4 486,68	CS ÚRS 2018 02
			PP					
			trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm					
			WV					
			22*1,03 *Přepočtené koeficientem množství				22,660	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 576,00	
13	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	2,000	488,00	976,00	CS ÚRS 2019 02
			PP					
			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových					
			WV					
			příkopových tvárníc šířky do 500 mm					
			1,0*2				2,000	
14	M	87100160010002	Žlab betonový -- TBZ 50/50/13 odvodňovací 500/500/130 mm	KS	4,000	150,00	600,00	
		0002	PP					
			Žlab betonový -- TBZ 50/50/13 odvodňovací 500/500/130 mm					
	D	998	Přesun hmot				16 368,50	
15	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	130,948	125,00	16 368,50	CS ÚRS 2019 02
			PP					
			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D	998	Přesun hmot				16 368,50	
15	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	130,948	125,00	16 368,50 CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m				

RYCHLOLIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drénu

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Obec Stanovice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2019

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

Uchazeč:

Videst s.r.o.

IČ: 27995771

DIČ: CZ27995771

Projektant:

Ing. Jan Šinták-I.P.R.E.

IČ: 11386096

DIČ: CZ5809181037

Zpracovatel:

Ing. Jana Handšuhová Smutná

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 484,25

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	52 484,25	21,00%	11 021,69
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 505,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drénu

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Obec Stanovice

Datum:

8. 11. 2019

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Projektant:

Ing. Jan Šinták-
I.P.R.E.

Uchazeč:

Videst s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jana
Handšuhová
Smutná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

52 484,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 484,25

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drénu

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Obec Stanovice

Datum: 8. 11. 2019

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Projektant: Ing. Jan Šinták-
I.P.R.E.

Uchazeč: Videst s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jana
Handšuhová
Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 484,25	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					52 484,25	
1	K	03210390R	Zařízení staveniště, vybavení staveniště, náklady na provoz a údržbu	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	
	PP		Zařízení staveniště, vybavení staveniště, náklady na provoz a údržbu					
2	K	04250390R	Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
3	K	09000019R		kpl	1,000	41 184,25	41 184,25	
	PP		Zřízení a odstranění zpevněných přístupů					

17101359R

Odvoz zeminy na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy

odvoz na skládku Činov 16 km (ev. přesun k recyklaci)	m3	376,80	220,00 Kč	82 896,00 Kč
uložení na skládku	m3	16,70	45,00 Kč	751,50 Kč
poplatek t=140,- (1m3=1,9t) (poplatek za recyklaci)	m3	266,00	165,00 Kč	43 890,00 Kč
				127 537,50 Kč

přepočet na j. cenu při 376,8 (m3)

338,48 Kč

09000019R

Zřízení a odstranění zpevněných přístupů

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	130,00	39,00 Kč	5 070,00 Kč
Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	30,00	115,00 Kč	3 450,00 Kč
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	30,00	258,00 Kč	7 740,00 Kč
panel silniční IZD 300/200/15 -pronájem	kus	5,00	480,00 Kč	2 400,00 Kč
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	90,00	138,75 Kč	12 487,50 Kč
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	30,00	185,00 Kč	5 550,00 Kč
Odvoz vybouraných hmot na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy	t	30,55	85,00 Kč	2 596,75 Kč
Odvoz a uložení silničních panelů po zrušení zpevněné plochy	t	13,50	140,00 Kč	1 890,00 Kč

41 184,25 Kč

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zakázka: MNV Nové Stanovice II – doplnění patního drénu 2.kolo

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Účastník zadávacího řízení:

Obchodní jméno	VIDEST s.r.o.
Sídlo, resp. místo podnikání	Mostecká 377, 360 01 Otovice
Korespondenční adresa	Mostecká 377, 360 01 Otovice
IČO	27995771
DIČ	CZ27995771
Předmět podnikání	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Statutární orgán	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
Fax	---
E-mail	[REDACTED]
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	[REDACTED]
Nabídková cena v Kč bez DPH	176 378,55

Jméno:

[REDACTED]

Podpis:

[REDACTED]

Datum:

18.5.2020

Razítko:

VIDEST s.r.o. (3)
[REDACTED]