
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7A; 400 11 Ústí nad Labem 

Tel.: 475 234 111, FAX: 475 234 532
IČO: 00829013, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 759

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce elektrorozvaděče 
včetně el. rozvodů objektu u heliportu v Ústí n.L“ evidovanou pod č. VZ-799/2016

Smluvní strany

Objednatel:
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem
Kontaktní osoba: ......​...........​...........​................​............... 
E-mail/telefon: ........................................​.......​.......​......
Č  00829013
DIČ: není plátce DPH
Bank. spojení: ................​..........​.......​.......​.......​.............​........​........​.........................

a

Zhotovitel:
HAKO plus s.r.o.
Sídlo: Jateční 3501/47E, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Milanem Kolářem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: .........​........ 
E-mail: ..............................
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

25447823 
CZ 25447823
................​..........​......​. . ​.......​.......​.............​........​........​.....​.............................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 18780, datum zápisu 6.5.2002. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 
1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.
Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce elektro rozvaděče včetně el. 
rozvodů objektu u heliportu v Ústí n.L“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a 
dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
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2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

3. Předmět plnění (díla) je vymezen v:
a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v 
nabídce (dále také jen „položkový rozpočet"), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí 
této smlouvy,
b) nabídce zhotovitele ze dne 6.1.2017, kterou zhotovitel podal ve výše uvedené veřejné 
zakázce.

4. Předmětem díla je kompletní dodávka díla, tzn. rekonstrukce elektrorozvaděče a el. 
rozvodů objektu u heliportu ZZS ÚK, p.o. v Ústí nad Labem, včetně realizace podružného 
měření el. energie samostatného obvodu. Dále budou provedeny související stavební 
přípomoce a úpravy týkající se konstrukcí resp. prvků, které jsou nefunkční nebo zastaralé 
a neslouží tak plně svému účelu, včetně přeložky technologií. Součástí předmětu smlouvy 
je doprava a instalace díla.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla. Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem dle čl. 111., odst. 4. této 
smlouvy.

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje 
se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě o ceně.

7. Dílo je určeno pro účely Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace.

8. Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
a) revize a další nutné zkoušky vztahující se k dodávaným pracím a materiálům a předání 

dokladů prokazujících splnění tohoto závazku objednateli,
b) dokumentaci skutečného provedení díla včetně předání dokladů prokazujících splnění 

závazku objednateli v tištěné a digitální formě (formát dle požadavku objednatele) dle čl. 
VII, odst. 11., písm. b),

c) poskytnutí záruk dle čl. V. této smlouvy,
d) odvoz, uložení a likvidaci odpadů vzniklých v rámci provádění díla, v souladu 

s příslušnými právními předpisy.
9. Náklady na veškeré práce a dodávky uvedené v čl. I. jsou obsaženy v ceně specifikované v 

čl. III. této smlouvy.

II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 20 kalendářních dnů od předání 
a převzetí staveniště.

2. Předání a převzetí staveniště proběhne do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy 
k předání a převzetí staveniště odeslané zhotoviteli objednatelem.

3. Zhotovení díla se bude řídit odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. 
V harmonogramu prací budou zhotovitelem vyznačeny zásadní časové termíny ke stupni 
rozpracovanosti díla, které budou kontrolovány na kontrolních dnech v průběhu realizace 
díla. Pokud se objeví odchylky v harmonogramu plánu, zhotovitel je povinen upravit je v 
harmonogramu prací. Tyto odchylky však musí být nejdříve písemně odsouhlaseny 
objednatelem. Harmonogram prací předá zhotovitel objednateli v rámci předání a převzetí 
staveniště.
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5. Místem plnění díla je budova v areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje, p.o. v Ústí nad Labem, na adrese: V Lukách 3344/25, 400 11 Ústí nad 
Labem.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši 207.785,-Kč (slovy: dvěstěsedmtisícsedmsetosmdesátpět
korun českých) bez DPH a 248.999,85-Kč (slovy
dvěstěčtyřicetosmtisícdevětsedevadesátdevět korun českých osmdesátpět haléřů) s 21% 
DPH. Cena díla se rovná ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce 
„Rekonstrukce elektrorozvaděče včetně el. rozvodů objektu u heliportu v Ústí n.L" 
ev. pod č. VZ-799/2016.

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění 
díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá 
ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2) občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících 
změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených 
dodatků, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Ocenění přípočtových a odpočtových 
položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových 
relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek 
neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových 
cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/cena bez 
DPH dle kontrolního rozpočtu projektanta x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS 
Praha.

4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5. této smlouvy bude cena díla snížena 
způsobem dle ustanovení § 2614 občanského zákoníku.

5. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu -  
faktury, a to za podmínek dále stanovených touto smlouvou.

6. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla stvrzený oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu 
díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu 
o předání a převzetí díla.

7. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě částky k úhradě bez DPH, uvedeného DPH, 
částky k úhradě s DPH a lhůty splatnosti, která činí 14 dnů od doručení faktury objednateli, 
také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle § 435 občanského zákoníku a protokol 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ji ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

8. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

9. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro 
zaplacení faktury.
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IV.
Splnění závazku

Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnictví
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla 

oprávněn v místě plnění, a potvrzením (podepsáním) protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel je povinen nejméně 3 kalendářní dny před dokončením díla vyzvat objednatele 
k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.

3. Při předání a převzetí díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho 
prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel při předání díla objednateli předá dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí 
a užívání dokončeného díla tj. doklady dle čl. VII. odst. 11. písm. b) a to ve dvou 
vyhotoveních v tištěné podobě a jedné digitální.

5. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. Nebezpečí škody na 
zhotovovaném dílu tedy nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení díla a jeho 
předání objednateli.

6. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.

7. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto 
vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto 
stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním 
svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby 
plnění díla dle čl. II odst. 1.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá -  li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
4. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech vad 

a nedodělků). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.

5. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace"). 
V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za 
jakost:

a) v případě, že lze vadu odstranit formou oprav, právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady do 3 dnů od doručení reklamace,

b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, 
nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,
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c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,

d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 
v užívání nebo toto znemožňují,

e) právo na odstoupení od smlouvy.

6. Uplatněním práv dle odst. 5. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce.

VI.
Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH,
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění každé vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč,

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty dle čl. V., 
odst. 5., písm. a), smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to až do dne odstranění vady 
nebo jiného vypořádání,

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn za strany koordinátora BOZP (pokud je pro dílo 
zajišťován, dle čl. VII odst. 13.), nebo objednatelem či technickým dozorem stavebníka 
(dále jako „TDS") a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení 
nápravy,

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z neuhrazené částky do jejího zaplacení.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu 
a ušlý zisk.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem 
zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány 
dříve.

2. Zhotovitel je povinen na staveništi zajistit ve dnech, kdy se na díle pracuje, denní 
přítomnost osoby odpovědné za provádění prací. Osoba vykonávající tuto funkci bude 
uvedena v protokolu o předání a převzetí staveniště. V případě změny této osoby je 
zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny 
objednatele. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí. Změna údaje o této 
osobě nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.

3. Provozní, sanitární a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky objednatele s respektováním 
zadávacích podmínek předaných objednatelem. Náklady na zřízení, zprovoznění, údržbu a 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
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4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 
Zhotoviteli je zakázáno jakékoliv působení mimo vyčleněné staveniště.

5. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů vzniklých 
v rámci provádění díla a nepotřebný materiál. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 2 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není 
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění 
vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

8. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 

úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta a 
koordinátorem BOZP. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na 
porušení BOZP upozorněn koordinátorem BOZP, objednatelem nebo TDS, a to ve 
stanoveném termínu.

10. Zhotovitel je povinen vést řádně o průběhu prací stavební deník, který bude v době plnění 
díla vždy k dispozici na staveništi. Zhotovitel má povinnost objednateli nebo objednatelem 
pověřeným osobám poskytovat vyžádané informace o realizaci díla (např. osobám 
uvedeným v odst. č. 9, čl. VII).

11. Kontroly a zkoušky:
a) Objednatel nebo objednatelem pověřená osoba (např. TDS) má právo prohlédnout 

(zkontrolovat) dílo či jeho část kdykoli v průběhu provádění, aby se ujistil, že vyhovuje 
podmínkám uvedeným ve smlouvě. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele či objednatelem či objednatelem pověřené osoby 
vždy min. 3 dny předem k převzetí či kontrole části díla, které má být při dalším postupu 
prací zakryto nebo se má stát nepřístupným (telefonicky a e-mailem se současným 
zápisem do stavebního deníku). Bez provedení včasné písemné výzvy objednateli není 
zhotovitel oprávněn provést zakrytí části díla a následně není objednatel povinen převzít 
dílo od zhotovitele. Zakrytí kontrolované části díla může zhotovitel provést až po písemném 
odsouhlasení (převzetí) objednatelem. Do doby zakrytí zajistí zhotovitel na své náklady 
ochranu realizovaných částí tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení.
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s 
odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

b) Zhotovitel je povinen předložit, předat objednateli veškeré doklady k dílu, zejména: 
dokumentaci skutečného provedení, geodetické zaměření komunikací (ploch), doklady o 
všech provedených předepsaných zkouškách a měřeních, revize, atesty, certifikáty, 
prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady 
prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle 
zák.č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení
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zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník. Tyto budou předány zhotovitelem 
objednateli při předání díla (dle čl. IV smlouvy).

12. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do stavebního deníku.

13. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení 
obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen vést evidenci o 
všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a 
zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
Pokud se v průběhu realizace díla vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 
591/2006 Sb., nebo je splněn rozsah díla dle §15 zákona 309/2006Sb., je zhotovitel 
povinen zpracovat Plán BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na staveništi a bude tvořit 
přílohu ke Stavebnímu deníku.

14. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností 
a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.

15. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

16. Zhotovitel při realizaci díla svou činností v žádném případě nezasáhne na sousední 
pozemky, které jsou ve vlastnictví třetích osob.

17. Zhotovitel se zavazuje prováděnými pracemi neomezovat provoz objednatele. Dílo bude 
realizováno za plného provozu objednatele v areálu resp. objektu provozovaném 
Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací v Rumburku. 
Do objektů objednatele, bude zhotoviteli umožněn vstup pro případ provedení prací vždy 
po předchozím projednání s objednatelem. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v průběhu plnění prací má dojít ke 
změně tohoto subdodavatele, musí zhotovitel před touto změnou písemně požádat o 
odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy 
doklady prokazující, že i nový subdodavatel splňuje kvalifikační požadavky tak, jako 
původní subdodavatel. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 51 odst. 4 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen ,,ZVZ“). Objednatel tuto žádost bez 
zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu 
neodmítne.

18. Způsob úhrady odběrů energií bude řešen protokolem o předání a převzetí staveniště.

VIII.
Pojištění zhotovitele a díla

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců.

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.

4. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si
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veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel 
v rámci ceny díla.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s rozhodnutím ředitele 
Zdravotnické záchranné služba Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, na základě 
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce elektrorozvaděče včetně el. rozvodů 
objektu u heliportu v Ústí n.L“ s ev. č. VZ-799/2016.

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a platným právním řádem ČR.

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními 
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

6. Tato smlouva bude zveřejněna v Pasportizačním systému nemovitého majetku Ústeckého 
kraje, zřizovatele organizace, který je neveřejným systémem vedeným pro vnitřní potřebu 
Ústeckého kraje. Zhotovitel souhlasí tímto se zveřejněním smlouvy v daném systému kraje 
v plném rozsahu včetně osobních údajů, které podléhají ochraně osobních údajů.

X.
Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem, dne V dne

Objednatel Zhotovitel
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého HAKO plus s.r.o.
kraje, příspěvková organizace
...........​..... ​.........​......... .........​........

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2 -  Oceněný Výkaz výměr (položkový rozpočet)
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