Obchodni podminky - priloha ¢. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

ke SMLOUVE ODILO

¢islo smlouvy objednatele

¢islo smlouvy zhotovitele

Rekonstrukce oddéleni rehabilitace (pavilon B 1-2)

I.  PREAMBULE:

Zakladnim tucelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace predmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je urCen k zajisténi sluzeb poskytovanych objednatelem. Zptsob
financovani dila je tfeba povaZzovat za soucast zakladniho t¢elu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pii vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZzeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkach pouzit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dalSiho uptfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

""Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz G¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale vtomto ¢lanku;
uvedené dokumenty predstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku piedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se v§emi soucastmi tvoii projev vile ucastnikid smlouvy o dilo;
vesSkeré ustanoveni smluvnich dokumentl je tedy nutno vykladat predevsim v souladu s ucelem
smlouvy o dilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht je vykladan pouzitim tzv.
zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipadég, nedospéje-li se shora naznacenymi postupy k jednozna¢nému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentt v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumentt pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);

b) tyto obchodni podminky;

C) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpocet);
d) harmonogram postupu praci;

e) veskeré dalsi listiny, jejichz obsah zhotovitel a objednatel spole¢né oznali za soucast smlouvy
0 dilo, nebude-li soucasné Gc¢astniky této smlouvy o dilo takové listin¢ dana vyssi priorita.
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"Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek (dale jen “zakon) v zadavacim fizeni o zadani vefejné zakazky na
vybér dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve
smlouvé o dilo.

" Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér "

- je dokument obsazeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucast zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zakona, ktery byl dodavatelem vyplnén- ocenén
(polozkovy rozpocet) jako soucast nabidky a pfilozen k navrhu smlouvy o dilo (ptiloha ¢. 2).
Vymezuje druh, jakost a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladbé odpovidajici projektu. Soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér je Clenén na stavebni objekty (oznaované SO), vSeobecné
polozky. Za "polozku" je povazovana takova polozka, pro kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymeér
uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené jako "jednotky*), mnozstvi specifikovana
pro danou polozku (oznacena jako "mnozstvi‘), jednotkovad ocenéni polozky v cené uvedena
v prislusné mén¢ na jednotku métfeni (oznaCena jako "sazba™) a cena polozky v pfislusné mené
vznikla jako soucin sazby a mnozstvi polozky (oznacena jako "Castka®).

" Uéastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel™

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listiné smlouvy o dilo; v pfipadé€, zastava-li pozici
objednateli podle listiny smlouvy o dilo vice subjektl, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spole¢né a nerozdiln¢, za vSechny objednatele vSak vici zhotoviteli a ostatnim
ziéastnénym subjektim jedna pouze jeden z objednateld oznaéeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,objednatel” vSichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele*
jednani toho z objednateld, jehoZ jednani je povazovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
vsech objednatelii viici zhotovitelim, ev. dalSim subjektim v souvislosti s fadnou realizaci predmétu
dila.

""Zhotovitel""

- znamena subjekt oznaCeny jako zhotovitel v listin€ smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani verejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, snimz byla objednatelem,
jakoZto zadavatelem v tomto zadavacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zakona.
V piipadé, podalo-li v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku shora zminénou postupem podle ust. §
103 odst. 1 zakona jednu nabidku vice dodavatell, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

""Poddodavatel*

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou cast predmétu dila na zakladé povéteni zhotovitele; za
poddodavatele muze byt povazovan pouze subjekt, jehoz povéfeni zhotovitelem realizovat Cast
predmétu dila bylo akceptovano objednatelem.
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»Zadavatel veirejné zakazky*

- je subjekt oznaCeny jako zadavatel v oznameni o zadani vefejné zakazky vyhlaSeném v ramci
zadavaciho fizeni, na jehoz zaklad¢ objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, ktera je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

»Komunikace

- Pisemna komunikace mezi ucastniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovana na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dal$iho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) registrovanou podle obecné
zavazné pravni Upravy. Povinnosti pfebirat pisemné zasilky na téchto adresach v prib&hu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecné zavaznou
pravni tpravou) se piijemce zasilky nemiize zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd ucastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zmeéné doslo
z objektivnich dtvodt (napt. zanikem stavby oznacCené takovouto adresou) nebo v piipadé adresy
sidla pfijemce registrované podle obecné zavazné pravni Upravy by doSlo ke zméné adresy sidla
pfijemce postupem pifedvidanym touto obecné zavaznou pravni Upravou (tzn. napf. zmeéna sidla
evidovana v obchodnim rejstiiku prislusného krajského soudu nebo v prislusném Zzivnostenském
rejstiiku).

Ugastnici smlouvy o dilo a dalsi za¢astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
ucastniklim smlouvy o dilo a z¢astnénym subjektiim dalsi adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti piebirat na téchto adresdch dorucenou postu se takovyto piijemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostiednictvim drzitele poStovni licence, kuryrem, predavany
osobn¢ ¢i pienaseny za pouziti systému elektronického pienosu dat.

Piijemce zasilky je povinen bez zbytecného odkladu zasilku pievzit, jinak odpovida za Skodlivy
nasledek eventualné vznikly v souvislosti s bezduvodnym zpozdénim pievzeti zasilky ¢i jejim
nediivodnym neptevzetim.

Jakakoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z ucastniki smlouvy o dilo nebo zucastnénych subjekt musi byt rovnéz prokazatelnym zpisobem
dorudena tém dal$im ucastnikim smlouvy o dilo nebo z(Eastnénym subjektim, jejichz prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedoruc¢enim listiny dot¢enému ucastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti diilezité pro fadnou realizaci predmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné¢ do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, nalezitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou upraveny
¢lankem VII.

I1. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

1. Predmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. Il smlouvy o dilo.

2. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v ptipadé jakychkoliv pochyb nebo

nejasnosti nebo riznych nazord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladana tak, Ze:
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a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materiald, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dale, ze

b) zhotovitel ruéi za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funk¢ni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouve, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, vc¢asnost dokonceni, dosazeni garantovanych
parametrl, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moznost
tadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI:

1. Jestlize objednatel v pribéhu praci zjisti, ze dochazi k prodleni se zahdjenim, provadénim ci
dokon¢enim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku o zavazné vyjadfeni k tomuto zjisténi a navrh opatieni (vécné a Casové urcenych)
K jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadieni a navrh opatfeni piedat objednateli ve lhuté
stanovené technickym dozorem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram postupu praci v aktualnim stavu a v ptipadé¢ zmény vzdy
1 tyden ptedem piedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednanim uvedenym v pfedchozim odstavci.

3. Prace zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho predani a pievzeti fadné zhotoveného dila.

4. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pied terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. II smlouvy o
dilo.

2. Bez ohledu na vyse uvedené vsak plati, ze pfipadna registrace neplatce DPH po uzavieni této smlouvy
k DPH nema za nasledek zvyseni ceny dila pro objednatele a jde plné k tizi zhotovitele.

3. Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s pInénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu piedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo, neni-li ve smlouve o dilo uvedeno jinak.

4. Objednatel je povinen v ptipadé nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu
s § 222 zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek (v pripad¢ dodatecnych nebo objektivne
nepiedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych
v zadavaci dokumentaci nebo v pfipadé zmén zavazku dle odst. 4 § 222 citovaného zakona nebo
v pfipadé zmén vyvolanych zménou technického feseni dila nebo zménou materiald oproti projektu dle
§ 222 odstavec 7 citovaného zakona).

5. Nastane-li nepodstatna zména zavazku podle odstavce 4:
a) bude ocenéni ptipadnych zmén praci provedeno soupisem zmén praci s pouZzitim polozkovych cen
Z polozkového rozpoctu zhotovitele (priloha ¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
Vv polozkovém rozpoétu bude pouzita v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., shodna cenova
soustava, Vv jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpoCet do nabidky. Pro prace a dodavky

neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinova sazba
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b) k celkovému souctu nakladi pak bude dopoétena DPH podle ptedpisi platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

€) pied vlastnim provedenim musi byt kazda zména technicky a cenové specifikovana v soupisu
zmén praci a spolu se zménovym listem odsouhlasena technickym dozorem objednatele.
Zhotovitel po odsouhlaseni zmén technickym dozorem objednatele predlozi navrh dodatku ke
smlouvé spolu s odsouhlasenym soupisem zmeén praci a zménovym listem objednateli. Ten,
Vv piipad€, Ze zmény uznd, se zavazuje piedlozeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co
nejdiive od jeho predlozeni. Zhotoviteli vznikd pravo na zménu sjednané ceny teprve v piipade, ze
zména bude odsouhlasena formou uzavien¢ho dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez
uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na uhradu ceny za provedené
nepodstatné zmény. Tato povinnost plati i v pfipadé nepodstatnych zmén zivazku dle § 222
odstavec 7 zakona ¢. 134/2016 sb. o zadavani vetejnych zakazek ve znéni pozd¢jsich predpisi

d) sluzby, dodavky a stavebni prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele provedeny (ménéprace), budou odecteny ve vysSi souctu veskerych
odpovidajicich polozek a nakladu neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpocétu. Déle
se postupuje obdobné, jako je uvedeno v pism. a) - ¢) tohoto odstavce.

6. Duvodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z divodu
chyb nebo nedostatkti v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepiesného nebo
neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nekterych zakonti (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich ptedpisd,
osobou povinou spoluptsobit pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluzeb z vetejnych vydaju v¢. prostiedkd poskytnutych EU. Toto spolupiisobeni je povinen
zajistit i u svych piip. poddodavatelu.

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na tthrad€ ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zakona ¢. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozdé&jSich predpisti na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i pInéni) na zéklad¢ dilcich
danovych dokladt, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skutecné
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zakladé objednatelem schvalenych zjistovacich
protokold a soupisi provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych udajt
polozkového rozpoctu zhotovitele, doloZzeného v nabidce, pro ocenéni dokoncenych casti dila.
Zhotovitel bude predkladat objednateli polozkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tif pracovnich dnil po skonceni mésice za
plnéni provedené v prislusném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaciho protokolu do tfi pracovnich dnii od jejich predlozeni. Pokud nema
k ptfedlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiStovacimu protokolu
vyhrady, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opa¢ném piipadé
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po
provedené kontrole k piepracovani zhotoviteli. Ten je povinen piedlozit opraveny soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol objednateli do tii pracovnich dnii od jejich vraceni
objednatelem k piepracovani.

Strana 5



Nedojde-li ani nasledné¢ mezi obéma stranami k dohod¢ o odsouhlaseni mnozstvi, druhu provedenych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v pfislusném fakturaénim obdobi
pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna ¢ast bude feSena postupem dle ¢l.
XVII obchodnich podminek.

2. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i dafiovy doklad na objednatele.

Ptilohou danovych dokladti musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaci protokol, u kone¢ného danového dokladu pak i protokol o piedani a prevzeti dila.

3. Dil¢i a konecné danové doklady musi byt piedloZzeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnti ode dne
zdanitelného plnéni a fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu.

4. V piipadé¢ dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafiovy doklad, dolozeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Danové doklady musi obsahovat nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi ve znéni
pozd¢jsich piedpisti a dle zakona ¢€.235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdé&jsich
predpisti. Zhotovitel je na kazdé faktufe povinen vyslovné uvést, zda je, ¢i neni platcem DPH. V
ptipad¢, ze je zhotovitel platcem DPH, pak soucasti kazdé faktury musi byt prohlaseni zhotovitele o
tom, Ze:

a) nema v umyslu nezaplatit daf z ptidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této faktury (dale
jen ,,dan®),

b) mu nejsou znamy skutec¢nosti, nasvéd¢ujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemize dan
zaplatit a ani se ke dni vystaveni této faktury v takovém postaveni nenachazi,

C) nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu,

d) uplata za plnéni dle této faktury neni odchylna od obvyklé ceny,

e) uplata za plnéni dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo z&asti bezhotovostnim prevodem
na ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko,

f) nebude nespolehlivym platcem,

g) bude mit u spravce dané registrovan bankovni ti¢et pouzivany pro ekonomickou ¢innost,

h) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
uplaty na plnéni bude o zhotoviteli zvetfejnéna spravcem dané skutecnost, ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, uhradi objednatel dan z ptidané hodnoty z pfijatého zdanitelného
plnéni pfislusSnému spravci danée,

i) souhlasi s tim, ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
uplaty na plnéni bude zjisténa nesrovnalost v registraci bankovniho G¢tu zhotovitele uréeného
pro ekonomickou ¢innost spravcem dané, uhradi objednatel dan z pfidané hodnoty z piijatého
zdanitelného plnéni piislusnému sprévci dané.

6. Podle ustanoveni § 92ezakona ¢. 235/2004 Sb., 0 dani z ptidané hodnoty ve znéni pozdéjSich predpist,
bude u stavebnich a montaznich praci uvedenych v ¢iselném kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az
43 uplatnén rezim pfeneseni dafiové povinnosti na piijemce zdanitelného plnéni.

7. Splatnost danového dokladu je 30 dni ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.
V pochybnostech se ma za to, ze dafiovy doklad byl dorucen tieti den ode dne odeslani. Objednatel
miize pozadovat prodlouzeni splatnosti dafiovych dokladd bez uplatnéni sankci ze strany zhotovitele.

8. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skute¢nost do sedmi kalendainich dnli pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny danovy
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doklad zhotoviteli s uvedenim divodi. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vystavit novy danovy
doklad. Vystavenim nového danového dokladu bézi nova lhita splatnosti dle odst. 7.

9. Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na ucet zhotovitele u penézniho
ustavu uvedeného v ¢l. I. Smlouvy o dilo.

10.Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zakladé této smlouvy uplatnit z bankovni zaruky.

11.Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel je povinen piedlozit objednateli ke dni pfedani stavenisté
finan¢ni zaruku formou bankovni zaruky, a to origindl zaruc¢ni listiny vystaveny bankovnim ustavem
nebo slozenim financni zaruky na ucet objednatele ve vysi 300.000,- K¢. Financni zaruka bude kryt
finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z diivodu poruseni povinnosti
zhotovitele tykajici se fadného provadéni dila v ptredepsané kvalit¢ a smluvené dobé plnéni, které
zhotovitel nesplnil ani po piedchozi pisemné vyzvé objednatele. Zhotovitel je povinen navrh zaruéni
listiny pifedlozit ke schvaleni objednateli 5 pracovnich dnti pfed pozadovanym terminem podpisu
smlouvy o dilo k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen se
K navrhu zaruéni listiny vyjadiit do 3 pracovnich dnii od pfedlozeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

Zarucni listina musi byt u¢inna az do protokolarniho ptedani a pievzeti dila bez vad.

12.Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen piedlozit objednateli ke dni protokolarniho piedani
a prevzeti dila finan¢ni zaruku ve formé€ bankovni zaruky, a to original zaru¢ni listiny vystaveny
bankovnim tstavem nebo slozenim finan¢ni zaruky na ucet objednatele ve vysi 200.000,- K¢&. Finan¢ni
zaruka bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z dtivodu poruSeni
zhotovitelem zaru¢nich povinnosti plynoucich ze zaruky v pribéhu ¢asti zaruéni doby (12 mésict od
protokolarniho ptedani a pievzeti dila), které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzveé
objednatele. Objednatel vrati finan¢ni zaruku do 10 dnd po skonceni ¢asti zaru¢ni doby (12 mésici od
protokolarniho pfedani a ptevzeti dila). Zhotovitel je povinen navrh zaru¢ni listiny piedlozit ke
schvaleni objednateli 14 dnt pied protokolarnim ptedanim a pievzetim dila, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Objednatel je povinen se knavrhu zaruéni listiny vyjadiit do 3 pracovnich dnt od
ptedlozeni. tj. ptijmout nebo odmitnout.

13.Pokud v ptipadé spoleéné nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilena zaruka, tedy zaruka, u niz v zaru¢ni
listiné budou uvedeni vSichni zhotovitelé podavajici spoleénou nabidku, pak zhotovitel, jemuz
bankovni zaruka bude poskytnuta, dolozi spolu se zaruéni listinou ¢estné prohlaSeni, v némz prohlasi,
Ze si je védom skute¢nosti, Ze bankovni zaruka pfipadne objednateli dle sjednanych podminek, a to bez
ohledu na to, u kterého ze zhotoviteli nastane diivod k ¢erpani bankovni zaruky. V zaru¢ni listiné pak
musi byt obsazen zavazek banky, Ze uspokoji objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitela
podavajicich spole¢nou nabidku nastane diivod pro ¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

14.Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminec¢na, vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody poZzadovaného ¢erpani.

15.Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

1. Stavenis$tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenisté projektem a smlouvou
o dilo.

2. Objednatel pieda zhotoviteli staveni$té ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedani a pievzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis —
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protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfedani a pfevzeti staveni$te
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

. Geodetické zaméfeni inzenyrskych siti zajiStuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného
zemeémeticského inzenyra za tUcasti osoby vykonavajici autorsky dohled a technického dozoru
objednatele, na zakladé vytyCovacich vykrest na své naklady. O provedeném vytyCeni bude sepsan
protokol podepsany zhotovitelem, osobou provadéjici vytyceni, osobou vykonavajici autorsky dohled a
objednatelem.

. Zhotovitel ptedlozi do 5 kalendafnich dnti od pfevzeti stavenis$té objednateli ndvrh zdsad organizace
vystavby v¢. podrobného popisu ploch pro vyrobni, skladovaci, socialni zafizeni staveniste, deponie a
mezideponie. Zasady organizace vystavby musi vychazet z projektu. Objednatel tyto schvali nebo
vznese pripominky tak, aby zasady organizace vystavby byly schvaleny do pfedani stavenisté. Bez
schvaleni objednatelem nejsou tyto povazované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit
naklady na zfizeni, provoz a likvidaci zafizeni staveniste.

. Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a ptipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. StaveniSt€ musi byt uzavieno nepruhlednym
oplocenim, osvétleno a zabezpeceno proti vniknutim tietich osob. Zhotovitel si na své naklady a jméno
zajisti staveni$tni rozvody potiebnych médii a jejich ptipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za
uhradu. Zhotovitel uspofada a bude udrZovat stavenisté¢ v souladu s projektem, touto smlouvou a
platnymi pravnimi piedpisy zejména zakonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory
staveni$té bude vyuzivat vyhradné pro tcely souvisejici s realizaci dila.

. Zhotovitel je povinen si pfi prevzeti stavenis$té zajistit vytyCeni tras stavajicich inzenyrskych siti na
staveni$ti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chranit.
V ptipadé¢ jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sit€¢ do ptivodniho stavu na své
naklady a uhradit ptipadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych.

. Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveniSté zabezpeci zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemkd.

. Zhotovitel se zavazuje, ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, piip. zhotovitelim jinych investorti (napf. telekomunikaénich,
plynarenskych, ¢i elektrarenskych spolec¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikaénimi daji stavby v souladu stavebnim
zédkonem, ktery mu pieda technicky dozor objednatele.

10.Zhotovitel je povinen prubézné ode dne pifedani staveni$té az do doby protokolarniho pfedani a

prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

11.Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své naklady

dopravni znaceni pottebna pro realizaci dila. Uzivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pied jejich
vyuzitim projedna p¥imo s jejich provozovatelem.

12.Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému

obtézovani okoli stavby, ke zne€istovani komunikace, vod a K poruseni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tetich osob v zajmovém tzemi.

13.Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen odstraniovat bez zbyte¢ného

odkladu a na sviij naklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zptisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001
Sh., o odpadech véetné provadécich piedpist ve znéni pozdéjsich piedpist a zakona o obalech.
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14.Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky piebyvat na zadné casti
staveni$té nad ramec pracovnich ¢innosti.

15. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit stavenisté do 5 pracovnich dnll ode dne protokolarniho
ptredani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii piejimacim fizeni dohodnuto
jinak.

VIIL. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdé&jSich predpist, a provadéciho
predpisu.

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zpisob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném a pfilohy ¢. 16 K vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Denni zapisy do SD Ccitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy
nesmi byt vynechana volnd mista, zapisy nesmi byt piepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zdpis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho mize do SD provadét potiebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemémétic¢skych praci,
ptipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, pasobi-li
na stavenisti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ocislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddglitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. V pribéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli ptedavat prvni pripis dennich zdznamd.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznamti ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné piipominky do 3
pracovnich dnt, jinak se ma za to, Ze suvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani piipadnych
dodatkl ke smlouvée. Objednatel se zavazuje, ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdiive.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnti stavby dle pribéhu a potieb stavby,
nejméné vSak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zaroven vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento preda vSem zucastnénym. Kontrolni dny se
zaméti na kontrolu kvality a vécného a ¢asového postupu provadeéni praci. Kontrolnich dnt se musi
ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zGi¢astni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, ptipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.
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VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni
pozd¢jsich predpist, a zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdéjsich predpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjsich ptredpisti, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladl a rozhodnuti statnich organi ke stavbe

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Objednatel ma pravo zucastnit se jednani s poddodavateli o technickych zalezitostech dila. Objednatel
ma pravo pozadovat ucast poddodavatele na kontrolnim dni.

3. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povétil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdg&jsich predpistl, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v pribéhu stavby provést
vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skute¢nost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek této

smlouvu o dilo a v jeho priibéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpisi a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich orgéni.
V tomto sméru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZovani ptedpisit PO v¢etné pravidel a potadku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zptsobilosti materialu a vyrobku pouzitych pro plnéni
dodavky

d) provadi pribéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel prubézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, K nimz doslo pfi plnéni dila

f)  provadi kontrolu zakryvanych praci, G¢astni se provadéni zkousek

g) Tudcastni se pfevzeti a piedani dila, pfebira doklady pfipravené zhotovitelem Kk piedani a prevzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélku pii prejimce dila

i) pfipravuje podklady pro zavéreéné vytcétovani dila, pro vytactovani piipadnych smluvnich pokut,
ptipravuje podklady pro uplatiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto i¢elem ma kdykoliv pfistup na staveni$té. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhiitu k jejich odstranéni.
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Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v ptipadech kdy:

- hrozi nebezpeci vzniku majetkové skody,

- je ohrozeno zdravi a bezpecnost zaméstnancii nebo jinych osob,
- je ohrozena bezpecnost stavhy,

hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen* koordinator”) je opravnén
vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéii v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdéjsich piedpist, a provadécich predpist.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni$té jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdé&jSich
ptedpist. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé
zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi
predani staveni$té seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v pfipad¢, ze je pro stavbu vydano.

Zhotovitel vynalozi pii provadéni dila nalezitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze ocekavat od
ptislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkusenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu veskerych vyrobkl, naradi a materialu, které dopravil na stavbu, pficemz tuto ochranu zajist'uje
na své vlastni naklady.

Zhotovitel ruci za to, ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouZije zadny material, o kterém je
v dob¢ uziti znamo, ze je Skodlivy, véetné materialt, o nichz by mé¢l zhotovitel na zakladé svych
odbornych znalosti védét, ze jsou skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, ze krealizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i predepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle piislusnych predpist.

Pokud budou pfi provadeéni dila zjistény skryté piekazky ve smyslu §2627 obcanského zakoniku, je
zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené¢ objednateli pisemné zapisem do stavebniho
deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény divod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci
z prodleni, je opravnén prerusit provadéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, avsak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostatecném predstihu k provéfeni praci, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
Ihaté, ktera nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen
hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se v8ak, ze prace byly
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provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné ode dne piedani staveni$té az do doby protokolarniho pfedani a
prevzeti dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

7. Bezpecénost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pFipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zakoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci ve znéni pozdéjSich predpisii a provadécich piedpisech splnit nasledujici povinnosti:
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pted zahajenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16
pismeno a) zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd€jsich
predpist
a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona ¢. 309/2006 Sb., 0 bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist, koordinatorovi soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukold po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi ur¢enému objednatelem dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisti, nejpozdé€ji 10 dni pred
zahajenim praci a Cinnosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, predlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich
predpist, a provadécich predpisil, zejména nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich
na BOZP na stavenistich. Zhotovitel je povinen piedkladat koordinatorovi aktualizace planu dle
skute¢ného pribc¢hu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpecnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organizac¢nich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalit¢ stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik prace, zakon o zajisténi dal$ich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni$té pozarni tad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni tad a je povinen je
viditeln€ na stavenisti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist a provadécich predpisit a dodrzovani
ptedpisi zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavateli a jinych osob, které se
osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci ve znéni pozdéjsich predpisi)

e) dojde-li k jakémukoliv trrazu pii provadeéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpecit vySetieni urazu a sepsani piislusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou sou¢innost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrzovali predpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

9. Vzorky:

Pokud touto smlouvou nebo objednatelem zapisem ve stavebnim deniku v dostateéném c¢asovém
predstihu budou vyzadovany vzorky zhotovitelem opatfovanych materialti nebo zafizeni, zhotovitel
pieda urCeny pocet nebo mnozstvi téchto vzorkl. Vzorky budou piedany deset dnti pied terminem, kdy
materialy nebo zafizeni reprezentované témito vzorky maji byt zabudovany do dila. Vzorky budou
pfedmétem posouzeni a materidly a zafizeni, kterych se vzorky tykaji, nemohou byt vyrobeny, dodany
nebo zabudovany do dila bez tohoto posouzeni. Zhotovitel je povinen Objednateli predlozit ke
schvaleni zejména vzorniky ¢i navrhy dvefi, dlazdic, obkladd a umyvadel.
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10.

11.

Dodate¢né vzorky vyzadované objednatelem, nejsou-li specificky pozadovany v technickych

ptilohach, budou zhotovitelem fakturovany za skute¢né naklady a uctovany v nasledném danovém
dokladu.

Kazdy vzorek bude opatien §titkem, na kterém bude vyznaceno jako minimum: jméno zhotovitele,
jméno poddodavatele, nazev stavby, misto ptivodu, nazev a ¢islo polozky, jméno vyrobce, tovarni
nazev, ¢islo modelu, odkaz na ¢islo pfislusného vykresu, Cislo ¢asti a ¢lanku specifikace a datum
predani (idaje se uvadéji, pokud jsou aplikovatelné). Materialy a zafizeni zabudované do dila musi byt
shodné s odsouhlasenymi vzorky.

Pokud né&jaky material nevyhovi specifikovanym zkouSkdm, je to dostatecny divod k odmitnuti
posuzovat v ramci této smlouvy dal$i vzorky stejné znacky nebo vyrobené z tohoto materialu.

Objednatel neodsouhlasi Zadny material nebo zafizeni, které se jiz pred tim prokazalo jako
neuspokojivé v provozu v ramci této smlouvy nebo kdekoli jinde.

Vzorky, které nevyhovi specifikovanym pozadavkim, budou odmitnuty. Nové piezkouseni dalSich
vzorkt bude provedeno objednatelem na naklady zhotovitele. Vzorky, které byly posouzeny, mohou
byt podle rozhodnuti objednatele vraceny zhotoviteli pro zabudovani do dila.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikaénimi udaji stavby, ktery mu pieda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila
udrzovat v aktudlnim a dobrém (¢itelném) stavu.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vsech technickych popist, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi stavebné
fyzikalni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobkli a
materiald.

UZivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznacné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného

poradi:

a) Ceské technické normy piejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normalizacnimi organy a
zptistupnéné vetejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

c) obecné technické specifikace v oblasti informacnich a komunika¢nich technologii podle natizeni
Evropského parlamentu

d) mezinarodni normy pfijaté mezinarodnimi normaliza¢nimi organy a zpiistupnéné vetejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normaliza¢nimi organy postupem ptizptisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle piedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) ceské technické normy

b) stavebni technicka osvéd¢eni, nebo

€) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouziti vyrobki.
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Technické podminky a uzivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace
stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli ptedal nebo pieda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tretich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spolupiisobeni bezplatné zhotoviteli predat a umoznit:

a) projekt v elektronické formé na CD nosic¢i ke dni podpisu smlouvy o dilo, pokud jiz na zakladé
zadavaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici

b) vysledky projednani s dotCenymi organy a vlastniky v ramci stavebniho fizeni, pokud jiZ na
zakladé zadavaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici

¢) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahajeni provadéni dila a Stitek stavby pokud jiz
na zakladé zadavaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici

d) predani stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila

e) jméno technického dozoru objednatele a jeho opravnéni a koordinatora a jeho opravnéni.

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho fadnym a véasnym
dokonéenim a ptedanim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o ptedani a pievzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Pfejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku uc¢inéném minimalné 7 pracovnich dni pfedem pisemné
oznami datum dokonéeni dila a sou¢asné vyzve objednatele k piedani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci tizeni nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnti od uéinéné vyzvy. Pokud se pii
ptejimacim tizeni prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v nahradni

Ihuté stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym
pfedanim a prevzetim dila.

2.2 Mistem piedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen K pfedani a pievzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele pripadné autorsky dozor. Zhotovitel mtize vyzvat k uicasti na
ptredani a prevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Piejimaci fizeni je ukonceno podepsanim protokolu o piedani a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou soucasti protokolu jsou pfilohy véetné€ soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
S jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji. Dilo, které neni fadné ukonceno, neni objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou
v predchozi vété. Za nedokoncené dilo se vSak povazuje i dilo v ptipadé, ze dosazené vysledky
nebudou odpovidat hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
predpisim vcetné technickych norem a ve smlouvé o dilo.

2.4 K ptejimce dila, S vyjimkou pismene a) a k) je zhotovitel povinen objednateli pedlozit nasledujici
doklady:
a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby véetné stavby a geometrického planu
b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)
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2.5

2.6

2.7

c) doklad o zajisténi likvidace odpadt dle zakona ¢&. 185/2001 Sb., 0o odpadech ve znéni
pozd¢jsich predpist a provadécich piedpisi, a obalt

d) seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, navody
Kk obsluze a Gdrzb¢ v ¢eském jazyku

e) protokol o zaskoleni obsluhy

f) finan¢ni zaruku dle ¢l. V této smlouvy

g) stavebni denik/-y

h) osvéd¢eni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materialt a vyrobkl s technickymi
pozadavky na n¢ kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist

i) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

j) fotodokumentaci pribéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

k) kladna vyjadieni dotéenych organt SS k vydani kolauda¢niho souhlasu

I) osvédCeni o jakosti stavebnich dilt, dalsi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona
a o které pisemné pozada ve stavebnim deniku pfed zahijenim piejimaciho fizeni a dalsi
doklady pottebné pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle ptedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokonéené

a schopné predani. Doklady a dokumenty dle pismene a) a k) je povinen dolozit v terminu

uvedeném ve smlouvé o dilo (¢l. III odstavec 1).

Obsah protokolu o piedani a prevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organti nebo zmocnénych zastupci)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

C) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a lhitach k jejich odstranéni. Nedojde-li mezi
obéma smluvnimi stranami k dohodé¢ o terminu odstranéni vady, plati, Ze vada musi byt
odstranéna nejpozdeji do 14 dnti ode dne podpisu protokolu

d) dohodu o terminu a zptsobu vyklizeni stavenis§té uzivaného zhotovitelem a piedani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveni§té za uCelem odstrafovani vad a o zplsobu pievzeti
odstranénych vad

f) seznam ptedanych doklada

g) den, od kterého zaéne béZet zaru¢ni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo piejima ¢i nepiejima

1) v pfipadé prejimky konstatovani pfesného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany v ramci piejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o piedani
a prevzeti dila zhotovitel.

Protokol s daty zahajeni a ukonéeni ptejimaciho Fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veSkerym jedndnim Vv ptfejimacim fizeni.

Jestlize je protokol o pfedani a pievzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povaZuji se
veskeré udaje o opatfenich a lhutach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, ze s ur€itymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize

objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, ze tim soucasné
pozaduje bezliplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o piedani a ptevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen b&h zaru¢ni doby podle ustanoveni smlouvy o0 dilo.
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2.8 Odmitne-li objednatel fadné a v¢as zhotovené dilo pievzit nebo nedojde-li k dohodé o ptredani a
pfevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
Vv prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdtivodné prevzit fadné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozada zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zacCastnit zavéreéné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Predcasné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, Ize dilo ptedavat i po Castech, a to i vzhledem k moznostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sobé schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonéeni
zbyvajicich Casti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto ptedCasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepfevzatym castem predmétu dila. Pii predavani dila po castech plati pro kazdou samostatné
predavanou a piejimanou ¢ast dila vSechna predchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k pfedtasnému uzivani stavby (nebo jeji &asti) pred jejim uplnym
dokonéenim muze na Zadost objednatele vydat pfislusny stavebni ufad vsouladu s § 123
stavebniho zakona. Objednatel k zadosti na stavebni ufad ptedklada dohodu o pred¢asném uzivani
stavby nebo jeji ¢asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pred¢asného uzivani stavby, jako:

a) popis predmétu piedéasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku predéasného uzivani

b) podminky pfed¢asného uzivani

c) zavazek objednatele k zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pii ptedéasném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrni vlivu pfed¢asného uzivani na
fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pii predcasném

uzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez pred¢asného uzivani nevznikly.

4. Individualni vyzkouSeni:
Individualnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkousSeni jednotlivych elementt v rozsahu nutném
k provéfeni uplnosti a spravnosti montaze. Na ukonceni montazi navazuji zkousky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individudlni vyzkouSeni bude uspésné, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémz bude potvrzeno, ze montaz zafizeni je fadné dokoncena. Jestlize individualni
vyzkouseni bude neuspésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaze na své naklady odstranit a
provést individualni vyzkouseni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zapisem ve

stavebnim deniku termin zahdjeni individualnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkousek ucastnit.

5. Komplexni vyzkousSeni:
Komplexnimi zkouskami zhotovitel prokazuje, ze dilo resp. dodana zatizeni a systémy, je kvalitni, Ze
nema ziejmé vady, odpovidd pozadavkim dle projektu, dosahuje pozadovanych parametrii a je
zpusobilé k tomu, aby mohlo byt uzivano.
Komplexni vyzkou$eni je soucasti plnéni dila, proto veSkeré naklady zhotovitele spojené s piipravou,
realizaci a vyhodnocenim komplexniho vyzkouSeni véetné ucasti odbornikli jsou soucasti dohodnuté
ceny dila. Zhotovitel také hradi naklady neuspésného komplexniho vyzkouseni a opakovaného
provedeni komplexniho vyzkouseni.
Zhotovitel zpracuje navrh ¢asového a vécného planu komplexniho vyzkouSeni a tento piedlozi
objednateli minimaln¢ pét pracovnich dni pfed zamyslenym zahajenim komplexniho vyzkouseni.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné k tcasti na provedeni a vyhodnoceni v8ech zkousek
nejméné 5 pracovnich dnti piedem. Vyzvu ucini zapisem ve stavebnim deniku.
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Komplexni vyzkouSeni je uspésné, pokud dosdhne garantovanych stanovenych parametra dle
projektové dokumentace. Komplexni vyzkouSeni bude vyhodnoceno jako tspésné, bude-li stavba
provozovana nepfetrzit¢ po dobu nejméné Ctyticeti osmi (48) hodin a béhem této doby nebyly zjistény
zadné okolnosti, které by branily v zahdjeni ptejimaciho fizeni. Jestlize komplexni vyzkouseni bylo
vyhodnoceno jako uspé$né, bude sepsan protokol, ktery bude smluvnimi stranami podepsan, v némz
bude potvrzeno Uspésné provedeni komplexniho vyzkousSeni a potvrzeno, ze stavba je piipravena
k pfejimacimu fizeni. V opaéném ptipadé je zhotovitel povinen odstranit zjisténé vady a na své naklady
komplexni vyzkou$eni opakovat ve 1htité stanovené objednatelem.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob¢anského zakoniku vlastnikem stavby.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile az do doby protokolarniho piedani a ptevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody (ztraty na veSkerych materialech, hmotach
a zatizenich), které pouziva a pouzije k provedeni dila. To neplati v ptipadech, kdy zhotovitel prokaze,
7e $koda vznikla v pri¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

Zhotovitel je povinen dolozit objednateli k pfedani stavenisté kopii pojistné smlouvy, Z niz je zfejmé,
Ze ma sjednano pojisténo odpovednosti za Skodu zplsobené tieti osobé minimalné na pojistnou Castku
15 mil. K¢ a dale ma sjednano i pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokolarniho pfedani a pievzeti objednateli.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro piipad odpovédnosti za Skodu pii
pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zamestnancu.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu béhu zaruéni
doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zdvaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych
norem, popiipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje
uréenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zptisobeny pouzitim podkladi predanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim ur¢enymi osobami v piipadé, ze zhotovitel ani pti vynalozeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladt zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 obcanského
zakoniku.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu o
predani a ptevzeti dila, poptipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po piedani a prevzeti dila. Objednatel je vSak povinen tyto
bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pii dostateéné péci zjistit, oznamit.
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4. Délka zaruky za dilo se pocita ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila v délce 60 mésicii.

5. Za zavady vzniklé v disledku nedodrzeni navodu k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zptisobii uzivani
¢i za zavady zpusobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se zaruka nevztahuje na zdvady vzniklé béZnym opotiebenim. Zaruka zaniké
provedenim zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popt. iprovedenim oprav objednatelem ¢i
uzivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zpusobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaru¢ni lhiity se vztahuje dale na spotfebni material.

6. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou nemtize objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:
a) veskera jim dodana projektova a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materialy
c) veskeré provedené montazni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyteéného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a doda znovu casti dila nebo opravi své Cinnosti a Casti dila v mife potiebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaru¢ni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho Casti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkam a zdkonnym pozadavkim, sdéli
zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné nebo emailem. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do
posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity
se povazuje za vcas uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do
3 pracovnich dnti od obdrZeni reklamace zaéne s jejich odstranovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné huté odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vyménou vadnych ¢asti zafizeni za nové Casti zafizeni, a to na vlastni naklady, vcetné
potfebné demontaze a montaze, dopravnich nakladi a nakladii za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdé€ji do 14 dnl ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

4. V ptipadg, ze zhotovitel do 3 pracovnich dnti nezahaji odstranovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1huté, je objednatel opravnén vadu po predchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, ktera mu prislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.
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5. Zhotovitel vsak nenese odpovédnost za vady, které byly po pifevzeti dila objednatelem zptisobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tietich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zptisobené postupem podle nevhodnych pokynti, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznadit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a ze nemutize pied
uplynutim dodate¢né pfiméfené lhuty, kterou je povinen poskytnout k tomuto ucelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaze zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
V dohodnuté 1hite.

8. Prokaze-li se ve spornych piipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze jim reklamovana
vada nebyla zpusobena Cinnosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni lhita, resp., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

9. V pripad¢ havarie je povinen nastoupit do 8 hodin od oznameni havarie objednatelem (e_mailem,
telefonicky, datovou schrankou nebo jinymi elektronickymi prosttedky). Havarii dle této smlouvy se
rozumi pferuseni provozu.

XV. SMLUVNIi SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni s nedodrzenim dil¢ich termind dle schvaleného harmonogramu
postupu praci

c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranovanim vad a nedodélkt
zjisténych v ramci ptejimaciho fizeni nebo zavérecné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zarucni lhité ve vysi 2.000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
havarie v zaruéni lhaté ve vysi 2.000,- K¢ za kazdou zapo¢atou hodinu pocinaje 9. hodinou od
nahlaseni havarie

f) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zarucni lhaté ve vysi 1.000,- K€ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

g) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v¢asné nevyklizené stavenisté ve vysi 3.000,-K¢
za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

h) smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy
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i) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti ulozenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zakonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi piedpisy, a to za kazdy
jednotlivy ptipad ve vysi 50.000,- K¢

j)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 15 ve vysi 50.000,- K¢
za kazdy jednotlivy ptipad

k) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze nevyzve objednatele zapisem do
stavebniho deniku v dostatecném ptedstihu k provéteni praci, které budou v dalSim pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy ptipad 20.000,- K¢

I) pro pfipad nepfedlozeni finanéni zaruky ve formé bankovni zaruky nebo slozenim na ucet
objednatele za fadné provadeéni dila dle ¢l. V odst. 11 téchto obchodnich podminek zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi pozadované bankovni zaruky, tj. ve vysi 300.000.-
K¢&.

m) pro piipad nepfedlozeni finanéni zaruky ve formé bankovni zaruky nebo slozenim na ucet
objednatele za fadné plnéni smluvnich, zaruénich a zdkonnych podminek dle ¢l. V odst. 12 téchto
obchodnich podminek zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi pozadované bankovni
zaruky, tj. ve vysi 200.000,- K¢

n) pro piipad nepiedloZeni zasad organizace vystavby dle ¢l. VI odst. 4 téchto obchodnich podminek
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- Ké

0) pro piipad neptedlozeni harmonogramu postupu praci dle ¢l. III odst. 3 smlouvy o dilo zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢

p) pro piipad nepiedlozeni pojistné smlouvy dle ¢l. XII odst. 3 téchto obchodnich podminek zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,- Ké

q) pro piipad poruseni ¢l. II odst. 4 nebo odstavec 5 smlouvy o dilo zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad. Tim neni doteno pravo
objednatele na odstoupeni od smlouvy o dilo

r) objednatel zaplati zhotoviteli trok z prodleni s thradou faktury ptedlozenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sbh., kterym se uréuje
vyse urokll z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odmeénu likvidatora,
likvida¢niho spravce a Clena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nekteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikti pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdgjsich ptedpist, a to od 31. dne prodleni s thradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnlt ode dne doruceni jejich vyactovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkdch nebo ve smlouvé o dilo, neni dotleno pravo opravnéné strany na nahradu Skody
zpusobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na zaklad¢ své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENi OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo pted uplynutim lhity plnéni z divodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale mize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran. Objednatel mize zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédét, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.
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2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zptisobem, mize druha strana bez zbyte¢ného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné
bez zbytecného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhiita pro doruceni
0 odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dnd ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt ddle uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedend v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek a mimo ramec obecné tpravy
dle platnych pravnich predpisi:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendainich dnt
b) delsi jak 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

C) vptipadé, ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatki a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pies pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonceni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.

h) poruseni ustanoveni ¢l. II odstavec 3 smlouvy o dilo.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfedanim staveniSté a zafizeni stavenisté vétsi jak deset kalendainich dnu
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del$im,
jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti.

5. Dtsledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu viile o odstoupeni druhému téastnikovi, smlouva
zanika ke dni G¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu
Skody, pokud nebylo ditvodem vzniku $§kody uplatnéni "vy$si moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feSeni spord mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle
projevené vule stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li vSak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenarista jeji vySe po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstranovani vad a nedodélku, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupenti, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

C) odstoupi-li neéktera ze stran od smlouvy, smluvni strany vypotradaji své zavazky z predmétné
smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zptisobu, kterym je
stanovena cena dila;
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- zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje "dil¢i
kone¢nou fakturu. V ptipadé, ze objednatel s financnim vycislenim dila nesouhlasi, necha
vypracovat prislusny znalecky posudek soudnim znalcem na naklady zhotovitele;

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu ptfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dni od
obdrzeni vyzvani zahdjit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V piipad¢, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodé¢, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodaii urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym obecnym soudem.

XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Smlouvu o dilo 1ze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné ¢islovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

Smluvni strany prohlaSuji, Ze obsah této smlouvy nepovazuji za obchodni tajemstvi dle § 504 zékona ¢.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, a dale souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se
zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich ptedpisi, zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti neékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) - v
takovém ptipad¢ ptikazce v zdkonné lhité odesle tuto smlouvu k fadnému uvefejnéni do registru smluv
vedeného Ministerstvem vnitra CR.

Pokud zhotovitel pii zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem pramyslového ¢i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni - 1i opravnénd osoba z tohoto titulu své
naroky vuci objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofadani majetkovych poméru.

XX. VYSSi MOC:

Za pripady vyS$$i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které¢ brani trvale nebo doCasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné piedvidany nebo odvraceny.
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Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pii
vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predlozi ji o tom vhodné doklady pfip. informace, ze
maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V piipadé, Ze ptsobeni vyssi moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dalsi provadéni dila.
XXI. ROZHODNE PRAVO:

Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle zakont platnych v Ceské republice.

Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zakonem ¢&. 89/2012Sb., obéansky
zakonik.

Na dikaz, Zze obé¢ smluvni strany byly pii uzavieni smlouvy o dilo seznameny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodiiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu ¢. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

V Uherském Brodé dne 12.6.2020 V Uherském Brodé dne
Za objednatele: Za zhotovitele:

Méstska nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. LISONEK, s.r.o.

Ing. Ferdinand Kubanik, jednatel Ing. Josef Lisonék, jednatel
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