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SMLOUVA O DÍLO č. 343/2020/OSM 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

na akci: „Obnova kanalizace v ulici Plynárenská ve Slaném“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Mčsto Slaný 

 se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 

Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 

IČ: 00234877 

DIČ: CZ00234877 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu / směrný kód:  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 e-mail:   tel.    

 e-mail:  tel.  

 

 (dále jen objednatel)   

 

Zhotovitel:  Slavos Slaný, s.r.o.  
  se sídlem Politických vězňů 1523,241 01 Slaný 

Zastoupený:      , jednatelkou společnosti 

IČ:  07506554 

DIČ: CZ 07506554   

Registrace: U Městského soudu v Praze, 

 oddíl C vložka 302022 

Bankovní spojení:            

Číslo účtu / směrný kód:   

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 e-mail:    tel.: 

  

 (dále jen zhotovitel) 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 

a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2                                                                                          
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 

jen „smlouva“) na základě Smlouvy o údržbě a rozvoji vodohospodářské infrastruktury, 

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28. 04. 2020.  

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednatele (návrh smluvních 

podmínek, projektová dokumentace a výkaz výměr), jejíž podmínky byly zapracovány 

do nabídky zhotovitele ze dne 28. 05. 2020. 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
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a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné.  

Článek 3 
Předmčt díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 

objednatele dílo (stavbu) s názvem „Obnova kanalizace v ulici Plynárenská  

ve Slaném“, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude 

realizováno podle projektové dokumentace zak. č. 4300/2019 z října 2019 zpracované 

hlavním projektantem        

3.2 Předmětem díla je rovněž:  

• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;  

• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 

• Geometrický plán stavby za účelem vymezení ochranného pásma; 

• Zajištění kompletní dokladové části potřebné k provozu stavby; 

• Kamerová zkouška potrubí a veškeré další předepsané zkoušky potrubí uvedené 

v technické zprávě projektové dokumentace; 

• Hutnící zkoušky; 

• Zajištění provozu stávající kanalizace po dobu stavby dle požadavků uvedených 

v technické zprávě projektové dokumentace; 

• Realizace kácení a náhradní výsadby; 

• Označení stavby informační tabulí s důležitými údaji o prováděné akci 

• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti 

při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany 

životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti 

atp., a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 

• Kompletní (generální) úklid stavby;  

• Zajištění videozáznamu, který bude zachycovat především stávající stav 

komunikací, chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby; 

• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 

dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze 

které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro 

jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené – 

číslovaných - vč. vhodného názvu). 

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních orgánů 

a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou 

dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku  

5 této smlouvy. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 

smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle  

čl. 4.1 této smlouvy.  

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
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prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 

smlouvou. 

Článek 4 
Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 

poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez 

písemného souhlasu objednatele. Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, 

jsou: VHS technology a.s., se sídlem Chotějovice 166, 418 04 Světec, IČO: 27347753. 

4.2 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval 

svoji kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci 

alespoň v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na 

žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující 

kvalifikaci nového poddodavatele.   

4.3   Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 

záruku za veškeré práce realizované prostřednictvím poddodavatele v plném rozsahu 

dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  

4.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem 

na majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 

zákoníku.  

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 

předpisy a ČSN a EN.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 

zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 

o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 

normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 

u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 

technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 

zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 

právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, 

opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 

původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na 

záměnu materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek  

ke smlouvě. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených  

na původní materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  

 

Článek 6 

Termín a místo plnční 
6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději  
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do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele. Objednatel je oprávněn vyzvat 

zhotovitele nejdříve po nabytí účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru 

smluv). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště ani do 30 dnů ode dne uplynutí termínu 

uvedeného v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 30. 10. 2020. 
6.3 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické 

vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní 

pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní 

a klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová 

období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.4 Místem plnění je Slaný, ulice Plynárenská, pozemky p. č. 2020/1, 1779/1, 1779/14, 

1779/13 a 1779/12 v k. ú. Slaný. 

 

Článek 7 
Vlastnické právo k zhotovované včci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 

7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 

dokončení díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně  

8 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po 

kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad 

o tom, že příslušné pojištění trvá.  

 

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 

fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 

spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 

předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české 

měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i 

nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 

Jednotkové ceny uvedené v Rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

  Cena díla bez DPH:   4.556.174,84 Kč 
  DPH v platném znění:      956.796,72 Kč 

  Cena díla celkem:   5.512.971,56 Kč 
  Slovy: pět milionů pět set dvanáct tisíc devět set sedmdesát jedna korun českých 

padesát šest haléřů 

8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  

8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované 

změny ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 
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této smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je 

zhotovitel dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je 

zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za 

těchto podmínek: 

− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci, 

− objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci, 

− v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této 

smlouvy. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 

9.4 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat za každý stavební objekt samostatně 

(komunikace, veřejné osvětlení).  

9.5 Objednatel prohlašuje, že předmět díla, kterým je kanalizace je používán k ekonomické 

činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše 

uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat větu – Daň 

odvede zákazník. 

9.6 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě 

skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla. 

Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání 

a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, 

že dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, může 

být pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude 

uvolněna až po jejich odstranění.  

9.7 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento 

soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu. 

9.8 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.9 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 

objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 

fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.10 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.12 tohoto článku 

budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 

předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude 

vrácena zpět objednateli. 
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9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž 

za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být doručeny na adresu sídla 

objednatele či je lze, za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat 

na elektronickou adresu objednatele  

9.12 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady 

a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, 

které bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury 

zhotovitele. Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 

− výslovný název "konečná faktura", 

− celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

− soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH, 

− případnou výši pozastávky. 

 Není-li zhotovitel plátcem DPH, platí pro něj toto ustanovení v plném rozsahu s 

výjimkou členění ceny. 

9.13 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů ode 

dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli, které je zbaveno všech vad 

a nedodělků.  

9.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla 

v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  

4 000, - Kč za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo 

objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.15 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 

vůči zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do 

doby, kdy bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli 

uhrazena. 

9.16 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 

zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 

občanského zákoníku. 

9.17 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 

zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, 

je objednatel oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti 

zhotovitelem fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 

z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči 

objednateli. 

9.18 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 

náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonávající plnění 

pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského 

zákoníku.  

Článek 10 
Oznámení vad díla, doba odpovčdnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 mčsíců, která 

počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků 

objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 

které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
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po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují 

a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel 

uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční úhradu.  

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 

a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího 

odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech, a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 

nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění 

reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším 

termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 

reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 

podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 

a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, 

souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 

zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců. 

Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále 

jen „stavební zákon“) ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti 

a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 16 vyhlášky  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební deník musí být 

zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního 

deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 

místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze 

objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 

příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví 

stavební zákon. 

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 

situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 

díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje 

objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 

poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 

do stavebního deníku. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, 

popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do 
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deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 

jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, 

zde musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí 

odevzdáním a převzetím díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků.  

11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku 

ke kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke 

kontrole, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč.  

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Staveništč 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 

dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

12.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 

a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 

ochranu životního prostředí. 

12.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu, který bude mapovat stav 

staveniště a přilehlých objektů před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro 

poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k 

poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam bude zachycovat 

především stávající stav komunikací, chodníků, vstupů do objektů, zeleně 

a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam bude uložen na CD ve formátu AVI. Kopii 

videozáznamu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání 

staveniště. 

12.4 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 

nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

12.5 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 

dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 

problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem 

prováděných prací. 

12.6 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 

likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 

o zneškodnění všech odpadů.  

12.7 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 

při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý 

případ takového porušení. 

12.8 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 

při stavebních pracích apod. 

12.9 Nejpozději do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
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staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 

nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště 

užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

 

Článek 13 
Provádční díla  

13.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 

údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku stavby, 

jenž je definován § 18 d, vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

v platném znění, tzn., že bude obsahovat označení stavby, označení stavebníka, 

označení stavebního podnikatele, a stanovený termín dokončení stavby. Forma 

provedení informační tabule bude před umístěním na staveniště konzultována 

s objednatelem. Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění 

stavebních prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla. Veškeré změny 

informací budou na tabuli průběžně opravovány.  

13.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat 

o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 

zajistí i podrobně vytýčení jednotlivých objektů a inženýrských sítí a odpovídá za jeho 

správnost. 

13.3 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, 

kterými stavbu po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto 

zábrany zhotovitel odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému užívání. 

13.4 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 

zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost. 
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí v areálu Hemerkova statku, Ouvalová 

ulice, Slaný. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi odpovídá, 

zde bude umístěna po celou dobu, kdy bude užívání komunikace znemožněno a po 

uplynutí této doby je zhotovitel povinen vrátit ji zpět.  

13.5 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 

5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných 

uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup do 

jejich nemovitostí po celou dobu provádění díla. Splnění této povinnosti zhotovitel před 

zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. Zhotovitel je povinen provádět dílo v 

souladu s touto smlouvou, v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního 

úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, je povinen dodržet obecné požadavky na 

výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností 

k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv 

škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění. 

13.6 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 

energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 

změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje 

objednatele.   

13.7 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, 

záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných 
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prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné 

poplatky. 

13.8 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 

musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad 

o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

doložit.  

13.9 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

13.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části zhotovení 

díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to minimálně 3 

pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj 

náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která byla zakryta nebo se 

stala nepřístupnou. 

13.11 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č.591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud v průběhu 

realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 

591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli, který 

zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po celou dobu stavby 

přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

13.12 Pro případ, kdy budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, 

určí objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na 

stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními 

předpisy, které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této 

činnosti patřičnou součinnost. 
13.13 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 

i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 

v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 

splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 

předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13.15 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 

smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

Článek 14 
Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 

smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 

předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu s 

veškerými doklady uvedenými v odstavci 14.4 tohoto článku a objednatel dílo od 

zhotovitele bez výhrad převzal. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
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převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  

7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 

do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady prokazující 

řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám stavebními úřady a 

doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že bez předložení těchto 

dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří 

zejména: 

− geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to v tištěné verzi ve 3 výtiscích a v 

jednom vyhotovení na elektronickém nosiči ve formátu dgn, dgv, pdf nebo dxf, 

− geometrické zaměření v 6 výtiscích, potvrzený příslušným katastrálním úřadem 

− projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních vč. zakreslení a zaměření 

inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny, 

− zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, 

− doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizí a kontrolách, 

− kamerové zkoušky 

− stavební deník (příp. deníky), 

− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na 

příslušné skládce odpadů, 

− fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg.   

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. 

jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 

Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může pověřit 

odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese v takovém 

případě zhotovitel.  

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i 

když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 
Zmčny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 

potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly 

apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

15.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 
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15.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Článek 16 
Odstoupení od smlouvy 

16.1 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 

16.2 V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 

provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na 

své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit.  

16.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 

objednatelem vyzván.  

16.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 

uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co 

k tomu byl objednatelem vyzván.  

16.5 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 

faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani do 

30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.  

16.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou předloží 

objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy realizovat a 

tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací 

zahájí "dílčí přejímací řízení", 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé straně 

veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

Článek 17 
Závčrečná ustanovení 

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 

(dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

17.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 

územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 

působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 

17.3 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
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považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona 

o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily 

je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“  

17.4 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 

k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření této smlouvy. 

17.5 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

17.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 

17.7 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 

a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

17.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 

Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

17.9 Uzavření smlouvy schválila rada města dne 08. 06. 2020 pod číslem usnesení 

03/42/2020/RM. 

17.10 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Příloha: 

Rozpočet díla  

 

Ve Slaném dne: 10. 06. 2020    Ve Slaném dne: 10. 06. 2020 

 

za zhotovitele:                                                     za objednatele: 

 

 

 

 

 

........................................................   ............................................................ 

         Slavos Slaný, s.r.o.         Mčsto Slaný 

                     Mgr. Martin Hrabánek 

       jednatelka společnosti                                                     starosta města 

 
 

 

 

 

 

Zpracoval: , investiční referent úseku výstavby a údržby odboru správy majetku 




