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SAP S/4 Hana: 8030001288 
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.
Se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupený ...... ​..............​................ MBA, supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě 
bankovní spojení: ...... ​......... ​..... 
číslo účtu: .......................... 
(dále jen „CETIN")

a

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 
IČO: 709 71 641 
DIČ: CZ70971641
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod 
sp. zn. Pr 173
zastoupená Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace 
(dále jen „Stavebník14)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako 
„Smluvní strana",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení 
§104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích") 
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva")

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je 
Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Strakonice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK 
ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK  je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě



spojovací nebo směrovaci zařízeni a jiné prostředky, včetně prvků šitě, které nejsou aktivní, 
které umožňuji přenos signálů po vedeni, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových síti, pevných sftl s komutaci okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských síti, sltl pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sltl pro rozhlasové a televizní vysíláni a šití kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádřeni o existenci SEK je „Vyjádřeni o existenci sítě elektronických komunikaci 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s." ze dne 4.2. 2019 vydané pod čj. 
532489/19, jehož nedilnou součásti jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK  společnosti 
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„Zákon o vyvlastněni" je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezeni vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném zněni.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK  vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 
„VPIC Strakonice, Hajská -  propustek

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ni související 
záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, 
který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené 
s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla 
Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu {územním a stavebnětechnickém) a 
na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky

(b) zajištěni práv k užíváni Překládkou dotčených nemovitosti, a to uzavřeni smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízeni služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitosti nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky").

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištěni Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci
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Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizaci Překládky:
(i) zajistit zpracováni CTN;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízeni služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitosti, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitosti návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedeni Překládky; 

dokumentace skutečného provedeni Překládky nebude dokumentaci 
skutečného provedeni s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb„ 
o dokumentaci staveb, v účinném zněni;

{ii) zajistit vyhotoveni geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízeni služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitosti a vklad služebnosti dle smluv o zřízeni služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitosti do katastru nemovitosti.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizaci Překládky:
(i) zajistit územní rozhodnuti -  rozhodnuti o umístění stavby Překládky;
(ii) po splněni Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsice 

od uzavřeni Smlouvy, vyzvat pisemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z 
rozhodnuti Městského úřadu Strakonice - o schváleni stavebního záměru stavby 
Rekonstrukce silnice č. III/00430 Hajská, Strakonic sp.zn. MUST/052834/2019ze dne 
19.2.2020, které nabylo právní moci dne 29.5.2020 {dále jen „Stavební záměr"), a to (i) 
práva k umístěni resp. přeloženi veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za 
podmínek ve Stavebním záměru stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, 
založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských 
šití a účastníků řízeni, tak jak jsou ve Stavebním záměru výslovně uvedeny. Společnost 
CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Stavební záměr je Přílohou č. 2 
Smlouvy

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do dvou (2) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z  následujících podmínek:
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
(c) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z  územního rozhodnuti -

rozhodnutí o umístěni stavby {Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomi, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojit s ohledem na ustanoveni § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavřeni písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření



smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovaclm 
řízeni. Náhrady za zřízeni služebnosti, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitosti uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanoveni § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazeni správních poplatků za vklad 
služebnosti do katastru nemovitosti, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovaclm řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavíráni smluv o budoucí 
smlouvě o zřízeni služebnosti a po realizaci Překládky při uzavíráni smluv o zřizeni 
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodleni 
Stavebníka.

4.7 Dnem ukončeni realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončeni realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámeni dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým {5.) dnem 
od odesláni oznámeni na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 
101 640,00 Kč {slovy: jedno sto jedna tisíc šest set čtyřicet korun českých). Specifikace 
těchto nákladů je uvedena v CTN.

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 
hodnoty.

5.4 V  případě, že v souvislosti s realizaci Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě CTN.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitosti dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnuti příslušného vyvlastňovaciho úřadu o omezeni 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznouc! 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitosti,

(c) náklady na náhrady za omezené užíváni lesního a půdního fondu včetně nákladů



na vypracováni výpočtu,
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 

subjekty k tomu určenými,
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměřeni, vyžadované 

dotčenými subjekty,
(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném zněni, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získáváni 
potřebných správních rozhodnuti -  povoleni, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky,

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizaci Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném zněni,

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č, 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném zněni,

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z  nájemních smluv, jejichž uzavřeni je nutné 
pro realizaci Překládky,

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizaci Překládky,

(l) náklady na ochranu komunikačních vedeni a zařízeni před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku se zrněni písemným oznámením společnosti CETIN 
o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení 
o změně výše nákladů11). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše 
nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však 
pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trváni 
účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámeni o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura*1). Faktura bude společnosti 
CETIN vystavena do 15 dnů od ukončeni realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 
této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručeni 
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společnosti CETIN stanoveno 
jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodleni s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.



7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodleni.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručeni písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: .............​..........
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. ......​......​....., e-mail: ....................................

ve věcech technických: .....​.........
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. ......​......​...... e-mail:.​...........................

8.2 Za Stavebníka:
věcech smluvních: Ing. Jan Štícha
funkce: ředitel organizace
tel.: 387 021 010, e-mail: sekretariat@susjk.cz

ve věcech technických: ...... ​..... ​.........
funkce: investiční technik
tel. ......​......​....., e-mail: .......................

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámeni o odstoupení. Odstoupeni 
je účinné okamžikem jeho doručeni Stavebníkovi, neni-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodleni s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.

9.3 Odstoupi-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z  důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučuji příslušná ustanoveni občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran
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na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislostí s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. r o z v a z o v a c í  p o d m í n k a

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 
od uzavření Smlouvy, Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z  prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje") ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR") subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z  přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s n í souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V  případě, že přejímající Smluvní



stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznám! subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracováni Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracován! osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasadv-ochrany-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávajíc! Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném zněni (dále jen „Zákon o registru smluv"). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavřeni Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzeni o uveřejněni Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následujíc! den po 
jeho obdrženi. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tři (3) měsíců od jejího uzavřeni, zavazuje se Stavebník uzavřít se společnosti 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat zněni 
Smlouvy (přičemž určeni lhůt, dob a terminů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručeni výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednáni tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavřeni Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řidl právním řádem 
České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předáni zpráv 
jedním z těchto způsobů:
(a) v listinné podobě;
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném zněni;
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy.
Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6, věty první 
Smlouvy a pro případ odstoupeni od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmenem (b) a (c).

12.4 Smluvní strany se zavazuji vyvinout maximální úsilí k odstraněni vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešeni 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešeni vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřeji, aby nad rámec ustanoveni Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z  dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklosti zachovávaných obecně Či v odvětví týkajícím se předmětu plněni 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzuji, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklosti či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat
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za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:

■ § 557;
• § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z  její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednáni o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavřeni Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.

12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými 
právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je 
předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - 
https://www.cetin.cz/corDorate-compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo 
právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo 
extern! spolupracovnici) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních 
smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktnf jednání a 
tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovol! žádné přímé 
nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho 
zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní 
předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli 
však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivněni, neoprávněné platby/platby 
bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, 
zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník 
pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z  nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
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Příloha £. 2 - rozhodnuti Městského úřadu Strakonice - schváleni stavebního záměru 
stavby sp.zn. MUST/052834/2019ze dne 19.2.2020

CETIN Stavebník

V Českých Budějovicích dne V  Českých Budějovicích dne ..<í:



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-STAND. - 2020.03
Položková d< 2020.03

Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

4.VPIC Strakonice, Hajská -propustek

.....​.........

Strakonice

Technické údaje:
KMVYK: 0.025 KMP: 2.332 bytových HT
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.044 podnik. HTS;
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS

KMTRU: 0.000 PP HR:
KMOK: 0.000 PP UR:
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0,000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA ..............​...
ZEMNÍ PRÁCE ..............​...
MONTÁŽ ....​...........​...
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA . .​...........​...
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE . .​...........​...
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA ............​...
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE . .​...........​...
PROVOZNÍ PRÁCE .......​...
MATERIÁL DOD.CETIN .......​...
MATERIÁL VYŘAZENÝ .......​...
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný ....​...........​...
MATERIÁL ZHOTOVITELE • Nevykazovaný .......​...
POPLATKY .......​...

Celkové náklady: ...........​...

STAVEBNÍ ČINNOST ....​...........​...
NESTAVEBNÍ ČINNOST ....​...........​...

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický .......​... ..............​...
ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chránlčky .........​. . ...........​...
958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti .......​... ............​...
955608 S Přechod vodního toku do Šířky 4 m .......​. . ....​...........​...
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 .........​. . . .​...........​...

o
 o



954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm .........​. . ............​...
955054 S Vytyčeni trasy podél silnice,železnice .........​. . ...........​...

MONTÁŽ
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka .......​... ...........​...
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka .........​... ............​...
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka .........​... ...........​...
952643 S Měření střídavé během stavby - první Čtyřka .......​... .........​...
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.Číslováním .........​... . .​...........​...
955280 S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. .......​... . .​...........​...
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek .......​... . .​...........​...
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN .........​. . ...........​.. .
9549915 Montáž úložných kabelů do 50 XN .........​. . ...........​...
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě .......​... ............​...
958555 S Zpracováni dok. skut. provedeni do 50 m .......​... . .​...........​...
955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN .........​. . ...........​...
955040 S Zrušení úložných kabelů dolS XN .........​. . ...........​...

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956278 Předměření trasy do 100 m .......​... . .​...........​...

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956281 S Doměření trasy do 100 m .......​... . .​...........​...

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření smi, o SB o VBŘ .......​... . .​...........​...

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ .......​... . .​...........​...
958085 Zajištěni vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN .......​... . .​...........​...

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

Množství Celková cena

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm .........​... ...........​...
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová .........​. . ...........​...
300116 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6 .........​. . ...........​...
300148 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,6 .........​. . . .​...........​...
302550 S Mini Markér 14013M Balí .......​... ...........​...
312425 S Modul konektor. 9700-10P .........​... ...........​...
312845 S Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE .......​... ...........​...
322270 S Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE .......​... ....​...........​...
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem .........​. . ...........​...



Městský úřad Strakonice
Odbor dopravy
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772

Nate&p 
sp. ZfU

Vyřizuje
Telefon:
E-mail;

Datum:
Vypraveno.

CJ. MUST/017305/2020/OD/hev 
MUST/052834/2019

............. ​................. ​........ ​......... 
383 700 290 
​. ........................ ​....

21.4.2020

Vléwímd nabylo ům

Rozhodnutí

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, Jako spedálnf stavební úřad podle § 40, odst 4, písm. a) 
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů, v návaznosti na § 15 
odst 1 plsm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), v souladu s § 94J odst. 1 a 2 stavebního 
zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále Jen „společné řízeni") posoudil podle § 94o 
stavebního zákona žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, kterou dne 
29.11.2019 podal

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650
v zastoupení Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanlcká 2133/10, 370 10 České Budějovice, 
IČ: 70971641
a Město Strakonice, Velké náměstí 2, 3B6 Ol Strakonice, IČ: 00251810 (dále jen „žadatel"), 
a na základě tohoto posouzení;

I. Podle § 94p odst 1 stavebního zákona
s c h v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r

pro stavbu: „Rekonstrukce silnice £. I II/00430 Hajská, Strakonice" (dále jen „stavba") 
na pozemcích pare. č. 88/4, 88/3, 88/2 v k.ú. Přední Ptákovlce, obec Strakonice a na parc.č. 1091/3, 
1116/1,1116/2,1112/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.

Předmětem stavby je rekonstrukce sliňte č. m/00430 Hajská, která zahrnuje směrovou, výškovou a 
šířkovou úpravu stávající komunikace ve staničení km 0,012 -  0,514.
Stavba obsahuje tyto objekty:
- SO101 Silnice m/00430 -  jedná se o rekonstrukci stávající silnice č. m/00430 v km 0,012 -  0,514 
v délce 0,502 km. Úprava zahrnuje rozšířeni komunikace, z důvodu předpokládaného zvýšení provozu 
těžkých vozidel do plánované průmyslové zčny Hajská. Rekonstrukce následně zahrnuje obnovu 
odvodněni a zřízeni chodníků k nově budovaným autobusovým zastávkám a ke vjezdu do plánované 
průmyslové zóny Hajská. Rekonstrukce upravuje částečně výškové a nepatrně I směrové vedeni trasy. 
Trasa je vedena v Intravilánovém charakteru v délce cca 150 m, dále je řešena jako extravilánová ovšem 
s přilehlým novým chodníkem. V km 0,370 jsou navrženy nové autobusové zálivy z důvodu vybudování 
nových autobusových zastávek. V km 0,440 je navržen vjezd do plánované průmyslové zóny, jízdní 
pruhy na sjezdu jsou navrženy v Sirkách 4,0 m.
Příčné uspořádáni v Inbavilánu odpovídá kategorii M02 -/B,0/30, v extravilánu je komunikace navržena 
v šiří zpevnění 7,0 m mezi obrubami. Odvodněni je řešeno pomocí příčných a podélných sklonů 
do liniového systému odvodnění -  povrchové otevřené příkopy.

IdentKlIdtar 0$: 4gpbfnq 
e-podatel na: eoedatebugm u n .g
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Městský úřad Strakonice
Odbor dopravy
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772

N aše Č.j.: 

Sp. zn.: M U 5 T /0 5 2 8 3 4 /2 0 1 9

Vyřizuje: .......... ​.............
Telefon- 38 3  7 0 0  290
E-m ail: .......... ​...................... ​........

Datum: 1 9 .2 .2 0 2 0

Vypraveno;

Rozhodnutí

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad podle § 40, odst. 4. pfsm. a) 
zákona Č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů, v návaznosti na § 
1S odst. 1 plsm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního 
zákona, ve společném územním a stavebním řizenl (dále jen „společné řízeni") posoudil podle § 94o 
stavebního zákona žádost o vydáni společného územního rozhodnutí a stavebního povoleni, kterou 
dne 29.11.2019 podal

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice, IČ: 70890650 v zastoupeni 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ: 
70971641
a Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810 (dáte jen „žadatel"), a 
na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona
s c h v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r

pro stavbu: „Rekonstrukce silnice č. III/00430 Hajská, Strakonice11 (dále jen „stavba") 
na pozemcích pare. č. 88/4, 88/3, 88/2 v k.ů. Přední Ptákovice, obec Strakonice a na parc.č. 1091/3, 
1116/1,1116/2,1112/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice č. III/00430 Hajská, která zahrnuje směrovou, výškovou a 
šířkovou úpravu stávajfcl komunikace ve staničenl km 0,012 -  0,514.
Stavba obsahuje tyto objekty:
- SO 101 Silnice III/00430 -  jedná se o rekonstrukci stávající silnice č. III/00430 v km 0,012 -  0,514 v 
délce 0,502 km. Úprava zahrnuje rozšířeni komunikace, z důvodu předpokládaného zvýšeni provozu 
těžkých vozidel do plánované průmyslové zóny Hajská. Rekonstrukce následně zahrnuje obnovu 
odvodněni a zřízeni chodníků k nově budovaným autobusovým zastávkám a ke vjezdu do plánované 
průmyslové zóny Hajská. Rekonstrukce upravuje částečně výškové a nepatrně i směrové vedeni 
trasy. Trasa je vedena v intravilánovém charakteru v délce cca 150 m. dále je řešena jako 
extravilánová ovšem s přilehlým novým chodníkem. V km 0,370 jsou navrženy nové autobusové zálivy 
z důvodu vybudováni nových autobusových zastávek. V km 0,440 je navržen vjezd do plánované 
průmyslové zóny, jízdní pruhy na sjezdu jsou navrženy v šířkách 4,0 m.
Příčné uspořádání v intravilánu odpovídá kategorii M02 -/8.0/30, v extravilánu je komunikace 
navržena v šíři zpevněni 7.0 m mezi obrubami. Odvodnění je řešeno pomocí příčných a podélných 
sklonů do liniového systému odvodněni -  povrchové otevřené příkopy.
Stavbou dotčené pozemky: pare. č. 88/4. 88/3, 88/2 v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice a parc.č. 
1091/3,1116/1,1116/2,1112/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.

Identifikátor DS: 4gpbfnq
e-podatelna: cportále n.ig m j  st.rj

tel: 383 700111 
web: www.strakDnice.eu

IČ: 00251B10 
DIČ: CZ00251810
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- SO 134 Chodníky -  jedná se o provedeni zpevněných ploch, které slouží k přístupu na autobusové 
zastávky a dále po levé straně k nově budovanému sjezdu do průmyslové zóny Hajská. Šířkově jsou 
pochozl komunikace navrženy v šířce 1,50 m. Šířka vyčkávací plochy autobusových zastávek je 2,50 
m. Součásti volné šířky je i kontrastní pás šíře 0,50 m.
Stavbou dotčené pozemky: pare. č. 88/4, 88/3 v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice a parc.č. 
1091/3,1116/1,1116/2,1112/1 v k.ů. Strakonice, obec Strakonice.
• SO 341 Vodovod -  jedná se o nový vodovodní řad v rozsahu řešené rekonstrukce silnice III/00430 
Hajská. Nový vodovodní řad je navržen pro zásobeni plánované průmyslové zóny Hajská, případně 
ve výhledu pro napojeni dalších nemovitosti podél tohoto vodovodního řadu.
Projektované kapacity: prodlouženi vodovodu PE 100 SDR11 -d.160x14,6mm dl. 433 m

ocelová chránička DN 300 dl. 7,7 m
Nově navržený vodovodní řad bude napojen na plánovaný vodovod řešený v rámci projektu „SSZ 
křižovatky I/22 x III/00430, Strakonice" v souběhu s rekonstrukci silnice č. III/00430 Hajská. Vodovodní 
řad v ulici Hajská bude veden rekonstruovanou komunikací až do staničenf 0,1416 km, kde je potrubí 
vedeno mimo propustek pod komunikaci. V místě kříženi je potrubí uloženo v ocelové chráničce DN 
300. Poté je trasa nového vodovodního řadu vedena dále v nově navrženém chodníku. Ve staničenf 
0,4286 km bude vodovodní řad provizorně ukončen zaslepovací přírubou podzemním hydrantem. Na 
vodovodním řadu jsou v nejvyššlch a nejnižších místech navrženy podzemní hydranty, které budou 
sloužit pro odvzdušněnf a odkaleni potrubí. V lomových bodech bude potrubí zajištěno podpěrnými 
betonovými bloky proti posunu. Plastové potrubí bude ukládáno do země v pažené rýze. případně 
zářezu se šikmými stěnami na lože ze štěrkopísku. Potrubí se obsype materiálem s dmax 10 mm 
uloženým po vrstvách tl. max. 150 mm. Nad potrubím bude položena výstražná fólie. K potrubí bude 
připevněn signalizační vodič s vývody do poklopů sekčních šoupat. V místě křížení s upraveným 
odvodňovaclm příkopem je navržena ocelová chránička přesahující o min. 1 m vnější břehovou čáru 
příkopu a min. 1 m pode dnem příkopu.
Stavbou dotčené pozemky: pare. č. 88/4, 88/3, 88/2 v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice a parc.č. 
1091/3,1116/2,1112/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.
- SO 441 Veřejné osvětlení - jedná se o zhotovení veřejného osvětleni při rekonstrukci silnice 
lli/00430 Hajská. Pro navrženou jednostrannou osvětlovací soustavu bude použito ocelových stožárů 
jmenovité výšky 9 m s obloukovým výložnlkem 1,5 m. Jako světelných zdrojů bude použito 12 ks 
ledkových svítidel. Osvětlovací stožáry budou umístěny v chodníku u vnějšího obrubníku. Napojeni 
nové části osvětlovací soustavy bude do nového rozvaděče na začátku ulice K Hajské související 
stavby města.
Společně se silovým kabelem bude do kabelové trasy založen i ochranný zemnič. Délka nového 
osvětlení bude cca 470 m. Součástí tohoto SO bude i vybudováni kabelových prostupů v místě sjezdů 
i v místě kříženi vlastní silnice. Světelně technický výpočet komunikace byl proveden pro třídu 
osvětlení M5.
Stavbou dotčené pozemky: pare. č. 88/4, 88/3 v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice a parc.č. 
1091/3,1116/2,1112/1 v k.ů. Strakonice, obec Strakonice.
- SO 461 Přeložka CETIN -  jedná se o přeložku kabelového vedení místní telefonní sítě (SEK) a.s. 
CETIN v souvislosti s rekonstrukci silnice Č. 111/00430. Stávající kabelová síť tvořená dvěma 
metalickými kabely bude stavbou dotčena ve třech lokalitách. Prvním místem bude nově budovaný 
sjezd na polní cestu v km cca 0,157, kde dojde k výstavbě nového propustku i přeložce vodovodu. 
Předpokládané kabelové vložky obou kabelů budou zde v délce cca 30 m. V souvislosti s úpravou 
tělesa silnice č. III/00430 v km cca 0,340 až 0,405 (rozšíření pro autobusové zastávky) dojde pak ke 
kabelové přeložce stejných kabelů v délce cca 72 m. Posledním místem dotčeni bude pak prostor 
nově budovaného sjezdu do průmyslové zóny, kde dojde ke změně vozovkové části komunikace. Tato 
skutečnost si vyžádá dodatečnou ochranu stávajících kabelů, které budou uloženy do podélně dělené 
chráničky v délce cca 20 m a v prodloužení původního kříženi pak o 8 m.
Stavbou dotčené pozemky: pare. č. 88/3, 88/2 v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice a parc.č. 
1091/3,1116/2 v k.ů. Strakonice, obec Strakonice. II.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1) Stavba bude umístěna na pozemcích pare. č. 88/4, 88/3, 88/2 v k.ů. Přední Ptákovice, obec 
Strakonice a na parc.č. 1091/3,1116/1,1116/2,1112/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, v souladu s 
výkresy č. C.2. Katastrální situační výkres v měřítku 1:1000 a č. C.3 Koordinační situační výkres v 
měřítku 1:1000, které jsou součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval ...... ​........ ​........, 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0013887, s výkresem č. D l .3.1.2 Situace SO 341 v 
měřítku 1:1000, který je součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval ...... ​........ ​.........l, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0001528, s výkresem č. 2 Situace SO 441,



s výkresem C. 2 Situace SO 461.1. a výkresem č. 2 Situace SO 461.2, které jsou součástí projektové 
dokumentace, kterou vypracovala Ing. Lucie Pokorná, autorizovaný inženýr pro techniku prostřed! 
staveb, ČKAIT 0012924.
2) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb„ o obecných požadavcích 
na využíváni území, v platném znění, ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb.. o technických 
požadavcích na stavby, v platném zněni a závazná ustanoveni obsažená v příslušných technických 
normách.
3) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou 
vypracovali v 2019 -  Ing. Pavel Paška, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0013887 
(SO101 Silnice III/00430, SO 134 Chodníky), . . . . . . ​........ ​........... autorizovaný inženýr 
pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0001528 (SO 341 Vodovod) a ...... ​........​..........., autorizovaný 
inženýr pro techniku prostřed! staveb, ČKAIT 0012924 (SO 441 Veřejné osvětlení, SO 461 Přeložka 
CETIN).
4) Za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací odpovídá stavbyvedoucí 
(zhotovitel).
5) Před zahájením stavby bude na viditelném místě staveniště umístěn štítek “Stavba povolena", který 
stavebník obdrží po nabyti právní moci tohoto rozhodnuti. Štitek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy a ponechán do dokončení stavby.
6) Stavba bude prováděna dodavatelsky, v souladu s § 160 odst. 1 a 2 stavebního zákona. 
Před zahájením stavby předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu údaje o dodavateli stavby.
7) Při realizaci stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona, 
který musí být na stavbě k dispozici, včetně projektové dokumentace ověřené speciálním stavebním 
úřadem a dokladů týkající se prováděné stavby.
8) Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a možnosti jejich úrazu.
9) Stavební materiál nebude bez příslušného povolení skladován na veřejném prostranství.
10) Při provádění stavby nesmí docházet k omezování plynulosti a bezpečnosti silničního provozu.
11) Při prováděni stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích.
12) Při prováděni stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle Nařízení vlády Č. 272/2011 Sb.. 
v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
13) Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb.
14) Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních sítí a 
zařízení v místě staveniště, dodržet jejich ochranná pásma, příslušné ČSN a podmínky vyjádření jejich 
správců:
-Technické služby Strakonice s.r.o. -  č.j. 027/Ko/19 ze dne 22.2.2019, č.j. 112/Ko/19 ze dne 11.7.2019
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - č.j. 532489/19 ze dne 4.2.2019, č.j. PB-18/19 ze dne
14.6.2019
- E.ON Česká republika, s.r.o. -  Správa šitě elektro -  č.j. M18391-16302855 ze dne 6.2.2019, 
č.j. P15964-16334755 ze dne 24.6.2019
- E.ON Česká republika, s.r.o. -  Správa sítě plyn -  č.j. M18391-16302855 ze dne 6.2.2019, č.j. 12394- 
16334756 ze dne 1.7.2019
Před záhozem výkopů budou přizváni ke kontrole správci dotčených šití. O kontrole bude sepsán 
protokol.
15) Budou respektovány stanoviska popř. závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy:
- Policie ČR-KŘ, Dl Strakonice -  č.j. KRPC-85731-1/ČJ-2019-020706 ze dne 10.7.2019
- Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí -  č.j. MUST/027616/2019/ŽP/Chm ze dne 
27.6.2019, Č.j. MUST/035373/2019/ŽP/Před ze dne 19.8.2019, č.j. MUST/0S2755/2019/ŽP/Pau ze 
dne 17.12.2019, č.j. MUST/028515/2019/ŽP/mrkr ze dne 11.7.2019
- Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje -  č.j. MUST/027619/2019 OR/19/had-75/S-283 ze dne
2.7.2019
- MěÚ Strakonice -  odbor stavební úřad -  č.j. MUST/002909/2020/SÚ/nov ze dne 17.1.2020
- Krajská hygienická stanice Jčk Strakonice -  č.j. KHSJC 18820/2018/HOK.PT-ST ze dne 21.6.2019
- Hasičský záchranný sbor Jčk. Strakonice -  č.j. HSCB-2919-2/2019 UO-ST ze dne 11.7.2019
16) Dále budou respektovány následující stanoviska a vyjádřeni:
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje -  č.j. SÚS JČK 10291/2019 ze dne 19.7.2019
- Státní pozemkový úřad -  č.j. SPU 459271/2019/BI ze dne 14.11.2019



- vyjádření zn. 0-20-0032 včetně přílohy £. 1 ze dne 23.1.2020, které zpracoval projektant stavby 
​.......​.........​.......... společnost 4roads s.r.o., Praha.
17) Béhem stavby nebude znečišťováno životní prostředí, ani poškozovány a znečišťovány veřejné 
komunikace. V případě znečištěni zajisti stavebník okamžitou nápravu.
18) Stavebník, zhotovitel nebo vlastník stavby je povinen neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu 
ohlásit závady, které ohrožuji bezpečnost, životy či zdraví osob nebo mohou způsobit značné škody.
19) Stavba bude umístěna pouze na pozemcích, na které má stavebník vlastnické právo nebo právo 
založené smlouvou provést stavbu nebo opatřeni anebo právo odpovídajíc! věcnému břemenu 
k pozemku nebo stavbě. Přilehlé pozemky nesmi být pro stavební činnost a uloženi stavebního 
materiálu užívány bez souhlasu majitele dotčených pozemků. Případné škody způsobené během 
stavby ostatním vlastníkům musí být ihned odstraněny.
20) V průběhu výstavby se musí dbát na oprávněné zájmy a práva vlastníků sousedních nemovitosti.
21) Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po vytřízeni přednostně využity nebo 
nabídnuty k recyklaci a zbylé pak odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.t v platném zněni 
(o odpadech) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musf být převedeny do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Doklady o tom, jak byly 
veškeré odpady vzniklé při stavbě využity nebo předány k odstraněni, budou předloženy stavebnímu 
úřadu s žádosti o kolaudační souhlas.
22) Při stavbě je nutné dbát na ochranu veřejné zeleně. Práce, které se ji budou dotýkat, tzn. 
pokáceni stromu, výsadba nových dřevin a úprava travnatých ploch musí být předem odsouhlaseny 
příslušným orgánem ochrany přírody.
23) Dotčené územ! je územím s archeologickými nálezy. Vzhledem k tomuto zjištěni se na stavebníka 
vztahuji povinnosti uvedené v ustanoveni § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči. ve zněni pozdějších předpisů. V uvedeném územ! nejsou evidovány žádné nemovité kulturní 
památky.
24) Všechny nemovitosti dotčené výstavbou musí být uvedeny do původního a náležitého stavu, 
případné škody budou postiženým uhrazeny.
25) Před započetím stavby bude vstup na jednotlivé pozemky včas oznámen a projednán s jejich 
vlastníky. Po dobu stavby musf být zajištěn pěší přistup ke všem pozemkům a nemovitostem v okol! 
stavby, bude zajištěna bezpečnost veřejnosti a předpisy BOZ.
26) Zhotovitel stavby umožní přístup (příjezd) po staveništi pro zásobování společnosti 
DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.. Zásobování bude umožněno přes malou část staveniště (80 m) 
ze směru od Modlešovic. Pro rizikové období rekonstrukce sjezdu a pokládky asfaltových 
vrstev, kdy nebude možné zajistit přístup (příjezd) v dotčeném úseku stavby, projedná 
zhotovitel stavby s jednatelem společnosti možnosti zásobování vzhledem k harmonogramu 
výstavby. Toto časové omezení nepřístupnosti vjezdu se předpokládá v jednotkách dnů.
27) Přístup (příjezd) k pozemku pare. č. 74/7 a navazujícímu pozemku parc.č. 74/4 vše v k.ú. 
Přední Ptákovíce, Obec Strakonice bude umožněn při stavbě po dohodě se zhotovitelem. 
Upozorňujeme však na riziková období rekonstrukce vlastního sjezdu, sanace podloží a 
pokládky asfaltových vrstev, kdy nebude možné zajistit trvalý přístup (příjezd) v dotčeném 
úseku stavby. Toto časové omezení nepřístupnosti vjezdu je předpokládáno vždy v jednotkách 
dnů a bude domluveno při osobním jednání se zhotovitelem.
28) U vyměřováni a vytýčení vjezdu na pozemek pare. č. 74/7 v k.ú. Přední Ptákovíce, Obec 
Strakonice musí být na místě stavby přítomen i účastník řízení -  vlastník I......​............​....... 
Velké náměstí 9,386 01 Strakonice.
29) Stavba bude dokončena do 31.12.2023. V uvedené lhůtě k dokončeni stavby je stavebník povinen 
zažádat o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona. Spolu s žádosti o kolaudační 
souhlas stavebník předloží doklady dle § 121 stavebního zákona (doklad o vytýčeni prostorové polohy 
stavby, zápis o předáni a převzetí stavby / popř. doklady o odstraněni vad a nedodělků /, protokoly o 
kontrole dotčených sitl, revizní zprávy, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady 
prokazujíc! shodu vlastnosti použitých výrobků s požadavky na stavby, závazná stanoviska dotčených 
orgánů k užíváni stavby, doklad o likvidaci odpadního materiálu, dokumentace geodetické části 
skutečného provedeni stavby, geometrický plán / pokud je stavba předmětem evidence nemovitosti / 
předáni dotčených nemovitosti jejich vlastnfkům, případně další předepsané doklady). Náležitosti 
oznámeni o vydáni kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb.. v platném zněni.

Odůvodnění:

Dne 29.11.2019 podal žadatel žádost o vydáni společného územního rozhodnuti a stavebního 
povoleni na výše uvedenou stavbu. Opatřením ze dne 23.12.2019 speciální stavební úřad podle §



94m odst. 1 stavebního zákona oznámil účastníkům Mženi a dotčeným orgánům zahájeni společného 
řízeni, ve kterém v souladu s ustanovením § 94m odst 3 stavebního zákona upustil od ohledáni na 
místě a ústního jednáni, protože mu byly dobře známy poměry v územ! a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzeni záměru a stanoveni podmínek pro jeho prováděni a stanovil lhůtu 
15 dnů od doručeni oznámeni, ve které účastnici řízeni mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány 
svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v oznámeni zahájeni společného řízeni účastníky řízeni a dotčené orgány 
v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona poučil o možnosti uplatnit své námitky a 
stanoviska v zákonem stanovené lhůtě a dále také o možnosti nahlížet na odboru dopravy Městského 
úřadu Strakonice do podkladů, jejichž součásti je mimo jiné i projektová dokumentace stavby.

Dne 3.1.2020 obdržel speciální stavební úřad připomínku k oznámeni od účastníka řízení - 
společnosti DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o., U Hajské 322, 386 01 Strakonice, která se týkala 
chybějícího řešeni příjezdové komunikace do výrobního areálu společnosti při navrhované úplné 
uzavírce v souvislosti s realizaci stavby.
Protože se jednalo o námitku související s navrženým dopravním řešením v době realizace stavby 
požádal speciální stavební úřad dne 6.1.2020 o vyjádřeni zástupce žadatele - Správu a údržbu silnic 
Jihočeského kraje. Ve vyjádřeni ze dne 10.1.2020 je uvedeno, že v předmětném úseku je 
naplánována celková uzavírka silnice č. III/00430 a není možné provádět stavbu po polovinách. 
S účastníkem vstoupil žadatel do jednáni a bylo dohodnuto, že zhotovitel stavby umožni přistup po 
staveništi pro zásobováni společnosti DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.. Zásobováni bude umožněno 
přes malou část staveniště (80 m) ze směru od Modlešovic. Jednatel společnosti byl upozorněn na 
riziková období rekonstrukce sjezdu a pokládky asfaltových vrstev, kdy nebude možné zajistit přistup 
v dotčeném úseku stavby a bude třeba zásobování se zhotovitelem projednat vzhledem 
k harmonogramu výstavby. Toto časové omezeni nepřlstupnosti vjezdu je předpokládáno v jednotkách 
dnů a nemělo by narušit chod firmy. Jednatel firmy s tímto návrhem souhlas! a po vzájemné dohodě 
požaduji tuto podmínku zapracovat do rozhodnuti o povoleni stavby.
Speciální stavební úřad na základě výše uvedeného zahrnul tuto podmínku k ostatním podmínkám 
pro umístěni a provedeni stavby společného územního rozhodnuti a stavebního povoleni (podmínka 
č. 26). Zdejší silniční správní úřad podmínku zohledni i při vydáni rozhodnuti o uzavírce v souladu se 
zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve zněni pozdějších předpisů.

Dne 9.1.2020 obdržel speciální stavební úřad námitky k oznámeni od účastníka řízeni -.​...... ​.......... 
​.........​........ ​............​. . . ​...... ​.... ​..............., které se týkaly nesouhlasu s navrženou šířkou vjezdu 
přes chodník na jeho pozemek -  pare. č. 74/7 v k.ú. Přední Ptákovice, Obec Strakonice. Dále účastník 
žádá o zachováni příjezdu k pozemku pare. č. 74/7 a navazujícímu pozemku parc.č. 74/4 vše v k.ú. 
Přední Ptákovice. Obec Strakonice v co největší míře, a to z  důvodu plánované realizace stavby 
rodinného domu.
Dne 17.1.2020 obdržel speciální stavební úřad od účastníka řízeni - ...... ​...........​.........​........​........... 
​. . . ​...... ​. . .. ​................dodatek k námitkám podaným dne 9.1.2020. Pro bezpečný vjezd a výjezd 
z pozemku žádá provedeni vjezdu v chodníku v maximální možné šířce dle platných předpisů 
( rozšířeni na 6 m ). Dále chce být přítomen u vyměřování a vytýčení vjezdu na pozemek na místě 
stavby. Vzhledem k plánované stavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 74/4 s příjezdem ze silnice 
č. 111/00430 přes pozemek parc.č. 74/7 v k.ú. Přední Ptákovice. Obec Strakonice prosí o to, aby mu 
budoucí stavba co možná nejvíce vyšla vstříc a mohl se i během kompletní uzavírky dostat na svůj 
pozemek a dále o předání této informace do podkladů budoucímu stavebníkovi.
Protože se jednalo o námitky souvisejíc! s navrženým stavebním řešením a také dopravním řešením 
v době realizace stavby požádal speciální stavební úřad dne 22.1.2020 o vyjádřeni zástupce žadatele 
- Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje. Ve vyjádřeni ze dne 22.1.2020 zástupce žadatele uvádí, 
že po projednání s projektantem stavby, bude vyřešen sjezd a jeho rozšíření v doplněni k PD sjezdu 
naparc.č. 74/7. Dále uvádí, že přistup na pozemek bude umožněn při stavbě po dohodě se 
zhotovitelem. Upozorňuje však na riziková období rekonstrukce vlastního sjezdu, sanace podloží a 
pokládky asfaltových vrstev, kdy nebude možné zajistit trvalý přistup (příjezd) v dotčeném úseku 
stavby. Toto časové omezeni nepřlstupnosti vjezdu je předpokládáno vždy v jednotkách dnů a bude 
domluveno při osobním jednání se zhotovitelem.
Dne 23.1.2020 obdržel speciální stavební úřad od projektanta stavby Ing. Pavla Pašky (společnost 
4roads s.r.o., Praha) vyjádření zn. 0-20-0032 včetně přílohy č. 1. Uvádí v něm, že v rámci námitky 
ze dne 13.1.2020 -  dodatek projektant po domluvě s objednavatelem SÚS JčK vyhověl panu Zdeňku 
Rodoví a upravil sjezd na šířku snížené obruby 6,0 m v souladu s ČSN 73 6110 -  viz. příloha č. 1. 
Upozorňuje, že přesná poloha vrat k pozemku č. 74/4 jim není známa a bude tedy řešena až



na stavbě na základě domluvy vlastníka parcely C. 74/4 a stavebníka, resp. vybraného zhotovitele 
stavby. V rámci výstavby se předpokládá domluva zhotovitele stavby s vlastníkem p.č. 74/4 a 
zohledněni příjezdu přes část staveniště.
Speciální stavební úřad na základě výše uvedeného zahrnul vyjádřeni projektanta stavby zn. 0-20- 
0032 včetně přílohy č.1 ze dne 23.1.2020 k ostatním podmínkám pro umístěni a provedeni stavby 
společného územního rozhodnuti a stavebního povoleni (podmínka č. 16 a dále i podmínky č. 27 a č. 
28). Zdejší silniční správní úřad podmínku týkající se přístupu (příjezdu) zohledni i při vydáni 
rozhodnuti o uzavírce v souladu se zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.. ve zněni 
pozdějších předpisů.

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízeni přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízeni a dotčenými orgány a zjistil, že 
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedeni a zvláštními předpisy.
Dle platné územně plánovací dokumentace obce Strakonice (úplné zněni Územního plánu Strakonice 
pozměně č. 1, 2, 3. 4) je záměr umisťován v území sfunkčním využitím „(Ds) -  Plochy dopravní 
infrastruktury -  doprava silniční" (pozemek p.č. 88/4 v k.ú. Přední Ptákovice a pozemek p.č. 1091/3 
v k.ů. Strakonice, „(Pv) -  plochy veřejných prostranství" (pozemky p.č. 88/2 a 88/4 v k.ú. Přední 
Ptákovice, „(Br) -  plochy bydleni rodinné domy"(severozápadnf část pozemku p.č. 88/4 v k.ů. Přední 
Ptákovice) a částečně v zastavitelné ploše s funkčním využitím „(Vp) -  plochy výroby a skladováni -  
průmysl" (j>*nl část pozemků p.č. 88/3 v k.ú. Přední Ptákovice a pozemků p.č. 1112/1, 1116/2 vk.ů. 
Strakonice a severní část pozemku p.č. 1116/1 v k.ú. Strakonice).
Záměr je v souladu s Územním plánem Strakonice, neboť je v souladu s přípustným využitím 
funkčních ploch, ve kterých je umisťován a dále splňuje všechny podmínky určené platnou územně 
plánovací dokumentaci města Strakonice.
Záměr je v souladu s cíli územního plánováni, jelikož vytváří předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životni prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generaci budoucích. Záměr je v souladu s podmínkami 
definovanými územním plánem majici za cil ochranu hodnot území, urbanistického a 
architektonického dědictví.
Projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad 
zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad v průběhu řízeni 
neshledal důvody, které by bránily povoleni stavby.
Při určováni okruhu účastníků společného řízeni dle § 94k stavebního zákona vycházel speciální 
stavební úřad z charakteru předmětné stavby a možných vazeb na okolí, které by mohly být touto 
stavbou dotčeny nebo změněny. Vlivem realizace stavby budou dotčeny pozemky, na kterých je 
stavba umístěna, dále mohou být stavbou dotčeny sousední pozemky a stavby na nich. Na základě 
zjištěných skutečnosti zařadil speciální stavební úřad do okruhu účastníků společného řízeni dle § 27 
odsL 1 správního řádu žadatele a vlastníky dotčených pozemků -  Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650 v zastoupeni Správa a údržba silnic Jihočeského 
kraje. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641 a dále Město Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 01 Strakonice a vlastníka dotčených pozemků - Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a. 130 00 Praha 3 -  Žižkov.
Do okruhu účastníků dle § 27 odst. 2 správního řádu zařadil speciální stavební úřad vlastníky 
sousedních pozemků a staveb na nich a vlastníky inženýrských síti v místě stavby, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich by mohlo být realizaci navrhované 
stavby přímo dotčeno.
Občanskému sdruženi Strakapud, bylo oznámeno zahájeni stavebního řízeni na výše uvedenou 
stavbu na základě jeho žádosti o informováni o zahajovaných správních řízeních podle § 70, odst. 2 
zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Jelikož 
svou účast výše uvedené sdruženi písemně do osmi dnů ode dne doručeni neoznámilo, není dále 
vedeno jako účastník řízeni.
Speciální stavební úřad na základě výše uvedeného rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuti, 
za použiti ustanoveni právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:



Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů po doručeni ke Krajskému úřadu -  Jihočeský kraj, 
odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodněni rozhodnutí je nepřípustné.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní 
moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. 
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



...... ​..........​............ ​...................​..... ​......​.... ​............... 
​..........​..................​...................​.....​......​....​...............

Dotčené orgány státnf správy:
MěÚ Strakonice -  odbor životního prostředí 
MěÚ Strakonice -  odbor rozvoje 
MěŮ Strakonice -  odbor stavební úřad
Policie ČR-KŘ, Dl Strakonice. Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice (č.j.KRPC-85731-1 /ČJ-2019- 
020706)
Hasičský záchranný sbor JčK, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Žižkova 506, 386 01 Strakonice

Ostatní:
vlastni




