
Kraj Vysočina KUJIP01CBVGF

>3 y" Smlouva o dílo

ID:136328
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci

„SŠ stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT“

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro smluvní: 
zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Článek 1 - Smluvní strany 

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro
oblast ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
Pavel Čermák; Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ 
Kraje Vysočina
+420 564602272; +420 56460213 
708 90 749 
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby: 
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Tojapa s.r.o.
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Ing. Jakubem Tomáštíkem
Ing. Jakub Tomáštík
Ing. Jakub Tomáštík
Robert Dlouhý
724 388 231
08932000
CZ08932000
MONETA Money Bank, a.s.
233359700/0600
vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 116223

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna 
nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.
V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, 
která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
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Kraj Vysočina

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od 
výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací 
odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné 
správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při přijímání výše uvedených 
zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou 
uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty 
je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné 
plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SŠ stavební Jihlava
- DM Žižkova - oprava VZT“ (dále také jen „dílo") a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), vypracované projekční 
kanceláří Ing. Lubomír Jonáš, Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava, IČO: 44056915, pod názvem „SŠ 
stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude 
zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek 
nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, 
budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny 
předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) 

podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,VDS“), a následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

budou označeny nápisem „beze změn".
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace 
skutečného provedení" a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného
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zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní event, přepracuje bezúplatné dotčenou část dokumentace skutečného provedení. P ’

22.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti orováděné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména: J H Sl Provadene

' správcům sitfapod™ r0Zh°dnU,imi a ^dfenfmi oznámi‘ zahájení stavebních prací např.

' vyměřených p'oS' ^ 3 "i**oh Ploch vče«

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
pop atku za uskladněn, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů, mene

apodT' VŠ6Ch P°VrChŮ d0tčených stavbou do Původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň

" mokroifcestou"'^0 Úk"dU’ P° Sk°nčen[ Praci každé části P^eni čistého úklidu

‘ opa,ření proti vnikánl prachu' nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou

- zajištěni potřebných ci orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutnýchk provedeni díla (napr. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod ) V

ztotovitete ^ Sre ^ U''edené P°Žada',ky' činnos,i a práce isou do rozpočtu a ceny

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami nařízeními vlády a jinym, právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajfcW Té 
bezpečnosti prače, ktere se vztahuj, na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provazování

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
3> včeteé výkazů výměr kf0V°U d°kUmentac[ v4etně soapisu *«bnlch prací, dodávek a služeb

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

24, Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky službv a výkonv
SjSrsrů, a předápi p“ d«a «p

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění 
osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, 
k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), 
je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem 
uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději 
v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou 
dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny 
zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro
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zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese 
odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako 
neodkladné") a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla 

uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich 
odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické 
(formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření 
předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

27 v případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové 
ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, 
dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke 
smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání 
přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované 
části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle 
odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede 
kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na 
případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto 
neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu 
stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované 
těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit 
provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za 
činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského 
zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím 
něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této 
smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že 
zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas 
objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji 
kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše 
uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to,
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že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 
nést veškeré náklady stím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a 
plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Domov mládeže SŠ stavební Jihlava, Žižkova 1347/58, 586 01 Jihlava 

3 2. Zahájení stavby se předpokládá 5. 6. 2020.
- Pro zahájení prací od 5. 6. 2020 bude provedeno předání části staveniště pro instalaci venkovního 

stavebního výtahu, provedení přístupu do půdního prostoru, provádění prací v půdním prostoru, 
provádění prací v rozsahu 4. NP a 1. PP,

- 15. 6. 2020 bude provedeno předání části staveniště v rozsahu 3. NP,
- 29. 6. 2020 bude provedeno předání části staveniště v rozsahu 1. a 2. NP.

3 3 Termín pro dokončení části díla v rozsahu 1. PP - 4. NP vč. se stanovuje nejpozději do 26. 8. 
2020.

Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 30. 9. 2020.

3 4 výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo 
zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nej později do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli 
tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. 
Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v 
souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě 
strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
ve stavebním deníku,

. provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované 
energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou 
obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

. zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

. zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
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- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým 
došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu 
s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za 
použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD 
proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,
podlahové konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí proti poškození dostatečně 
silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nej později do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel' staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů 
od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny 
pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele 
vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném 
soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace 
rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 4 227 582 Kč

DPH 21 %: 887 792,22 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 5 115 374,22 Kč

slovy: pětmilionů stopatnácttisíc třistasedmdesátčtyři 22/100 korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke 
změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

Strana 6 (celkem 16)



Kraj Vysocí na

4 4,1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku 
Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k 
nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení.

4 4 2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě 
Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, 
definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a 
čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování 
podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní 
závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. 
Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím 
v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické 
na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá 
objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě 
o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého 
pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové ceny díla. 
Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, 
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za 
plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je 
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 písm. a) zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
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5 6 Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - 
fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat 
název akce „SŠ stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT“. Faktura, která bude vystavena po 
předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat 
SOupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat 
výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny 
vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části 
celkové ceny díla.

57 v případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce 
účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne 
doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních 
pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako 
cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o 
častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je 
povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, 
pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je 
pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména: 

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
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- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná 
měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány a další doklady, 
jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k 
obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,
doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s 
požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích 
ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve 
formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a 
schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně 
dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) 
pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují 
k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v 
technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná 
Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného 
díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, 
přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby 
nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných 
věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných 
materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění vad bránících vydání 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na 
svůj náklad bez zbytečného odkladu, nej později však v termínu stanoveném stavebním úřadem.
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Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

g 1 Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8 2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8 3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz 
neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s 
odsouhlaseným harmonogramem prací.

8 4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání 
staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn 
zejména k těmto úkonům:

kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 
podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci 
technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné 
vážné škody,
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a 
termínech k odstranění zjištěných vad.

0 5 po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a 
koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8 6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 
kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a 
nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění 
smlouvy.

8 7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 
stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8 8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních 
dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8 9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od 
objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze 
strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele 
doložit.
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povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení 
pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní 
náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících 
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným 
prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami 
a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních 
předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla 
prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve 
stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k 
provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a 
v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné 
nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. 
Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy 
objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na 
třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na 
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 
některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 
zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 
objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
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8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a 
prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční 
doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 
příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského 
zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro’ celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a 
zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního 
úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem 
oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel 
neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v 
důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční 
doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační 
opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda 
reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do 
pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, 
který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, 
nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení 
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel 
oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené 
smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně,
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nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na 
náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, 
popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující 
smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je 
zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel 
objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na 
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč, a to po celou 
dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil 
pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel 
objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního 
předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
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11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti 
dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. 
do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění 
s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání 
části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za 
každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a 
za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem 
upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x 
prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které 
měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.
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12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem 
doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční 
hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu1'

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a 
vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději 
do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré 
fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a 
na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými 
zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím 
se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu 
k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, 
porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.
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-I3 6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti 
doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li 
smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od 
počátku.

13 9 smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
stejnopisech.

13 10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb).

V Brně dne 1 1,--08, 2028 V Jihlavě dne H 8S. 282Q

Tojapas.r.o.
Lidická 700/19,602 00 Brr

1(0:089320001

Ing. Jakub Tomáštík 
jednatel společnosti

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana 

pro oblast ekonomiky a majetku
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soustava’ označeny popisem 'CS ÚRS1 a úrovní příslušného kalendářního pololetí' Veškeré další f°fUStavy'JS0U ve S10UPCI 'uenova použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v souZ pract isou “
urs.cz. sekce Cenové a technické oodmínkv. PPL jsou

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH V c

vymezující popis a podmínky 
neomezene dálkově k dispozici na www.es-

Základ daně 
4 227 682,00 

0,00
Výše daně 

887 792,22 
0,00
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^pitulace objektů stavby a soupisů prací
2019 04

SŠ stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT

;tavba:

A/tíst°:

Zadavzatel-

Jihlava

Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava 

Tojapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Ing.Lubomír Jonáš, 
Havlíčkova 46, Jihlava 
Fr.Neuwirth

26. 2. 2020

01
02
03
04
05
VON

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

celkem 4 227 582,00 5115 374,22

stavební část 1 199 320,95 1 451 178,35 STA
část ZTI 32 772,00 39 654,12 STA
část ÚT 293 072,31 354 617,50 STA
část VZT 2 348 769,74 2 842 011,39 STA
část Silnoproudá elektrotechnika 218 647,00 264 562,87 STA
Vedlejší a ostatní náklady 135 000,00 163 350,00 STA
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•čr©

AYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba'
SŠ stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT 

Obiekt:
01 - stavební cast

KSO:
Místo: Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava 

Uchazeč:
Tojapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 Brno 

Projektant:
ing.Lubomír Jonáš, Havlíčkova 46, Jihlava 

Zpracovatel:

Fr.Neuwírth

Poznámka:

CC-CZ;
Oaíum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:

26. 2. 2020

08932000
CZ08932000

Cena bez DPH

dph základní 

snížená ^9320^95
VySe daně281 857,40 

0,00

Cena s DPH
21,0 0%
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„ *. PNĚNÍ soupisu PRACÍ 
^.tulacecu

^:sš Stavební Jif|ava 

íN>w: 01. stavební íást

Jihlava

DM Žižkova - oprava VZT

lUfsto:

Ucházet:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava 

-fojapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 Brno

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

fi4 - OsazovánhíŽFfilJÍffi----------—-

94 - Leženi __ — ___________________
94-1 - Stavební výtah, ležení související ____________
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
95 - Různé __________ -
96 - Bouráníkonstrukcl,

997 - Přesun suté

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skiádaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické 

771 - Podlahy z dlaždic

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

26. 2. 2020

Ing.Lubomír Jonáš, 
Havlíčkova 46, 
Jihlava 
Fr.Neuwirth

Cena celkem [CZK]

1 199 320,95

415 054,21

26 500,56

7 965,20

110063,52

17931,12
596,00

86 000,40
5 536,00

190 350,36

32 489,20
59 880,00
64 080,80
33 900,36

68 688,03

11486,54

784 266,74
14 485,00

34183,48

370 665,77

4 016,04

17 505,52

97 688,00

52135,00

62 391,30

7188,08

124 008,55
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jplS PRACÍ

f63' SŠ siavsbnf Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT

JMekt: fli
- stavební část

: Místo: Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Lidická 19,602 00 Brno
Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Pč Typ Popis

Ing.Lubomír Jonáš, 
Havlíčkova 46, 
Jihlava 
Fr.Neuwiríh

26. 2, 2020

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

-------°__ 3. Svislé a kompletní konstrukce

jLcenajcZK) Cena celkem jcZK] Cenová soustava

í | K [310238411

1 199 320,95

415 054,21
jZazdívka otvorů vezdlvu nadzžkladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 

1.podzemí
^ 0,45*0,60*0,60

i—■■ i _______ Mezisoučet________ ____________ ____________________ _________ _
(_2 l K )311r_qqi jmésnčnf otvoru po prcvettenémomáa VZT potmbfwzdtvutl.eoomro

"VZT11,12,21,22,31,32,41,42" 2+2+2+2+2+2+2+2

s dzuběm ve vyvouranycn oivoj

otvory pro osazení nových montovatetných zárubní
(1,10+2,10*21*8 
Mezisoučet

Vodorovné konstrukce_________ __________________
TŽábetonování otvďrTve stropech nebo v klenbách včetně ležení, bědnén<7odbedněnTTvjžtuže7matpř'5r 
í ceně) vfi gjf-nnAtifí železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných ' 1
"otvory ve stropě nad t.podzemín" 0,625*0,325*0,40*2
"půda 650x350*400 mm" 0,65*0,35*0,40*1.10*2 
Mezisoučet s 

jutěsnění otvoru po provedené montáži VZT potrubí ve stropní konstrukci ti.400 mm plochy do 0 25 m?

"VZT13,14,23,24,33,34" 2+2+2+2+2+2 ~ ~ ' ---------------- '---------- -
Mezisoučet

[Utěsnění otvoru po provedené montážíVZŤ potaibí ve stropní konstrukci tl.400
i m2____________ ___ ________ _ _______ ____________
"VZT43.44" 2+2 
Mezisoučet

Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Oprava povrchů vnitřních__________ _
~j Vápenocem^tová^^aj^nmvý^hln^hpToWš^lwván^tr^^h^^hy^e^mvĚ^ésOM

"VZT13,14,23,24,33,34'' 2+2+2+2+2+2
"strop - strojovna VZT' 1+1 
Mezisoučet 

W
i 101^612325223

VV

"VZT11,12,21,22,31,32,41,42" (2+2+2+2+2+2+2+2)*2
Mezisoučet 

W

Qnz 612325302 [vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

otvory pro osazeni nových montovatelnýcb zérubni
(1,10+2,10*21*8
po zazdivše plastového okna v 1.podzemí 
0.35*11,30+Q.60i*2 
Mezisoučet

L12l K 1619995001 JEjčmňFóřřšék^ďotláním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. 

w otvory pro osazeníTiových rnontovateiných zšrubn! ~~
W {1,10+2,10‘2)*8
^ po zazdivce plastového okna v 1 .podzemí
W {1,30+0,60>*2
^ Mezisoučet

i—-p—r--2 Oprava povrchů vnéjěích
1111^1^2325223 [vápenocementová omft^ai^^^Žvýctwřia^cřrpÍoch~gtufcov^fíastžoÍž?7^očlTÍv^«ffr>^ÍKA7ij^r^~

vv ~ "l.podzemí -zazďívka""* 1 ~ ------- —------- -

Mezisoučet _______________ ____________
[Omítka tenkoviitvá jednotlivých malých píočh silikátová, akrylátavá^šíílkonová 
]plochy jednotlivě ofes.0_25jJ_p.0.S m2_____________
"1,podzemí-za2dívl<a" 1
Mezisoučet

Podlahy a podlahové konstrukce_____________
'JimžaňinšzIMÓmprošléhobe2zvýšených nároků na prostředni, přes IZoďTŽiiTimirtfTrwf™

půda " ~~ ' ' — —------
7,50*6,00*0,15

r--_l—_ Mezisoučet  ___________ _______ _
| K a31319023 ^mtikkiSSmazanintta 6pra™?3íígiySňži®ypBKK5íím^
——i—______ Iúpravu, mg^anína ti. ores_12Q do 240 mm ň0ka/m3) 1 Pro Konečnou

půda ——— ■ ■ ■ ---------- -— -----------------
7,50*6,00*0,15

, , ■ ]—- _ Mezisoučet  _________________ ___________
I 17f K (631319175 [Příplatek kcenám mazanin za strženi povrchu spodnfvrštvy mazaniny latí pfedWz'enlm'vfoTT^Z^^rr^-- 
í—1 ' & (nm fi nhnn vrstev mazaninv ofes 120 do 240 mm y y ** wozenim výztuže nebo pletiva

"2 * Kari sif 6,75*2 ' ~ ’ " -——-------------------------

jvápenocementová omítka jednotlivých malých ploch žtuková na stropech, plochy jednotlivé ňfoTno7
"VZT43,44” 2+2 ~ ~~ ~~ ' ---- -------- --
Mezisoučet ___ _____ _ ___________ ____________________

^Vápenocementová omítka jednotlivých malýchploch Štuková na stěnách, píochyjiďnotíivé 
Ím2

[Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě 
"tpodzemí - zazdívka"i ' ~ — m

Mezisoučet 

"2 * Kari sit" 6,75*2
Mezisoučet _____________

] Výztuž mazanínze svařovaných sítí z drátů typu KARI
L"1 x Kari sfť 100*100 d=S mm" 7,50*6,00*3,08*1,25*0,001

"1 * Kari síť 100*100 d=6 mm" 7,50*6,00*4,44*1,25*0,001 
Mezisoučet

1,000

1000 ' 
1,000

386,00|

6/75oj íoliolÓoT

6,750 
__ 6,750

6,760 j 740,OoJ

6,750
6,750

13.S00 j 320,001

86 000,40

^^JQiQQ\i^CS^CfRS 2020 01

4 995,00lcs ÚRS 2020 01

Osazování výplni otvorů____________ __
[Montážprúvětmíků nebo mřížek odvětrávacích velikosti pfesliol 20ojfo3wT7M^

"mr\ 4*3" híb ' ----------------------"ozn.43" 16
Mezisoučet ____________ _

fprůvětmík bez klapek se sítí 150x300mm

I 21 | K 1949101111

Ostatní konsíniKce a práce, bourání

t ftSftní

stavební práce - dotčené prostory ~--------------*-------------
"1 podlaží" 32,00*2+8,60*2+11,25+12,15 
”2 podlaží" 32,00*2+8,60*2+11,25+12,15 
"3 podlaží" 32,00*2+8,60*2+11,25+12.15 
"4.pod!ažl" 32,00*2+8,60*2+11,25+12,15
Mezisoučet

41 S.400 [

104,600
104,600
104,600
104,600
418,400

2 976,00 \cs ÚRS 2020 01

190 350,36 

32 489 20

15 899,20 los ÚRS 2020 01
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29 K 941121112

35 K 619996117

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada 5,0001 120,00 600,00 |CS ÚRS 2020 01
T^ážlešenlř 

JjjjirSSÍážil otvor
5 . _ __________ ___________________________________
taea^g^—^^^Ti^^ého^iňcovirio Pííplatekzáprvni a kaidTdáiiiden^^ k ceně -ti 12

5*30~

dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
Děni   ■  ------- —'  " __ íiT. - . nnir||nkii r.7ac O e. Ar, ■x a m

5,000
5,000

5 100,00 CS URS 2020 01
150,000
150,000

-fT^^^í^hkěhoTozwého dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m

-A^ída^prostupy” faytfňoiřr 

Mezisoučet^

sada 5,000] 98,00 490,00 CS ÚRS 2020 01

sada
8,000) 140,00

1 120,00 CS ÚRS 2020 01

T^Stájtei^efí^h^Kožovéh0 dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1114 8 160,00 j CS ŮRS 2020 01
240,000
240,000

dílcového o výšce teSeňovépodlalypfes^oj^ 1 120,00jCS URS 2020 01

^ výtah^ódopíSvumateriélu, dopravní vylkaTISMWmT
^Snost a typ - bude upíesnén) doba použiti bude upřesněna (rozpočtováno 60 dnů) nosné podloží - základ, 

li2®iW^|~^f7zgoB|h^ub^v^^ézkiRb^racbvníhbTpdaTař^mrzldierrňebdlíílcčnríínrtr6alnm7s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kgřm2 šířky tř, W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m (vč.kotvenl 

irnnsirukcň k obiektuA

59 880,00

kus 1,000 33 000,00 33 000,00

m2 84,000 48,00 4 032,00 CS ÚRS 2020 01

lešení pro svislý přesun 
6,00*14,00
-^^^^^fT^óov^HrrtHJbkovéhcrtMkéhólííacovnihFsliodíahamrpHplatek^aprvhíTkaždýdaíšrdin"

.nnužití lešení k čepě -tilZ—~—~——----------- - — ■
rozpočtováno 60 dnů - bude upřesněno 

94*30*2 
Mezisoučet

84,000
84,000

m2 I 5 040,000) 20 160,00|CS URS 2020 01

5 040,000 
5 040,000

■IggSissHrřiasghíHEtoýaíWi®^
Demontáž ies°™ ^ Hn ^nn kn/m? gfftvtf WlSnftre i.a do 1.8 m. wskv přes 10 do

dílců min. tl. 38 mm, s
20 m

2 688,00ICS ÚRS 2020 01

do uživáTOd^bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky

[nnrilaží do 4 m .
18 300,801 CS URS 2020 01

1. podlaží
dotčené prostorv
32 00*2+8,60*2+11,25+12,15
““sMt 60*3.30*1, eok 00*3.30.0.80*15.00-3.40 

Mezisoučet
2. podlaž! 
dotčené prostory 
32,00*2+8,60*2+11.25+12,15
komunikační prostory
20,00*3,00+8,10*1,65+(1,80+3,30+1,80) 3,00

Mezisoučet
3. podlaží 
dotčené prostory
32,00*2+8,60*2+11,25+12,15 
komunikační prostory
20,00*3,00+8,10*1,65+Í1.80+3,30+1,80) 3,00

Mezisoučet
4. podlaží
dotčené prostory 
32,00*2+8,60*2+11,25+12,15 
komunikační prostory __
20,00*3,00+8,10*1,65+(1.80+3,30+1,80) 3,00 

Mezisoučet
KROV 
23,00*13,50 
Mezisoučet 
Součet

132,705
237,305

94,065
198,665

94,065
198,665

94,065
198,665

310,500 
310,500 

1 143,800
OUUv*kS1. -----—   - " ■ , _ _ »~y^^^^^^j^pr^eÍektroiristalaci d=cca50 mm (provedeni dle PBŘ) _ 480,001

“dle info projektanta oboru elektro" 5 
Mezisoučet

5,000
5,000

^ontážCdodávkaTdemontŽ?al?kvidace -"dočasné bariérxy proti nečistotám u vstupů do sociálních zařízeni v 
:   nařrJrh ( ZDŮSOb OrQVerfení bude Upřesněn )----- -------- -—v-------- —---- =—r-.-----r-r-s------- =-=-7------r-~gg~®j|íygER|iH<oiHíIcfasam^^

i uuuieai iw ————■ —j.,,,
it-nmuníkačnf prostory - chodby + schodištěM.^odiSr 23^0*3,To+8,10*2,40+8,10*0,50+8,10*1,65+(1,80+3,30)‘0,80+15,00*2,40 

“2. podlaží" 23,30*3,10+8,10*0,50+8,10*1,65 
"3pod!aží' 23,30*3,10+8,10*0,50+8,10*1,65 
"4.podlažr 23,30*3,10+8,10*0,50+8,10*1,65

Mezisoučet
sociální zařízeni, WC, předsíně 
“1.podlaží" 32,00*2+8,60*2+11,25+12,15 
"2 podlaží" 32,00*2+8,60*2+11,25+12,15 
“3.podíažr 32,00*2+8,60*2+11.25+12,15 
"4.podlažr' 32,00*2+8,60*2+11,25+12,15 

Mezisoučet 
Součet

kus 8,000 1 240,00 9 920,00

m2 836,500 32,00 26 768,00 CS ÚRS 2020 01

149,165
89,645
89,645
89,645

418,100

104,600
104,600
104,600
104,600
418,400
836,500

prvku včetně pozdějšího odstranění obaien.m geotextiln
kftnstrukcí a orV.KŮ._

Bourání konstrukcí .
)Rnnrán^7ákladů z betonu železového ______ _________ .-----------------------------------------------------------------------

stávající zákiadky v 1.podzemí 
1,20*2,00*0,10*2 
Mezisoučet
půda - základové bloky
0,90*0,675*0,40+0,725*1,025*0,25
0,725*1,025*0,35+0,75*1,05*0,25
Mezisoučet
■fiemonhlžjíioHhíedulTebcrsamoštat  ̂ konsTrukcT

dvoiivrstvou Z oceloyýgttQEQÍÍlÚ--0B^teni dvp,(te-----------------------------------------------------------------------------------------------

836,500) 6 692,00 CS ÚRS 2020 01

33 900,36
1 721,16 CS ÚRS 2020 01

0,480
0,480

0,429
0,457
0,886
1,366

287,1671 9 763,68|CS URS 2020 01

7 05*3,225+6,80*1,35-2,85*0,l0+(7,05+6,801*0,30
7^25*3,225+6,70*1,35-2,85*0,10+16,50+6,701*0,30 

Mezisoučet

7 05*3 225+6,85*1,35-2,85*0,10+(7,05+6,85)*0,30
7Í 125*3,225+6,80*1,35-2,85*0,10+(6,65+6,80)*0,30

Mezisoučet
3. podlaží
7,10*3,225+6,85*1,35-2,85*0,10+(7,10+6,85) 0,30
7,125*3,225+6,80*1,35-2,85*0,10+(6.65+6.80)‘0,30 

Mezisoučet
4. podlaž!
7,10*3,225+6,85*1,35-2,85*0,10+Í7,10+6,851*0,30 
7,125*3,225+6,80*1,35-2,85*0,10+{6,65+6,801*0,30 
Mezisoučet 
Součet

35,786
35,698
71,484

35,869
35,908
71,777

36,045
35,908
71,953

36,045
35,908
71,953

287,167
Vybourání otvoríTve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na
Vali» cemenm»nn nlor.hv do 0.25 m2. tLdO.6QQ mm______________ .____________________________________
VZT11.21.31.41 400*250" 2+2+2+2 
VZT12.22.32.42 550*250" 2+2+2+2 
Mezisoučet

16,000 2 240,00jCS ÚRS 2020 01

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do
>5 m2 tl do lMmm_

8,000
8,000

16,000

12,000) 1 872,00 CS ÚRS 2020 01

VZT13,14 500*200 mm" 2+2 
"VZT23.24 500*350" 2+2 
"VZT33.34 650*350 mm" 2+2 

Mezisoučet

4,000
4,000
4,000

12,000
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m Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

li 1972054491 I Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1
lm? tl nřes Rn mm i m3 | 0,448 j 1 240,00 [ 555,52jCS ÚRS 2020 01

vv
vv

"VZT43.44 800*350 mm" 0,80*0,35*0,40*2*2
Mezisoučet

0,448
0,448ta K 1968072455 IVybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostání nebo obkladů dveřních zárubní,

] plochy dp 2 m2. m2 1 12,800 | 170,00 [ 2 176,Oo|cS ÚRS 2020 01

vv
vv

0,80*2,00*8
Mezisoučet

12,800
12,800

l«
K [967031142 Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po

hrubém wbourání otvorů. na maltu cementovou m2 21,200 164,00 | 3 476,80 CS ÚRS 2020 01

VV
vv
vv

otvory pro osazení novech montovatelných zárubní
0,50*( 1,10+2,10*2 )*8
Mezisoučet

21,200
21,200

| 44 I K |965043341 ! Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,600 1 060,00 3 816,00|cS ÚRS 2020 01

vv
w
vv

půda
7,50*6,00*0,08
Mezisoučet

3,600
3,600

\ 45 I K |965082923 lOdstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 3,150 128,00 403,20 jes ÚRS 2020 01

vv
vv
w

půda
7,50*6,00*0,07
Mezisoučet

3,150
3,150

[ 46 IK [977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 27,000 140,00 3 780,00jCS ÚRS 2020 01

w
vv
vv

půda - pro vybourání zpevněné podlahy
{7,50+6,00)*2
Mezisoučet

27,000
27,000

I47 IK j965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 4,800 380,00 1 824,00 |CS ÚRS 2020 01

vv
vv
vv

1.podzemí - po vybourání betonových soklů tl.100 mm
1,20*2,00*2
Mezisoučet

4,800
4,800

| 48 I K ] 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm uběru m2 9,600 120,00 1 I52,00jcs ÚRS 2020 01

vv
vv
w

1.podzemí - po vybouráni betonových soklů tl.100 mm
1,20*2,00*2*2
Mezisoučet

9,600
9,600

i 49 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na
maltu vápennou nebo vánenncementovou nlochv do 0.09 m? tl. do 150 mm kus 8,000 140,00 1 120,00 CS ÚRS 2020 01

w
vv
vv

přívod vzduchu do prostorů WC 
"VZT01 -300*150" 8
Mezisoučet

8,000
8,000

D 997 Přesun sutě 68 688,03

50 K 997013154
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle s omezením mechanizace pro
budovy a haiy výšky přes 12 do 15 m (poznámka : suť z jednotlivých pater kromě půdy bude svisle 
nřemíšfovéna ručně alt vVtaherrv suť 7 nůrtníhn nrastnru bude svisle nremisťována shozem )

t 52,274 280,00 14 636,72 CS ÚRS 2020 01

51 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 52,274 138,00 7213,81 CS ÚRS 2020 01

52 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každv další i zanočatv 1 km nřes 1 km t 470,466 24,00 11 291,18 CS ÚRS 2020 01

vv 52,274*9 'Přepočtené koeficientem množství 470,466

53 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Kataloou orinariů nori kódem 17 09 04 52,274 680,00 35 546,32|CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 11 486,64

54 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dooravní vzdálenost do 100 m oro budow s jakoukoliv nosnou konstrukcí wškv nřes 12 do 24 m

47,076 160,00 7 532,16 CS ÚRS 2020 01

55 K 998018011
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace Příplatek
k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších I
7flOočatvr.h ion m

47,076 84,00 3 954,38 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 784 266,74

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 486,00
| 56 K 726980123 Montáž revizních dvířek plastových kus 12,000 380,00 4 560,00|cS ÚRS 2020 01

wT
vv

"ozn.32" 12
Mezisoučet

12,000
12,000

57 M 56245711 dvířka revizní 300><300 mm bitá se zámkem materiál plast kus 12,000 820,00 9 840,00 CS ÚRS 2020 01

58 K 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv ořeš 6 do 12 m

0,017 5 000,00 85,00 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 34 183,48
I 59

K 762341911
Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy latí do
25 cm2, otvoru nlochv iednotlivě do 1 m2 m2 7,200 240,00 1 728,00 CS ÚRS 2020 01

vv
vv

"VZT52, VZT53" 1,50*1,20*4
Mezisoučet

7.200
7.200

I 60 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 9,QQQ 140,00 1 260,00 j OS ÚRS 2020 01

vv
vv

"kontralatě 60*40 mm" 3.00*3
Mezisoučet

9,000
9,000

61 K 762342924 Bednění a laťování střech zalaťování otvorů íatěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do
0 50 m otvoru nlochv iednotlivě nřes 4 do ň m2 m2 6,000 166,00 996,00jCS ÚRS 2020 01

vv
vv
w

montážní otvor pro VZT - dle PD 6,00 m2
"latě 60*40 mm" 2,00*3,00
Mezisoučet

6,000
6,000

K 762395000 m3 0,075 3 860,00 289,50jCS ÚRS 2020 01 i

vv
vv
vv

"latě" 0,06*0,04*22,00 
"kontralatě" 0,06*0,04*9,00
Mezisoučet

0,053
0,022
0,075

63 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 0,083 8 400,00 697,20 CS ÚRS 2020 01 [

w 0,075*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 0,083

64 K 762 R_001 Provedení doplnění laťování a kontralatí po demontáži stávajících prostupů (impregnace, opracování prostupu 
> kus 4,000 480,00 1 920,00

65 K 762822120 Montáž stropních trámů z hraněného a poiohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes
144 dn 288 cm2 m 60,000 186,00 11 160,00 CS ÚRS 2020 01

vv
vv
vv

PŮDA
'profil 10*16" 7,50*8
Mezisoučet

60,000
60,000

66 X 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbřjenf hřebíky, svory m3 0,960 2 800,00 2 688,00jcS ÚRS 2020 01 j

w
vv

0,10*0,16*60,00
Mezisoučet

0,960
0,960

67 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 1,056 8 800,00 9 292,60 CS ÚRS 2020 01 j
vv 0,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,056

68 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

t 0,631 3 260,00 2 057,06 CS ÚRS 2020 01

69 K 998762181 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za
ořesun Drovádénv bez ooužití mechanizace nrn Jakoukoliv wšku obiektu t 0,631 1 480,00 933,88 CS ÚRS 2020 01

70 K 998762194 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za
t 0,631 1 840,00 1 161,04 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 370 665,77

71 K 763131751 Poanlea ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
montáž oarotěsné zábranv m2 43,500 25,00 1 087,5ojcS ÚRS 2020 01 I

vv
vv

'půda-krov" 7,50*5,80
Mezisoučet

43,500
43,500

72 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 47,850 64,00 3 062,40 CS ÚRS 2020 01 |

vv 43,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,850

73 K 763131752
PuUlilwJ ze sadrokanonovycn aesek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
montáž iedné vrstw tenelné izolace m2 39,600 36,00

1 425,60 i CS ÚRS 2020 01 I

vv
w

'půda - kroV 7,20*5,50
Mezisoučet

39,600
39,600

74 M 63148155 j deska tepelně Izolační minerální univerzální Á=0,035 tl 120mm m2 1 41,580 13 4,00 5 571,12 CS ÚRS 2020 01 |

vv 39,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,580

75 K 763111316
Příčka *.e oaJiwkaiiuiiuvýuli desek s nosnou Konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše m2 j 93,100 640,00! 59 584,00 CS ÚRS 2020 01

vv
vv
w

půda - krov
7,50+5,80)*2’3,50
Mezisoučet

93,100
93,100



Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

sáď^kařtonóvých desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní

spocihi konstrukce z ocelových profilů CDT UD
Příčka ze

■hiiďze’ sádrokartonovýcl
^noduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez Tl (ucelený protipožární systém na 2

t P.
“VZT17 450*325" 7,05+6,50

'půda - krov" 7,20*5,50 
MezisaučejL_______ ___________ .________________ .— _______________ .Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavelená spodní konstrukce z ocelových profiiffcĚTDo
_ae<Uíi - ......
1.podlaží
7,05*3,45+7,125*3,45 
2-podiaží
7,05*3,45+7,125*3,45
3, podlaží
710-3,45+7,125*3,45
4. podlaží
7_ 10*3,45+7.125*3,45 
Mezisoučet.

m2 93,100 36,00 3 351,60 CS ÚRS 2020 01

m2 39,600 535,00 21 186,00 CS ÚRS 2020 01

127 374,Q0|CS ÚRS 2020 01

^^^feHiíiffl sadTokártonovýmí deskami včetně"ochranných úhelníků vě tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 

* deskou impregnovanou H?. t|. 12,5 mm---------------------------------------------------------------------------------------

48,904

49,076

49,076
195,960

53,9601 630,00 33 988.50ÍCS ÚRS 2020 01

2 P-
"VZT27 450x325” 6,675+6,65

'VZT37 450x325" 6,675+6,65 

4.N.P-
'VZT47 450x325" 7,10+6,65

|®^T5isiSMi5droí5rtOTÍ5íýmT5esiSnTi®tn5°ShranHP^ šíře přes 0,,8 m, [

13,550

13,325

13,325

13,750
53,950

670,OOj 91 551,48(CS ÚRS 2020 01

•V2T15 600x325” (1,90+1,95)*(0,60+0,326}
"VZT16 700x325" (3,625+3,90+1,90+1,95+2,70+2,50)*{0,70+0,325) 

Mezisoučet
2. P.
"V2T23 600x450“ 2,65*2*(0,60+0,45)
"VZT24 700x450" 4,65*2*(0,70+0,45)
•VZT25 60Qx325" (3,15+2,25+1,50*2)-(0,60+0,325)
‘VZT26 700x325“ (3,675+4,125+1.95*2+2.25+2,05)*(0,70+0,325)

Mezisoučet
3. P.
"VZT33 750x450" 2,65*270,75+0,45) "
"VZT34 850x450" 2,65*270,85+0,45)
"VZT35 600x325" (2,775+2,175+1,50*2)*(0,60+0,325)
"VZT36 700x325" f3,675+4,125+1,95*2+2,25+2,05)*f0,70+0,325! 

Mezisoučet
i.P-
VZT43 900x450" 2,65*2*{0,90+0,45)
"VZT44 1000x450" 2,65*2*^1,00+0,45)
"VZT45 600x325” (2,70+2,10+1,50*2)*(0,60+0,325)
"VZT46 700x325" (3,675+4,125+1,95*2+2,25+2,05)70,70+0,325) 

Mezisoučet 
Součet,
podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek ’ 

ladní penetraci; i. nátěr
1, podlaží
7,05*3,45+7,125*3,45
2, podlaží
7,05*3,45+7,125*3,45
3. podiaží
7,10*3,45+7,125*3,45
4. pod!aží
7,10*3,45+7,125*3,45 
Mezisoučet
1. P.
“VZT17 450x325" {7,05+6,50)*{0,45+0,325)
2. P.
"VZT27 450x325" {6,675+6,65)’(0,45+0,325)

3. P.
"VZT37 450x325" (6,675+6,65)70,45+0,325)
4. N.P.
"VZT47 450x325" (7,10+6,65)70,45+0,325)
Mezisoučet 
IP.
"VZT15 600x325“ (1,90+1,95)70,60+0,325)
"VZT16 700x325" (3,825+3,90+1,90+1,95+2,70+2,50)70,70+0,325)
Mezisoučet
2. P.
"VZT25 600x325” (3,15+2,25+1,50*2)70,60+0,325)
"VZT26 700x325" (3,675+4,125+1,95*2+2,25+2,05)70,70+0,325)
Mezisoučet
3. P.
“VZT35 600x325" (2,775+2,175+1,50*2)70,60+0,325)
"VZT36 700x325" (3,675+4,125+1,95*2+2,25+2,05)70,70+0,325)
Mezisoučet
4. P.
"VZT45 600*325" (2,70+2,10+1,50*2)70,60+0,325)
'VZT46 700x325' (3,675+4,125+1,95*2+2,25+2,05)70,70+0,325)
Mezisoučet
"půda - krov" 7,20*5,50 
Mezisoučet
Součet________ __ _______________________________ ______________
Stěna před sazená ze sádrokartonových ďěšek ostatní konstrukce a práce napředsáiěnýčh'stěnách ze
sádrokartonových desek základní oenetrační nátěr

3,561
17,194
20,755

5.565
10,695
7,770

16,400
40,430

6,360
6,890
7,354

16,400
37,004

7,155 
7,685 
7,215 

16,40 0 
38,455 

136,644

369,6651 18,00) 6 653,97lcS ÚRS 2020 01

49,076
195,960

10,656
41,811

3,561
17,194
20,755

7,770
16,400
24,170

7,354
16,400
23,754

7,215
16,400
23,615
39,600
39,600

369,665

44,350 798,30 |CS ÚRS 2020 01

2. P.
"VZT23 600x450" 2,65*270,60+0,45) 
“VZT24 700x450" 4,65*270,70+0,45)
3. P.
"VZT33 750x450" 2,65*270,75+0,45) 
"VZT34 850x450" 2,65*270,85+0,45)
4. P.
"VZT43 900x450" 2,65*270,90+0,45) 
"VZT44 1000x450" 2,65*271,00+0,45) 
Mezisoučet

5,565
10,695

6,360
6,890

7,155
7,685

44,350
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek - montáž zárubně kovové protipožární s konstrukcí
jednokřídlové ( zárubeň ie součástí dodáy.kv dyefD  . . 1 480,00 CS ÚRS 2020 01
'ozn.OtL/P" 1+1

W

K g98763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,'sádrovláknitýčhT cementovláknitých nebo
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v obiekiech výšku nřps 19 dn 94 m

7,971 500,00 3 985,50 CS ÚRS 2020 01

K ggS763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo
cementových Příniatek k nenám ra nfesun prováděný bez ooužití mechanizace nro jakoukoliv výšku obiektu 7,971 800,00 6 376,80 CS ÚRS 2020 01

K g98763391
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo
cementových Přínlatek k cenám ra zvětšený ořesun ores wmezenott rionravní vzdálenost do mn m t 7,971 400,00 3 188,40 CS ÚRS 2020 01

Konstrukce klempířské
Opíechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanícky~kotvené, bez rohů
.JŽ 2.5JImrrL...

4 016,04
1,3501

“1.podlaží111,35*1
Mezisoučet ______________ _____________________________
Lemování prostupu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo

iž BlesílU

675,00)CS ÚRS 2020 01

1,350
1,350

"ozn.21" (1,00+0,65+0,33‘2)*2*0,33*4

Z 927,04Ícs"úRS2020 01

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v obiekiech vvškv ořeš 12 do 24 m 0,069 5 000,00 345,00 CS ÚRS 2020 01
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
ofesiin prováděný bez...POU.Žiti..me.chanizace oro jakoukoliv výšku ohiektu t 0,069 500,00 34,50 CS ÚRS 2020 01
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Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

—^r^5fpřo konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za i 
nřppMn wmezenou největší dopravní, vzdálenost.dp 100 m_________________________________

Krytina skládaná
^^^iil^tinykeramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti

^^ádéSTprostuwstrávaiícI krytinou
2,600
2,600

loer^ňt^žkryťíny^ e rarni c k é drážkové, sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití

rnořítážňrótvorDro VZT- dle PD 6,00 m2 

2,00*3,00
Mezisoučet

6,000
6,000

^^{ážkiytiňy keramické Příplatek k cenám za sklon pres 30° k dalšímu použití

765111017______ (keramické skiOflU-dc

-g:—i^-|^iňy keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 13 do 14 ks/m2Mon!áž krytiny 
, '°n . | 3n° drážkové na sucho, počet kusů do 14 ks/m2 (dle tvou stávajících tašek)__________
mořitážnío^ PD 6,00 m2

2,00*3,00
Mezisoučet ,, ,,

použity stávající demontovanMaělSL.

6,000
6,000

■Tjjjj^^ži^ýtínykeramícké opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,5 do 1 m2

"VZT52lOÓO*650mm" 2
"VZT53 1000*650 mm" 2
Mezisoučet

400,00|

2,000
2,000
4,000

Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°
’' montižnTotvor prcíVZT -dle PD 6,00 m2 

2,00*3,00*1,20 
Mezisoučet

7,200
7,200

X^ážpoiištné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volné na krokve
6,00 m2

"doplnění11 2,00*3,00*1,20
Mezisoučet _iwffkontáktnfdífuzně propustná pro~dop(ňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézniPP 130-135g/m2 s I m2 

I intnarovanQUjmalšSlelMés^ ■ ------------------ ------------------------------------------------------ -------------------------------------------- *----------
7 o^TiPřenočtené koeficientem množstyí

7,200
7,200

p^ý^énTdópnéní krytiny po demontáži stávajících prostupů (doplnění taškami dle stávajících, doplnění
- íJfflanlMaJffimmtalíifteul

skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
998765103 rin 50 m na obiekiech yvškv.ojes_12do^4ni
**gw _______ Lei', .. eViádanA giannvenv z hmotnosti
998765181

' F^sunhmófpřó krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun
nrrv.v1w> nfuiýití mechanizacegfoiakoakoliv vyiKU-gfeiekty------------------........

- p^^ímptprokrytiny skládané stanovenyz hmotnosti přesunovaného matenalu Příplatek

56245653 

766691914

nřps wmezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

kus

0,001

1 000,00

50 000,00

-T^^|f^j5řňíóhkrídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
JtodQnkndlovvciLliřkv d0-8QSjm--------------------- ------------------- ------------------------------------------------------------------------------

8,000
8,000

^Ve^lntériéřóvéJednokJídlé^plné otevlravé TÍPL s celoobvodovým hliníkovým lemem, velikost, 80*197 cm; 
fariá rai 9018 unuání standarto!, zámek vložkový < podrobné specifikace dle PSV ozn.31A.P)______

Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

samozavírač dveří hydraulický s tlumením nárazu

kování dveřní stavěč dveří KS01 lak

Montáž dveřnich doplňků větrací mřížky s vyvrtání otvorů do 50 mm 

"ozn.41“ 5*2*16 
Mezisouč§t_

1 500,00

160,000
160,000

mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50 mm
' Ostátnípráce^vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

^nwchnir.h zm*n dřevěných dveřních. QÍQ.chv .dg_2_m2_________________________________________________

34,50[CS URS 2020 01

17 505,52
650,00 |CS URS 2020 01

1 560,00 CS ÚRS 2020 01

CS URS 2020 01

CS URS 2020 01

1 600,00jcS ÚRS 2020 01

720,00[CS ÚRS 2020 01

2 016,00(CS URS 2020 01

2 819,52 \CS URS 2020 01

50,00 CS URS 2020 01

CS URS 2020 01

CS URS 2020 01

97 688,00
8 000,00 )CS URS 2020 01

4 000,00 CS URS 2020 01
CS ÚRS 2020 01

CS URS 2020 01
CS ÚRS 2020 01

CS URS 2020 01

kus 160,000 100,00 16 000,00 CS ÚRS 2020 01

kus 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

61140049

55341183

767681210

W
VV

i Mnntážókenpíastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdivá 2 800,00]
1,000
1,000

'o^noptáštóvéJklbpné 130*60Óm, zasklení dvojsklo do plochy 1,0 m2, Úg max=1,2 W/m2K, kování (podrobná

I^^TÍimotpřokonstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
lálpnnst *■-> fin m v objektech výšky ořeš 12 d.o 24-01...IsiSUM---- v („ihU vl,A e4f*r*nv,íanw t hmr,1- ^fSuiíotprokonstrukcetruhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného mater 

pfocnn nrováriěnV bez nniižití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
álu Příplatek k ceně za

’Přesun hmot prokónstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného mater 
nhxmn nřes wmezenou neivětší dopravní vzdálenost do 100 m___

álu Příplatek k ceně za

Konstrukce zámečnické
Tj^táždvefí ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových

ozn.0tL/P” 1+1
^^fidnókřldíéhceídvé oboustranné op/echované brotipožámiEW15DP1 spécTůlňrzárubeň 900kiW7Q"mrnT 

barva šedá RAL9018, kování standartní, zámek vložkový bezpečnostní (podrobná specifikace dle PSV 

mn mA PJ

2,000
2,000

Montáž zárubní montovatelných dvoudílných jednokřídlových tloušťky do 150 mm, šířky do 800 mm 

ozn.31/L,P" 4+4

2 800,00]CS ÚRS 2020 01

CS URS 2020 01

CS URS 2020 01

CS URS 2020 01

CS URS 2020 01

4 000,00 ]CS ÚRS 2020 01

kus 2,000 5 800,00 11 600,00 CS ÚRS 2020 01

kus 8,000 1 850,00 14 800,00

553 R_001

-2^jbeň~3včúdiThá moňtovate/ňá pro šířku ústi do 150 mm velikost 80* 197 cm (zárubně jsou opatřeny šedivou 

reaktivní základovou barvou RAL 7038 - použitý materiál - žárově pozinkovaný ocelový plech 0 síle 1,45mm +/- kus 8,000 2 400,00 19 200,00

998767103
Preiun hmotpro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
w»/4óipnr>«;t hr. hn m v ohiňktech vvš.kv..přes. 12_do 24 m........ . .... .................... ..... .......... . ......................... ...

0,169 5 000,00 845,00 CS ÚRS 2020 01

998767181
pfisun hmot pra zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
nřeetm nro^hkrú bez nnnžití mechanizace oro jakoukoliv vvšku obiektu

0,169 5 000,00 845,00 CS ÚRS 2020 01

998767192
■pfesiJřfhmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za
,wifžpnv nřeciin nms wmere.nou neivětší dopravní vzdálenost do 100 m t 0,169 5 000,00 845,00 CS ÚRS 2020 01

Pnrtlahv z dlaždic .......... _ . ... ... ................. ............... 62 391,30

771 R 001
rPrQvéďeňfóópÍňěnÍ podlahy u prostupu (strapem/podlahou), doplněni podloží, napojeni na stávající podlahu, kus 12,000 68,00 816,00
1Ťjf^5díaS^VZT23.2.<>33,34.43.44" 2+2+2*2+2+2 12,000

12,000

771474112 Mnntái soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 38,550 62,00 2 390,10|CS ÚRS2020 01

na SDK konstrukcích v předsíních a WC 
"2 podlaží" (0,45+0,60)‘2+(0,45+0,70)*2 
"3,podlaži" {0,45+0,75)*2+(0,45+0,85)*2 
"4.podlažf (0,45+0,90)*2+(0,45+1,00>*2 
"PŮDA - vnitřní stěny” (7,175+5,501*2-0,90*2

4,400 
5,00 0 
5,600

23.550
38.550

\s9761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm (barevně pňzpůsobit stávajícímu
kus 134,925 25,00 3 373,13 CS ÚRS 2020 01

ióa 5*1 05 ‘Přenočtené koeficientem množství 134,925
T77ÍÍ21011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 39,463 18,00 710,33 |CS ÚRS 2020 01

"PŮDA - strojovna VZT' 7,175*5,50
Mezisoučet

39,463
39,463

TŤ71574263 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické
Tatíření orotiskiuznvch nebo reliéfních (bezbariérovými nřes 9 dn 1? ks/m? m2 39,463 420,00 16574,46jcS ÚRS 2020 01

"PŮDA - strojovna VZT 7,175*5,50
Mezisoučet

39,463
39,463

T59761409
dlažba keramická slinutá protiskiuzna do Interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do

m2 43,409 450,00 19534,05 CS ÚRS 2020 01

so 463*1 1 'Přepočtené koeficientem množství 43,409
Izolace podfahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 41,998 185,00 7 769,63lcS ÚRS 2020 01

^púÓA^stroiovna VZT’ 7,175*5,50+(7,175+5^50)*2*0,10 '

Mezisoučet
41,998
41,998
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Popis

Izoiace podlahy poct dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu 
"pOOA^ strojovna VZT' (7,175+5,5Ó)*2
Mezisoučet_______________________________
Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem 
v místnostech s keramickými dlažbami / keramický sokl
"PŮDA- strojovna VZT' 17,175+5,501*2 
Mezisoučet
Pfesun hmoi pro podlahy z dlažd.c
vzdálenost do 50 m v obiektech wškv přes 12 do 24 m * uupravm
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveHfFhmaii55rii55S5iiHIhoTi3^--------
prováděný bez použiti mechanizace oro jakoukoliv vvgku obte)etn F cené za Přesun
PrešúňBnrtprópodiaíw:z dlaždic SanoveHýFhnwffiostipSSiH^
zvětšený pfesun ořeš vymezenou největší dopravní vzdálenost Hq iqq m K

Dokončovací oráče - nátěry
■Napouštěcí nátěr tesařských P>«tiproirSřSí5R55ýST5SR^
konstrukce dvojnásobný syntetický________________ ____________ y nuo
''profily stropu" fO,10+0,161*2*60,00
"laté+kontralaté" (0,06+0,04)*2*Í22,00+9.00) 
Mezisoučet 

1 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
■^árubeň+ďvěřé^žmOIL/P" {(1,00+2“l0*2)*o]25+0,90*2,00*21*2' ~ “
"zárubeň 60*197 ozn.31/L,P” (0,80+1,97*2)*0,25*8 
Mezisoučet--------------------------------------------------

[~í4(j]~K~}753315|£1 jMezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
"zárubeň+dveře oznXrÍL/P'']{ 1^,00+2^10*21*0,25+0,90*2,00*2}*2 “
"zárubeň 80x197 ozn.31/L,P" (0.80+1,97*21*0,25*8
Mezisoučet _________________________________________

[krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 
"záruběň+dveře ozn.0lÚP'7(1,00+2~lĎ*2)*0,25+0,90*2,00*2)*2 '
"zárubeň 80*197 ozn,31/L,P" (0,80+1,97*21*0,25*8 
Mezisoučet

Dokončovací práce - malby a tapety_________
Izalkyhknitřn  ̂ odkrytí podialTfóiíípríkpenkk^DÍdká^kk;

"PĎD/T-strojovna VŽr 7,175*5,50+(7,175+5,50j*2*0,10 ' --------------------- ------------ F twu
Mezisoučet

Ipfeleoením oáskou
zařizovací předměty 

• * 1 .podlaží
w "umyvadla, WC, sprch/'((4,50*1,20+Í4.50+1,201*2*1,501*2+2,00*16+(6,70+6,80)*(2,20+1,50))*1,10
w 2.podlaží
VV "umyvadla, WC, sprchy" í(4,50*1,20+(4,50+1,201*2*1,50)*2+2,00*16+(6,80+6,85)*(2,20+1,50)1*1,10
VV 3.podlaži
w "umyvadla, WC, sprchy” {(4,50*1,20+14,50+1,201*2*1,50)*2+2,00*18+(6,00+6,05)*(2,20+1,50)1*1,10

4.podiaží
w “umyvadla, WC, sprchv” ((4,50*1,20+<4,50+1,201*2*1,501*2+2,00‘19+(6,80+6,85)‘(2,20+1,50)1*1,10
w Mezisoučet _____ ___ _________________ _ ______ _

__vý ------——------------ [ŽakřytTvniířnřch ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámů oken a dveří,"keramíčkých
•}44Í K 1619991021 jobleoenim malířskou Páskou-------------.----------------------

nový keramický soklík na SDK konstrukcích v
"Ž.podiaží” (0,45+0,60)*2+(0,45+0,70)*2 
"3.podlaží" (0,45+0,75)*2+(0,45+0,85)*2 
M.podlazí" {0,45+0,901*2+10,45+1,00)*2 
Mezisoučet 

140,258

“1 Zakrytí nemaíoványcřrpíochlmateriáT/e specifikací^tdně pozdějšího odkrytí svislých plocho {dveří v yýškv doJLM,---------------------------------------------

okna
1,20*1,20*10'4 
vnitrní dveře 
1,00*2l00*2*(6+8+6+6l 
vnitřní parapety 
1,20*0,30*10*4
Mezisoučet_______ ____———---- .------------------------------- -

1fólie pro malířské potřeby zakrývací (125p 4x5m

4,400 
5,000 
5,600 

15,00 0

176*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra nfžrn^H,^ —r— Imfstnostenh výšky do 3.80 m m°*ra oféruv^omé výborné v

wWWW
VV

umývárnv+přeďsíné+WC
stropy SDK 
die pol.odd.763
1. podlaží
7,05*3,45+7,125*3.45
2. podlaží
7,05*3,45+7,125*3,45
3. podlaži
7,10*3,45+7,125*3,45
4. podiaží
7,10*3,45+7,125*3.45
Mezisoučet
1. P.
"VZT17 450x325” (7,05+6,50)*(0,45+0,325)
2. P.
"VZT27 450x325" (6,675+6,85)*(0,45+0,325)
3. P.
"VZT37 450x325" (6,675+6,65)’(0,45+0,325)
4. N.P.
"VZT47 450x325" (7,10+6,65)*(0,45+0,325)
Mezisoučet
1. P.
"VZT15 600x325" (1.90+1,95)*(0,60+0,325)
"VZT16 700x325" (3,825+3,90+1,90+1,95+2,70+2,50)*(0,70+0,325) 
Mezisoučet
2. P.
"VZT25 600x325" (3,15+2,25+1,50’2)*{0,60+0,325)
“VZT26 700x325" (3.675+4,125+1,95*2+2,25+2,05)*(0,70+0,325)
Mezisoučet
3. P.
"VZT35 600x325" (2,775+2,l75+1,50*2)*(0,60+0,325)
"VZT36 700x325" (3,675+4,125+1,95*2+2,25+2,05)*(0,70+0,325)
Mezisoučet
4. P.
'VZT45 600*325" (2,70+2,10+1,50*2)‘(0,60+0,325)
'VZT46 700x325" (3,675+4,125+1,95*2+2,25+2,05)*(0,70+0,325)
Mezisoučet
"půda-krov" 7,20*5,50
Mezisoučet
stěny SDK
půda - krov
(7,50+5,80)*2*3,50’2
Mezisoučet
2. P.
"VZT23 600*450" 2,65*2*<0,60+0,45)
"VZT24 700*460“ 4,65*2*(0,70+0,45)
3. P.
"VZT33 750x450" 2,65*2*(0,75+0,45)
"VZT34 850*450" 2,65'2*(0,85+0,45)
4. P.
"VZT43 900*450" 2,65*2*(0,90+0,45)
"VZT44 1000X450* 1 2 3 4' 2,65*2*(1,00+0,45)
Mezisoučet
stěny omítané - umývámy+předslně+WC
"1.podzemí - strojovny VZT' 4,50*4,50+4,50*4*2,65+7,00*4,50+{7,00+4 50)*2*2 65 
Mezisoučet
"1.podlaží" (7,05+4,60+0.201*2*0,65+{7,05+4,60+0,3D)*2*0 65

(1,90+1,95+2,50+2,70*2+4,60*3+3,15+1,35)»2*2 65

49,076
195,960

10,656
41,811

3,561
17,194
20,755

7,770
16,400
24,170

7,354
16,400
23,754

7,215
16,400
23,615
39,600
39,600

186,200
186,200

5,565
10,695

6,360
6,890

7,155
7,685

44,350

160,400
160,400
30,940

159,265
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p~~
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
w
VV

/ Kód Popis

Mezisoučet
"2.podlažr (7,05+4,60+0,20)*2*0,65+(7,05+4,60+0,30)*2*0,65

(1,90+1,95+2,50*2+2,70*2+4,60*2+3,15*2+1,35*2)*2*2,65-(0,45*4+0,60*2+0,70*2)*2,65
Mezisoučet
"3.podlaži" (7,05+4,60+0,20)*2*0,65+(7,05+4,60+0,30)'2*0,65

(1,90+1,95+2,50+2,70+4,60*4)*2*2,65-(0,45*5+0,75*2+0,85*2)*2,65
Mezisoučet
"4.podlaží” (7,05+4,60+0,20)*2*0,65+(7,05+4,60+0,30)*2*0,65

(1,90+1,95+2,50+2,70+4,60*4)*2*2,65-(0,45*4+0,90*2+1,00*2)*2,65
Mezisoučet
Součet

190,205 " ’
30,940 

160,325 
191,265 
30,940 

131,043 
161,983 
30,940 

130,645 
161,585 

1 465,653

MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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' SS stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT

Tobiekt
02 - Část ZTí

^yc: LIST SOUPISU PRACÍ

KS O: Místo: Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava 

Uchazeč:
Tojapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 Bmo 

Projektant:
íng. Lubomír Jonáš, Havlíčkova 46, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Lubomír Jonáš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2020

IC:
DIČ:

08932000
D‘č: CZ08932000

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

---------------------------------- —_____________ 32 772,00

Základ daně
32 772,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
6 882,12 

0,00

v CZK 39 654,12
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J sš stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT

■' 02 - Část ZTI 

t;<to Jihlava
■.

zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 Bmo

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 2. 2020

íng.Lubomfr Jonáš, 
Havlíčkova 46, 
Jihlava

Ing. Lubomír Jonáš

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Cena celkem {CZKJ
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fíS PRACÍ

Sč> stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT 

02 - část ZTI

Jihlava

Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava 

Tojapa s.r.o, Lidická 19, 602 00 Brno

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:
Popis

26. 2. 2020

Ing.Lubomír Jonáš, 
Havlíčkova 46, 
Jihlava
ing.Lubomír Jonáš

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D  721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
721171905

721171912

Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110

Opravy odpadního potrubí plastového propojeni dosavadního potrubí DN 40

32 772,00

32 772,00 

13 236,00

Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 5Q

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 
Vpusť podlahová s vodorovným stavitelným odtokem DN 50/75 se suchou klapkou,'TŤiřěTmřířkou 
límcem

721226511R ) Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

K (998721181

Přesun hmot pro vnitrní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopř^7~ 
y7dálenost do 50 m v objektech vvškv ores 12 do 24 m H avm
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cěňé------- f-------
nrováděnv bez použití mechanizace oro jakoukoliv výšku obiektn za P'esun

I 131 K (998721192
"fpřesun hmot pro vnitrní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu~Připlatek k ceně 
(yvětženv přesun ořeš vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1Qn m

D 722 Zdravotechnika - vnitrní vodovod
K (722171912

16 K

Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm

____________ 300,0 }l ________ 600,00 CS ÚRS 2020 01

2. 250,0C
800,00 CS ÚRS 2020 01

_______ 500,00 CS ÚRS 2020 01
2 000,00 CS ÚRS 2020 01

2____ 260,00
2 080.00 les ÚRS 202001

0 250,00
1 000,00 ------ ;--------------- —■

CS URS 2020 01

3 1 000,00
2 000,00

CS ÚRS 2020 01

3 800.00
3 200,00 CS ÚRS 2020 01

 25,00 400.00 CS ÚRS 2020 01
3 000,00 48,00 CS ÚRS 2020 01

500,00 8.00 CS ÚRS 2020 01

5 000,00 __  80,00jcs ÚRS 2020 01

Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm

Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 32 do 40 mm

Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16

Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20

Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 32 do 40 mm

Sestaveni rozvodů vody D přes 16 do 20 mm

Sestavení rozvodů vody D přes 20 do 25 mm

Sestavení rozvodu vody D přes 25 do 32 mm

Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštěni
[zkouškýTproplach a děsinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsností vodovodního poHibRávííovéhoďoDKr

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravnr
wTHálanost do 50 m v objektech vvškv ořeš 12 do 24 m_______ H
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně zi~7---------
nrnváděnv bez použití mechanizace oro jakoukoliv vvžku obiektu P esun
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně zá —=- 
nřpsun ořeš vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m vetseny
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,*YCÍ LÍŠT SOUPISU PRACÍ

<SQ:
Místo: Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihiava 

Uchazeč:
Tojapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 Bmo 

Projektant;
fng. Lubomír Jonáš, Havlíčkova 46, Jihlava

Zpracovatel:
ing.Lubomír Jonáš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum;

IC:
D(Č:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ;

IČ:
DIČ:

26. 2. 2020

08932000
CZ08932000

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH



sc TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SŠ stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT

^,sKt 03- část ÚT

Mma
Datum: 26. 2. 2020

Zadavatel-' Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 Bmo
Projektant:

Zpracovatel:

Ing.Lubomír Jonáš, 
Havlíčkova 46, 
Jihlava
Ing.Lubomír Jonáš

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
293 072,31

713 -Izolace tepelné ' ~ -----------------------—

732 - Ústřední vytápění - strojovny —------------------------------ 53 708,00

24 986,00783 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

733 - Dokončovací práce - nátěry
— —-—.............. ........

158 006,00

17 452,31

38 920,00



-——-—-—r™.... ..........

,p!3 PRACÍ

f '°a: sš Stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT 

: 1 03 - část ÚT

wíísto:

zadavatel:
Tojapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 Brno

Uchazeč: J r

Jihlava

Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 2. 2020 

Ing.Lubomír Jonáš, 
Havlíčkova 46, 
Jihlava
Ing.Lubomír Jonáš

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem jCZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky PSV

293 072,31

293 072,31 

53 708,00

ústřední vvtáoění - strojovny— --------------------- ------------------ ---------------------------------------------------------------------- 1
soubor 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

j^SIy«otravní výéka H <m) - íerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 6,0 m / 2,5 m3/h, el. 9- soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

jyffl^f^j^^SjarKíidiRdípSíiibírsssMíft^^
soubor 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

soubor 2,000 3 000,00 6 000,00
vzdálenost dT

Kdmv nhiftktp»r,h vvškv do_6_ffl— -------------------— ----------------- “----- - 1
0,086 1 000,00 86,00 CS ÚRS 2020 01

h DN 25

-rrzra odkalovače nádobky z trubek ocelových DN 100_____________________zkoSikTtiiHSffTp^^
ftrflinwch závitovýChižhLdA^D------------------------------------------------------- ~

kus

Kus

kus

kus

kus

soub

45,000

99,000

2,000

22,000

16,000

4,000

2,000

2,000

2,000

139,000

4,000

139,000

2,000

1,000

0,500

0,922

0,922

150,00

818,00

566,00

655,00

720,00

250,00

350,00

800,00

840,00

40,00

400,00

50,00

740,00

10 000,00

5 000,00

10 000,00

500,00

500,00

158 006,00
6 75Q,OOjcS ÚRS202001~

80 982,00 CS ÚRS 2020 01

1 132,00 CS ÚRS 2020 01

14 410,00 CS ÚRS 2020 01

11 520,00 CS ÚRS 2020 01

1 000,00 CS ÚRS 2020 01

700,00

1 600,00

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

1 680,00 CS ÚRS 2020 01

5 660,00

1 600,00

6 950,00

1 480,00

10 000,00

CS ÚRS 2020 01

2 500,00 CS ÚRS 2020 01

9 220,00 CS ÚRS 2020 01

461,00 CS ÚRS 2020 01

461,00 CS ÚRS 2020 01

33 K '734209103

34 K 734209117

35 M 55124389

36 M 55121289

37 M
[55114152

38 M
^55117236

39 M 55121201

40 M 55128020

41 M 38841149R

42 K [734494121

43 K 734499211

44 K 998734103

45 K 998734181

46 K 998734193

n 783

47 K 783601711

48 K 783601715

49 K 783614651

Ústřední vytápění - armatury -----------------------------
Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)

Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) --------- _____
kohout vypouštěcí tuloví s hadicovou vývojkou a z&kouJWJOJIlir^l/Z

—------- —---------------------------- . , .__i,..', . T ntAtar in"
Kohout vypoušíécí Kulový s naacow^y>^ »

— ~~ :   _____ .i««nn',inlrnui} nikl náňka 1“1/2 Červen V
venw auivnieniwy —:------ z--------------- -----------------------
Kohout Kulový PN 35 T1B5-C plnoprůtokový nikl páčka riXtorvenf

r—     ~7 on T QdT. fí/A"filtr závitový mosaz závit vnitřňf-vnitřhf PN 20 T8Q

závitový zpětný ventil f'1/2 --- ------------------------ ------------------------------
teploměr axiální 0-120°c zadní napojení 1/2” s jímkou D SCMJQQmm______________

------- --— " ~ . . . ..__ x. m orwd fi flAlku Hn 990 mmIďgtáámatutyňivarkis^^

kus

kus

Kus

kus

kus

kus

8,000

8,000

6,000

2,000

6,000

1,000

1,000

6,000

1,000

8,000

8,000

0,019

0,019

0,019

150,00

250,00

120,00

251,00

450,00

380,00

500,00

800,00

1250,81

300,00

100,00

5 000,00

5 000,00

500,00

17 452,31
~ \ 200,00 jcsÚRS 2020 01

2 000,00 CS ÚRS 2020 01

720,00

502,00

2 700,00 CS ÚRS 2020 01

380,00

500,00

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

4 800,00

1250,81

2 400,00

800,00

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01 

CS ÚRS 2020 01

95,00 CS ÚRS 2020 01

95,00 CS ÚRS 2020 01

9,50 CS ÚRS 2020 01

T§§lÍjÍsijlrfKa!?K55Sp7^^
oHro-rnv/ařp.m be7QnlachOVVm______ _________ ,—-— -----------:----- ;------- rrr:--------- ; 1..-,' ^'.1 7-ys ~~i_~ *rí - t‘‘

38 920,00

rilpiovcipvuftiouu Qllliemil v, 'V - ,

nrimašfovačem ředidlowm _ ------------------- ---------- :—r-rr—:----- ;—:—j----- —, y-:v. .jt- ---------
KfipfoVa pUUMdUU dlllleltui a —■ ,----— .

standardní_________________________ -—■—-—------------- — --------------- -— ------------------------------------------

m 139,000 80,00 11 120,00 CS ÚRS 2020 01

m 139,000 50,00 6 950,00 CS ÚRS 2020 01

m 139,000 150,00 20 850,00 CS ÚRS 2020 01



, fzYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

P sš stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT 

í^biekt:
04 - část VZT

-;so:
Místo: Jihlava

zadavatel;
Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava 

Uchazeč:
Tojapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 Brno 

Projektant:
Ing.Lubomír Jonáš, Havlíčkova 46, Jihlava 

Zpracovatef:
Ing.Lubomír Jonáš 

Poznámka;

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC;
DIČ:

IC:
DIČ:

26. 2. 2020

08932000
CZ08932000

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně 
2 348 769,74 

0,00

Sazba dané 

21,00% 

15,00%

Výše daně 
493 241,65 

0,00Cena s DPH
v



j\PIT'Ju^wE ČLE>!Ě-\iÍ oOIJPiSU PRACÍ

SŠ stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava V2T 

t
04-část VZT

to: Jihlava

davaíel: Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava

azeč: Tojapa s.r.o. Lidická 19,602 00 Bmo

jílu - Popis

'(lady stavby celkem
PSV - Práce a dodávky PSV 

713-Izolace tepelné 

751 - Vzduchotechnika

Datum: 26. 2. 2020

Ing.Lubomír Jonáš, 
Projektant: Havlíčkova 46,

Jihlava
Zpracovatel: ing.Lubomir Jonáš

Cena celkem [C2KJ

2 348 769,74

2 348 769,74 

76 074,38

2 272 695,36



,ba: sš stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT

Áiekt:
04 - část VZT

Místo:
Jihlava Datum: 26. 2. 2020

ing.Lubomír Jonáš,

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava Projektant: Havlíčkova 46, 

Jihlava

Uchazeč:
Tojapa s.r.o. Lidická 19,602 00 Brno Zpracovatel: Ing.Lubomír Jonáš

PČ Typ Kód
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 348 769,74

d pgV Práce a dodávky PSV 2 348 769,74

— Mnišce tepelné 76 074,38
n / lo -------- MÓňtážTzoiacělepelné těles - speciální izolace čtyřhranných vzduchotechnických kanálu (izolační materiál ve 

rfocifami 7 vláknitých materiálů do uchvtné konstrukce z olechu m2 92,000 350,00 32 200,00 CS 0RS 2020 01
1 K 713381411

m2 32,000 292,00 9 344,00 CS ÚRS 2020 01
? M 63153581

m2 65,000 460,00 29 900,00 CS ÚRS 2020 01
3

4

5

M

K

K

63153584

998713103

998713181

Pfeiun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
w-rjáionnsf čin 50 m v objektech wškv ořeš 12 m do 24 m

0,916 3 160,00 2 894,56 CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
nmvAričnv he? nnužiíí mechanizace oro jakoukoliv wšku obiektu . . ................... ...................

0,916 475,00 435,10 CS ÚRS 2020 01

0,916 1 420,00 1 300,72 CS ÚRS 2020 01
6 K 998713192 nřfisun Dřeš vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m____________________________________

Vzduchotechnika 2 2?2 695,36
Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého Čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,140 do 0,280 m2 kus 4,000 1 800,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 01

— ynntář wústí čtyřhranné do Čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 kus 80,000 281,00 22 480,00 CS ÚRS 2020 01

9 M 55341432H
vtustka obdélníkové komfortní přívodní, AI profil, vel. 500x150, dvouřadá, horizontální, s regui. kus 32,000 1 800,00 57 600,00

kus 48,000 1 150,00 55 200,00
10 M 553414300

Demontáž wústí čtyřhranné do čtyřhranného nebo kruhového potrubí, průřezu do 0,080 m2 kus 80,000 45,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01
11 K 751311817

Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 kus 128,000 287,00 36 736,00 CS ÚRS 2020 01
12

13

K

M

751344122 ___

429821Q2R
Ihrničhlukubuňkový G200x500x1000.2 (náběhy) kus 128,000 1 550,00 198 400,00
Móntážbstatníčh zařízení protidešfové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 kus 2,000 685,00 1 370,00 CS ÚRS 2020 01

14 K 751398056
kus 2,000 2 738,00 5 476,00

15 M 42972963R
kus 2,000 314,00 628,00 CS ÚRS 2020 01

16 K 751398855
\/7rfunhotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 m 28,000 850,00 23 800,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 751510012
u^Huohotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 m 64,000 1 000,00 64 000,00 CS ÚRS 2020 01

18 K
\/7riuchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 m 32,000 1 536,00 49 152,00 CS ÚRS 2020 01

20 K 751510015
\/7Hiir.botechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 m 80,000 2100,00 168 000,00 CS ÚRS 2020 01

m 8,000 2 280,00 18 240,00 CS ÚRS 2020 01
21

22

K

K

751510016

751510017
\/7riimhotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 m 28,000 2 860,00 80 080,00 CS ÚRS 2020 01
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálné vinutá bez příruby, průměru přes m 4,000 2210,00 8 840,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 751510047
QgmčňtlFvzďučhotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezů přes 0,03 do 0,13

m 160,000 150,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 01
24 K 761510861

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m 20,000 300,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01
25 K 751510862

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,50 do 1,13 m 30,000 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01
26 K 761510863

Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí kruhové s přírubou nebo bez kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2020 01
27 K 751513860

MHntážprotidešfbvé stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes kus 2,000 1 450,00 2 900,00 CS ÚRS 2020 01
28 K 751514767

hlavice výfuková Pz VZT D 600mm kus 2,000 4 832,00 9 664,00 CS ÚRS 2020 01
29 M 42981278 2ávěš~čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu nebo zdivá, průřezu

m 28,000 220,00 6 160,00
30 K 751571033R

fávěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu nebo zdivá, průřezů
m 64,000 220,00 14 080,00

31 K 751571034R
čivěš^rhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu nebo zdivá, průřezů m 32,000 220,00 7 040,00

32 K 751571035R
m 80,000 220,00 17 600,00

33 K 751571036R
Zlvésčtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu nebo zdivá, průřezů m 8,000 220,00 1 760,00

34 K 751571037R
fáveFčty^ranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu nebo zdivá, průřezů

m 28,000 220,00 6 160,00
35 K 751571038R

protipolámíochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes kus 6,000 3 500,00 21 000,00 CS ÚRS 2020 01
36

37

K

K

751581316

751581334
piř^ttpoiitní ochrana vzduchotechnického potrum prostup ctymranneno potruoi stropem, průřezů potruoi pres kus 4,000 3 800,00 15 200,00 CS ÚRS 2020 01

p^tipožárnTochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes
kus 12,000 4 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2020 01

38 K 751581335
protípolární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes kus 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

39 K 751581337
Mapka oožámfs odolností EIS90D1, vel. 500x200, spouštění ruční a termické 73°C kus 4,000 3 127,00 12 508,00

40 M 42981300R
blanka Dožámfs odolností EIS90D1, vel. 500x355, spouštění ruční a termické 73’C kus 4,000 3 453,00 13 812,00

42 M 42981318R
Mapka oožámís odolností EIS90D1, vel. 630x355, spouštění ruční a termické 73‘C kus 4,000 3 715,00 14 860,00

~uiankaDoiámi s odolností EIS90D1, vel 800x355, spouštění ruční a termické 73°C kus 4,000 4 054,00 16 216,00
43 M 42981322R

Mapka oožámí s odolností EIS90D1, vel. 630x500, spouštění ruční a termické 73X kus 6,000 4 106,00 24 636,00
44 M 42981324R

kus 2,000 7 091,00 14 182,00
45 M 42981326R

Mapka oožárnf s odo/nosfl Llityout, vel. 1uUOxt>ou, spouštěni ruční a termické ió o
rwinntáž vzduchotechnické jednotky s rekuperaci tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h kus 2,000 80 000,00 160 000,00 CS ÚRS 2020 01

46 K 751611116
kus 2,000 25 000,00 50 000,00

48 K 751691111
^Ťárenuíování systému vzduchotechnického zařízení za koncový (distribuční) prvek kus 80,000 300,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 01

kus 2,000 419 387,00 838 774,00
49 M 42956020R rrr\KZT\ fífraro ad \/ň MaR {Technická soecifikacě V7T-1 a V7T-? ví? oříloha PD)

Koordinace s profesemi, zkoušky, vyregulovaní, seřízení, zaškolení obsluhy kpl 1,000 45 000,00 45 000,00
50 K 751741600R

t 7,108 5 000,00 35 540,00 CS ÚRS 2020 01
51

52

K 998751102 Hn mn m v oblektech wškv ořeš 12 do 24 m
přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za
r,řo<sim nmváriěnV bez Doužití mechanizace oro iakoukoiiv wšku obiektu

t 7,108 1 000,00 7 108,00 CS ÚRS 2020 01
K 998751181

"přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za
t 7,108 1 420,00 10 093,36 CS ÚRS 2020 01

53 K 998751191



.RYCÍ. 1ST SOUPISU PRACÍ

: > stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT 

05 - část Silnoproudá elektrotechnika 

KSO;
Místo: Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava 

Uchazeč:
Tojapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 Brno 

Projektant:
Ing.Lubomír Jonáš, Havlíčkova 46, Jihlava

Zpracovatel:
Bohumír Holec

Poznámka:
Soupis prací a rozpočet byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtováni v oboru elektro Akt, .am,, z ■

v, u raeraro. Aktuální cenová úroveň 2020.

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 26.2. 2020

IC:
DIČ:

IC:. 08932000
DIC: CZ08932000

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

DPH základní 
snížená

Základ daně 
218 647,00 

0,00 21,00%

15,00%
45 915,87

0,00Cena s DPH



aP,TULACE členění soupisu prací

5 stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT

i”'”’" 05 - část Silnoproudá elektrotechnika

Jihlava Datum: 26.2. 2020
■ .

Ing.Lubomír Jonáš,
, Krai Vysočina, Žižkova 58, Jihlava

Zadavatel: s 1
Projektant: Havlíčkova 46, 

Jihlava
, Toiapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 BrnoUchazeč: 1 J F

Zpracovatel: Bohumír Holec

Kód dílu * Pop>s
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem
Dl - Silnoproudá elektrotechnika 

D2 - Specifikace dodávky-R-vzl

D3 - Specifikace dodávky-doplnění RK 

D4 - Elektromontáže34 - Flektromoniaze ________ ____s______
-zrz mótÁ~fÍH<TROíNSTALAČNÍ VČ. DlLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

—-rrr-/A Dri7v7Tl ,e icm AK1TLJnh - Lio i n u-i-t-i v ■   —__---------------------

-^"Xi^rpWvTržSNKzvčllirAPWž^^ přepážek), zinkovaní "

TjiTTÍHprNÍK^OVNORAMENNÝ-í1373^3r~ I T~ZZZ I 7ZZZZZZZZZZZZ
icnMrvžtl OVÝ. IZOLACE PVC

n/o - -j'j i r-................ ------------------------------
-^n^T^nSovFzD^ SAZBY______________________
-^T^ovÍDEÍ^  ̂ DLE CSN 331500

D28 - Demontáže______________ ________________________

029 - Ostatní náklady __________________________

218 647,00

218 647,00 

31 279,00 

5 717,00 

143 651,00 

~~~To35^0Q
1 472,00

30515,00
9 720,00
8 010,00

68,00
21 985,00
8 489,00 

116,00
1 155,00

348,00
40,00

484,00
458,00
351,00

9 808,00
3 284,00
1 896,00
2 324,00
3 424,00
3 840,00
1 029,00 

13 400,00 
5 400,00 

7 400,00 

30 600,00

Strana 22 z 31



PRACÍ

SŠ stavební Jihlava - DM Žižkova ■ oprava VZT 

Kt: 05 - Část Silnoproudá elektrotechnika

Jihlava

Kra] Vysočina, Žižkova 58, Jihlava 

Tojapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 Brno

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 2.2020
Ing.Lubomir Jonáš, 
Havlíčkova 46, 
Jihlava
Bohumír Holec

Popis

Náklady soupisu celkem

D D1 Silnoproudá elektrotechnika

D2 Roecifikace dodávky-R-vzí

1 K P0I68 R-N-3S72 Rozvodnicová skříň

'V K Pol2 S3L-1000-10 Propojovací lišta

3 K 1pož3 -63-3 Vypínač

~T K Pol4 svod. 1+2+3.DUT250VG-300 TNS 4-póIový

rr K P0l5 IIS.-10B-1 Jistič

6 K "pól6 (ÍS.-16B-1 Jistič

7 K POI7 ÍÍS.-16B-3 Jistič

8 K P0Í8 ÍÍS.-16C-3 Jistič

9 K pol9 jiS.-25B-3 Jistič

IrT K po!69 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou

11 K POI10 chr.LFN-25-4-030A Proudový chránič

1? K poli 1
W ímTřel.-20-10-A230 Impulzní relé

13 K Pol12 RSA 6 Řadová svornice

14 K P0I13 106/16 Vývodka kabelová kuželová Pg 16, šedá

n3 Rnecífíkace dodávkv-doplněnl RK

15 K Poi14 is.-2B-1 Jistič

16 K POI15 ÍS.-10C-1 Jistič

17 K Pol16 uJS-001-102 Kolébkový přepínač

1« K Poli 7 7E-3B -termostat

19 K =0118 repiotní senzor 3 m

?n K =0119 Í/1A-D16-001-A230 Digitální spínací hodiny

21 K =0112 ?SA 6 Řadová svornice

22 K =0113 06/16 Vývodka kabelová kuželová Pg 16, šedá

218 647,00

218 647,00 

31 279,00

5 717,00

Elektromontáže
8021 TRUBKA (3m), pevně

i išta elektroinstalační vč. dIlů a příslušenství

lLHD20x20hranatá

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU

(IsTk IpoI22 16455-11 do 4 mm2

KABELOVÝ ŽLAB NKZ VČ. DÍLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1

f26pnP^23 í62/50 s víkem

n D8 ÚHELNÍK ROVNORAMENNÝ-11373

| 27 I K~ÍPÓI24 jL25x26x3mm (1,12 kg/m)
l___L—~—I--------

n D9 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

K Pol25

K Pol26

CY 4 mm2 zelenožlutý,, pevně

OY 25, zefenožfutý, pevné

D10 ŠŇŮRA STŘEDNÍ

30 I K |pol27 H05W-F 3GX1.5 mm2, pevně

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

31 K |pol28 CYKY-0 3x1.5 mm2, pevně

32 K P0Í29 CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně

33 K Pol30 CYKY-J 3x2.5 mm2, pevné

34 K P0I31 CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevné

35 K Pol32 CYKY-J 5x10 mm2 , pevně

D12 KABEL STÍNĚNÝ

36 K Pol33 JYTY-0 2x1 mm, pevně

37 K Po/34 SYKFY 2x2x0.5, pevně

38 K Pol70 SOLAR kabel, CAT5E, UTP PVC+2x konektor RJ45

39 K Pol36 Moduíární Konektor, RJ45 Zástrčka CAT.5E UTP

40 K Pol37 EUROFÍRE 18QS 2x1,0-reproduktory

D D13 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

UKONČENÍ KABELO SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKO! I
Í5x4 mm2

SVORKA UZEMŇOVACÍ
ZS16-Bernard územ.na potrubí

SVORKA UZEMNOVACI
ÍCu pás.ZS16 20x500x0,5mm

SPÍNAČ DO VLHKA VIZOL IP44 BARVA ŠEDÁ

Pol42 (3553-80929 tlačítko

D17 ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ IP44 (PRAKTIK)

5518-2969 S2p+PE, šedá

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ.

IZ1653 16A,4Q0V,3p+N+PE, IP44

Svítidla
ĚT-E-l-PC-258, 2x58W, IP66

T-D 36W/840 bílá, 3350 Lm

T-D 58W/840 bílá
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PŘÍMOTOPY_________________________ __________________________________________ 3 284,00

K
ECO TAC 20-2000W ks 1,000 3 284,00 3 284,00 j

SVORKA HROMOSVODNÍ. UZEMŇOVACÍ 1 896,00

SS spojovací ks 10,000 91,60 916,00

— SK křížová ks 4,000 131,00 524,00

54
SJ1 k jímací tyči,D=20 ks 4,000 114,00 456,00

JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA 2 324,00

K P0Í51
JR 2.0 AlMgSI s rovným koncem, L 2000mm ks 4,000 581,00 ]

ODDÁLENÝ HROMOSVOD 3 424,00

[TT
rnrJc 93 izolační tyč pro jímací tyč 930mm ks 8,000 301,00 2 408,00

1Ť" KOH kloub pro oddálený hromosvod ks 8,000 52,00 416,00

K
840 008 Vodič AiMgSi Rd 8 polotvrdý m 8,000 75,00 600,00

QVÍTinl D ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP65 3 840,00

Iq K 2xzdroj ks 40,000 96,00 3 840,001

JISTIČE 1 029,00

JÍS.-32B-3 Jistíc______ __________________________________________________________________________________ Ks 1,000 1 029,00 1 029,00 j

hodinové zuctovaci sazby 13 400,00

[poi57~~ Wanoieni na stávající zařízeni hod 2,000 300,00 600,00

7kusebni provoz,zaškolení hod 6,000 300,00 1 800,00

63
Proiektová dokumentace skutečného provedeni kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

Práce sooiené s montáží hod 10,000 300,00 3 000,00

Přeložení reproduktorů hod 16,000 300,00 4 800,00

PROVFDFNI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 5 400,00

Revizní technik hod 12,000 450,00 5 400,001

Demontáže 7 400,00

«tI K IdoI73 SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVĚ STROPNÍ, IP65 - 2 * zdroj ks 40,000 185,00 7 400,QOj

Ostatní náklady _________________________________________________________________________________ 30 600,00

PPV kus 1,000 2 000,00 2 000,00

Přesun kus 1,000 15 000,00 15 000,00

Doprava kus 1,000 10 000,00 10 000,00

TT K POI77 Podružný materiál kus 1,000 3 600,00 3 600,00
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<RYCI LIST SO(jp!S|j pRAcí
Mívba:

(!tjjeSšs,avebniJlhlava,DMžižkova_opr3Va
VON - Vedlejšf a ostatní náklady

VZT

KSO: CC-CZ:Místo: 8P1 32 19
Jihlava Datum: 26. 2. 2020

Zadavatel: IC:
Kraj Vysočina, 2ižkova 58> Jihlava DIČ:

Uchazeč: !C: 08932000
ToiaPa s.r.o. L(clická 19i g02 00 Bítw DIČ: CZ08932000

Proiektant: IČ;
ihg. Lubomír Jonáš, Havlíčkova 46, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:
František Neuwirth

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 135 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DpH základní 135 000,00 21,00% 28 350,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

(Cena s DPH v CZK 163 350,00
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ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

m
5,avební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT

’ 2'
, - Vedle/Š/ a ostatní náklady

Jihlava

Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava 

Tojapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 Brno

dílu-P0Píst<ód
tfákJady stavby celkem

D1 - Vedlejší a ostatní náklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 2. 2020

Ing.Lubomír Jonáš, 
Havlíčkova 46, 
Jihlava
František Neuwirth

Cena celkem (CZK]

135 000,00 

135 000,00



7 A Cl

. -tavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT

tfOí'1 - Vedlejší a ostatní náklady 

Jihlava

Kraj Vysočina, Žižkova 58, Jihlava 

Tojapa s.r.o. Lidická 19, 602 00 Brno

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 2. 2020

Ing.Lubomír Jonáš, 
Havlíčkova 46, 
Jihlava
František Neuwirth

Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Máklady soupisu celkem 

D1

002-004.1

002-006

002-201.1

Vedleiší a ostatní naKiauy______Zařízen istávěnTSté," vč. ¥uzp / vesxere Činnosti oie výhJ.~25S7HrT2Bg~^g onv v ■____-provozem a likvidací staveniště, vč. úklidu objektu před předáním stavby. vjsSjic/ s vybudováním,

Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechodv wkonři \,ř- iMfeModávky, m°n(«8, údiiby a demontáže, resp. likvidace) a povinosii vyplívající z plánu BOZP ví ** ‘ **•

F^^rŤatfziňzenrwv^mstéljéňd^ášn) pm umožňéjrčírmncr) /, i~ -.rT-Tirr ■; objednatele (TDS, technici, AD, SÚ, koordinátor BOZP...... ) bude v rámci křížení
(jedna kancelář (kontejnerového typu - zateplená, se sociálním zázemím včetně úklidoSoroS?609 
vybavená stoíy, židlemi pro 6 osob, věšáky, s úložnými uzamykatelnými orostorami P dku a P°(řel3). 
zabezpečená (před buňkou čistící zóna). pnpojena na el. en„ vodu a

Kancelářská buňka bude sloužil jako pracoviště výše uvedených pracovníků objednavatele a oroánň nn«

135 000,00 

135 000,00

002-301.1

002-302

004-101

?3n/?ni?sb. a ostatních dokladů/Kompletace atestů, certifikátů, revizních
Knmnletace atestu, CertlTIKai , ___ __ . ^,„*-.,141,', Ar.íslr,A,°, r. lil„,i^coi nvr1r,cH,i ňet-,(r,iVK Ar.\,\~,A,°,Kompletace atesiu, t-wum.-..,zpráv, protokolů o kotrolách, dokladů o vlastnostech materiálů, dokladů o ijirvjdari nrí^A,jotřehnvcih k nfedání a kolaudaci stavby- 2x tižtené a iv na rn nn dt; P°ou a ostatních dokladů

ztížená doprava stavebního materiálu
Ztížený p

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

1,000

1,000

10 000,00
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