
KUJIP01B863N
Číslo smlouvy Objednatele: 136 554 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020-000082

SMLOUVA O DÍLO

„II/385 Branišov - Dolní Rožínka, aktualizace DSP + PDFS “

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl,, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen
„občanský zákoník")

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního

hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel")

1.2. Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „Zhotovitel")

PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem
Ing. Bohumil Kotlán
Komerční banka, a.s.
318-042681/0100
18198228
CZ18198228
KS Brno, oddíl C, vl.1460

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni pro vydání 
stavebního povolení (dále jen ,,DSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS") pro akci „II/385 Branišov - Dolní Rožínka, aktualizace".

Jedná se o aktualizaci, úpravu a doplnění původní projektové dokumentace na základě výsledků 
nové diagnostiky vozovky (04/2020). Na stavbu dle původní PD již bylo vydáno stavební povolení. 
Aktualizovaná projektová dokumentace ve stupni DSP bude předložena k žádosti o změnu stavby 
před dokončením (dále jen „projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení").
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Podkladem pro zpracování aktualizace PD je původní projektová dokumentace ve stupni 
DSP+PDPS (05/2018) „II/385 Branišov - Dolní Rožínka" vypracována společností PROfi Jihlava, 
spol.s r.o..
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními a technickými 
předpisy (např. TKP-D, TKP, ČSN) a souvisejícími směrnicemi platnými v době zpracování a předání 
dokončeného předmětu plnění, zejména v rozsahu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací 
pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v aktuálním znění.

Projektová dokumentace bude rovněž zpracovaná v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP+PDPS)

Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zejména:
- Aktualizace částí A, B a C (pro SO 101) dle původní projektové dokumentace v návaznosti na 

aktuální diagnostiku vozovek (04/2020),

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP+PDPS) bude předána:
- 6x v písemné podobě
- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD).

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby vč. dokladové části. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový 
obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

b) Vypracování soupisu prací a položkového rozpočtu

Jako součást DSP+PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných 
prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK.
Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0 (formát xml), v aktuální cenové 
úrovni v době zpracování.

- Aktualizace soupisu prací a položkového rozpočtu se týká SO 101 a SO 000 dle původní 
projektové dokumentace v návaznosti na aktuální diagnostiku vozovek (04/2020),

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech:

Strana 2 (celkem 11)



Soupis prací
- 2x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE (xml), pdf (CD)
- 2x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE (xml), pdf 

(CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu XC4, PDF.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby vč. dokladové části. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový 
obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

2.3. Majetkoprávní příprava není součástí předmětu plnění a bude realizována Objednatelem

2.4. Koncept projektové dokumentace bude předložen Objednateli k odsouhlasení nejméně 14 dnů 
před termínem dokončení. Koncept dokumentace bude předložen v plném rozsahu 1 x v digitální 
podobě ve formátu pdf (elektronické zaslání nebo CD).

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu 
plnění.

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost.

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které 
vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu 
díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 - termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad červen 2020

Vypracování DSP+PDPS do 30. 6. 2020

Vypracování soupisu prací a položkového rozpočtu do 31. 7. 2020

3.2 Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele formou 
protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou 
smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle ust. 2.2. této smlouvy i před sjednanou 
dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za 
jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
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Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této 
smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v bodě 4.4. této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele a obsahuje 
veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky.

4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou čenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe 
přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 
občanského zákoníku.

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 60 130,- Kč
DPH 21%: 12 627,-Kč
cena celkem včetně DPH: 72 757,- Kč

(slovy: sedmdesátdvatisícsedmsetpadesátsedm korun českých)

4.5. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění uvedeného na 
faktuře - daňovém dokladu.

4.6. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek:

- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou 
považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou Objednatelem 
prokazatelně požadovány.

- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.8. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 
vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé Části předmětu plnění dle této smlouvy, resp. 
ceny díla dle bodu 4.4. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma 
smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení 
předané dokumentace Objednateli.
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5 3 Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

54 v případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne 
nová lhůta splatnosti plynout od data doručení opravené faktury Objednateli.

5 5 Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele uvedený v odst. 1.2 
této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky 
a který je podle ustanovení § 98 zákona č.235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen zákon o dani z přidané hodnoty) správcem daně zveřejněn jako údaj z registru 
plátců a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše 
uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého 
dluhu Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5 6 Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro 
úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je Objednatel zavázán formou 
bezhotovostního převodu na výše uvedený účet Zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši 
základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně 
z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé 
koruny nahoru, uhradí Objednatel za Zhotovitele správci daně Zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po 
skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5 7 Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle záhlaví této smlouvy a název dotačního projektu, bude-li plnění této smlouvy 
spolufinancováno z prostředků dotace.

5 8 Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli.

5 9 Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele.

5 10 Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5 11 Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z pňdané 
hodnoty Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Žižkova

1882/57, Jihlava.

Článek 6 - Specifikace podkladů

Zhotovitel má vlastní archivní paré původní projektové dokumentace.
Objednatel předá nejpozději při podpisu smlouvy Zhotoviteli diagnostiku vozovky II/385 
v předmětném úseku, vypracovanou společností ESLAB, spol. s r.o., 04/2020.

Článek 7 - Zajištění závazku Zhotovitele

7 1 Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla
Strana 5 (celkem 11)



Článek 8 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

8 1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu díla, dle ustanovení bodu 2.2. písm. a), b) 
této smlouvy v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

8 2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 
v t^to smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

8 3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele.

8 4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění 
vad. Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nej později v poslední den záruční doby, přičemž 
rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli.

8 5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud 
tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

8 6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele, nebo 
mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

8.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

8 8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 9 - Odpovědnost za škodu

9 1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo 
třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této smlouvy. 
Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám vzniklou 
nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb nebo neposkytnutím sjednaných 
služeb dle této smlouvy.

g p ^
^ Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody 

VZr"klé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese žádnou 
°dPovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku apod.

Zlf t ^m'Uvn' strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá 
°tovits| dle §2115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

tét0 ^°tovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu činnosti dle 
f>oruJmlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti Zhotovitelem se považuje za podstatné
Zh™ Sni Srnlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci 

0 °V|tele.
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Článek 10 - Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody

10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvv 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: y

10.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění ve
smluvních terminech dle bodu 3.1 teto smlouvy, a to včetně předložení konceptu (bod 24) 
zapíatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, sjeanane touto

10.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době zaolatí
Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10 000- Kč za dPn 1 

to za každou vadu.

10.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
úrok z prodleni ve vysi stanovené pnslusným právním předpisem, nejméně 0 015 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. ’ e

10.1.4 Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit Objednateli náhradu škody za početní 
chyby ve výkazu vymer, kterými dojde k vicepracím v průběhu realizaci stavby a to ve výši 2 
% z ceny dokumentace za kazdy jednotlivý případ, nejvýše však do výše 10% cen v 
dokumentace v souhrnu za všechny takové případy. Jedním Dříoadem ** ^více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných. P 0 u 1 chyba ve

1°.Z Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele
- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 11 této smlouvy

1°.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10 000,-Kč za každý den trvání 
zjištěného nedostatku.

10.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového 
dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení 
specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu plat! obdobně
ustanovení odst. 5.4. této smlouvy. K

10.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody na které mu v
důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhradv která 
přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. y’

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

10.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dr,ve,s,m porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze zámky za odstranění vad
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10 8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena 
v souladu s příslušným právním předpisem.

10.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany 
Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele ve 
výši 10 % z celkové ceny sjednané v této smlouvě.

10.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH.

10 11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním 
předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době vzniku 
skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovením smlouvy.

Článek 11 - Součinnost Objednatele a Zhotovitele

111. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 
dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na 
straně Zhotovitele.

11 2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je 
opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, 
že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se Objednatele 
zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

11.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zadavatelem na vypořádání připomínek poskytovatele 
dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1 Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
Převáděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel 
Průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

^ p -
^ Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 

kte^2' ^ proc*len' Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, 
■° Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

12 3 R
r^ěs- °UC'e''’ Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 

lcu Hiůže od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

^4 K .
a2dá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
l2-4-1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
0 úpadku

m
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12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení,
12.4.3- byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů
12.4.4- vstoupí do likvidace

12 5 Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12 6 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

12 7 Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně.

12 8 Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel 
oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést 
na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny Objednatelem.

12 9 V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které 
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

12 10 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

12.11 V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

12 12 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

Zhotoviteli.

12 13 V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

12 14 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendářních dnů.

Článek 13 - Další ujednání

Strana 9 (celkem 11)



13.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na 
nástupnický právní subjekt.

13.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

13.5. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„nehmotný statek"). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této 
smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Článek 14 - Závěrečná ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.2. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na 
úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

14.3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou řešit především vzájemnou dohodou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.

14.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Zhotovitel jeden stejnopis.

14.6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
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14.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.10. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.

14.11. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

14.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele

V Jihlavě dne IÍ0 -L. tO'lkJ V Jihlavě dne 9.6.2020

Objednatel: Zhotovitel:
PROI1 .Jihlava spěl s r.o. 
Pod Příkopem 6, 5S6 01 Jihlava 

IČ: 18198228
05Č: CZ1 £196228

Ing. Jan Hyliš x

člen rady kraje pk> oblast dopravy 
a silničního hospodářství

jednatel společnosti
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PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 Č.3009/160-10/SMJ 
držitel certifikátu ČSN EN ISO 14001 č.3009/161- 10/EMS 
E-mail: info@profi-ji.cz Web: www.profi-ji.cz

Cenová kalkulace
na zpracování projektové dokumentace

název akce: 
investor:

11/385 Branišov - Dolní Rožínka, aktualizace 
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

p j předmět plnění:
Počet
hodin/

Hodinová 
/ sazba

' Cena

Aktualizace DSP+PDPS v předpokládaném rozsahu:

A. Průvodní zpráva 3 620 Kč 1 860 Kč

B. Souhrnné řešení stavby

C. Stavební část
S0101 - Silnice II/385

Technická zpráva 12 620 Kč 7 440 Kč

Situace stavby
Přehledné podélné profily 10 620 Kč 6 200 Kč
Vzorové příčné řezy 10 620 Kč 6 200 Kč
Charakteristické příčné řezy 10 620 Kč 6 200 Kč

Oceněný rozpočet a neoceněný soupis prací 40 620 Kč 24 800 Kč

Úoravy popisek, rozpisek 4 620 Kč 2 480 Kč
Tisky, planografické práce a kompletační činnost 9 550 Kč 4 950 Kč

Nabídková cena celkem bez DPH : : : ' 60130 KČ ;!

/DPHÍ1%5 j . 12 627 Kč 5

/Nabídková' cena celkem včetně DPH ;: : 72 757 KČ 1

v Jihlavě dne 21. května 2020 PROfi Jihlava spcti. s r,*. 
Pod Příkopem 6. 586 01 Jihlava 

/ !G:18193228
DIČ: CZt8198228

Ing. Bohumil Kotlán 
jednatel


