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SMLOUVA O DILO & 6440-ORS1-2019-001

na zhotoveni inzenyrsko - projektovych praci pro slavbu
wPraha, GS - K2, klimatizace prostor - relzonstrukee®
(BHLVS: 107V751001765)

Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradéany
IC0: 601 62 694

Bankovni spojeni: Ceské nérodni banka, Na Prikopé 28, Praha 1
Cislo Gtu: 404881/0710

Zaméstnanec povéfeny jednanim:
Roman Prasek, vedouci oddéleni investic Praha odboru rizeni staveb
Agentury hospoda¥eni s nemovitym majetlkem (AHNM)

Kontaktni osoby (zaméstnanci opravnéni k jedndni):

- ve v&cech smluvnich: Roman Prasek, tel.: |||} I TR T B
Fax: "k ;B
E-mail:
Datova schréinka: hjyaavk

- ve v&cech technickych: Miroslav Malik (technicky dozor objednatele — déle jen ,,TDO®)

ENEEENNNENNEN

I |

Ing. Vladislav Bezdgka, tcl: |||} I} I IR IR R
I

Adresa pro dorucovani: Agenlura hospodateni s nemovitym majetkem
Hradebni 772/12, P.O. BOX €. 45, 110 05 Praha 1
(déle jen ,,objednatel”)

Z

- koordinator BOZP:

a
MAXPROGRES, s.r.0

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Brné&, oddil C, viozka 24060
Sidlo: Tratova 574/1, Horni HerSpice, 619 00 Brno

1CO: 253 07 126

DIC: CZ725307126

Zastoupend: Ing. Jifim Suchidnkem, jednatelem spoleénosti

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., pobocka Brno

Cislo a&tu: 107-4922690237/0100

Kontaktni osoba:

- ve vécech smiuvnich a technickych: ||| | NN N I I 0 BB
- r |

Fax:
E-mail:
Datova schranka: rd2efy7
Adresa pro dorucovani: Slapskd 1, Praha 10 — Strasnice
(déle jen ,,zhotovitel*)

spoledng dale jen ,,smluvni strany*
podle § 2586 a nasl. zdkona €. 8§9/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen

,OZ5), uzavirajl na vefejnou zakazku malého rozsahu, zadanou podle § 31 zakona €. 134/2016 Sb., o
zaddvani vefejnych zakédzek, ve znéni pozdéjsich piedpisd, tute smlouvu o dilo (déle jen ,,smlouva®):
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Clanek 1
Ucel smlouvy

Utelem smlouvy je ziskani odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro stavbu
»Praha, GS - K2, klimatizace prostor - rekonstrulee® (dale jen ,stavba“) scilem zabezpeeni
odpovidajicich hygienickych podminek.

2.1

2.1.1.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, kterym se rozumi
souhrn nasledujicich plnéni:

1. etapa:

Zpracovani jednostupniové projektové dokumentace pro stavbu ,Praha, GS - K2,
klimatizace prostor - rekonstrukee* (dale jen ,projektovd dokumentace”) v aredlu
Generalniho $tabu na pozemku €. 518/2 v k.. Dejvice, a to v souladu se zdkonem &. 183/2006
Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisii
(dale jen ,,zékon &. 183/2006 Sb.“), a provadécimi a souvisejicimi predpisy a zaddvacimi
podminkami vefejné zakdzky na zdkladé niZ je tato smlouva uzaviena a jeji kompletni
projednini za Giéelem schvaleni projektové dokumentace, v¢. zabezpedeni pravomocného
stavebniho povoleni, nebo jiného dokladu o povoleni stavby.

Projektovd dokumentace bude zpracovéna a pieddna v poStu vyhotoveni uvedeném v &l 5

smlouvy a bude spliiovat nasledujici pozadavky:

a) projektova dokumentace bude obsahovat zejména:

1. NaleZitosti podle piiloh & 12 a 13 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.“), véetné
stanoveni technickych podminek ve smyslu § 92 zadkona &.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist, a v podrobnostech dle
vyhlagky &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,vyhlaska &. 169/2016 Sb.™).

2. Provéadéci vykresy v piislusném méfitku tak, aby bylo technické a konstrukéni
feSeni ziejmé a pichledné; soulasti provad&cich vykresi budou piisluiné
specifikace materidl{i a vyrobk.

Nezbytné nutné konstrukéni detaily.

4, Seznam nov€ pofizovaného movitého majetku, véetné jednotlivych

bezpecnostnich prvkd.

5. Vykresovou &ast Zasad organizace vystavby vrozsahu: situace stavby se
zakreslenim hranice staveni$t€, piijezdil a piistupll na stavenisté, polohy vnitro
staveni$tnich komunikaci rozmisténi jednotlivych deponif, skladd, zpevnénych
ploch, stavebnich strojli a zaf{zeni, zakreslen{ technického a socidlniho zazemi pro
vedeni stavby a stavebni délniky, vedeni siti technické infrastruktury, napojeni
staveni§té na zdroje vody, odvodnéni, v&etné splnéni podminek pro ochranu
Zivotniho prostiedi apod.

6. Stanovisko magistratu hl. mésta Prahy, odboru pamatkové péce.

b) projektovand stavba musf spliiovat vSechny ndleZitosti zédkona & 406/2000 Sb.,
o hospodateni energif, ve znéni pozdg€jsich predpisi;

¢) vykresova ast musi byt na nosi¢i (CD apod.) ulozena ve formatu *.dwg a zaroveil ve
formatu *.pdf;

d) souldsti projektové dokumentace musi byt dokladovd ¢&ast, kterd bude obsahovat
pravomocné stavebni povoleni, p¥ip. jiny doklad o povoleni stavby, kladna stanoviska a
vyjadieni (po zapracovani veSkerych piipominek vech dotéenych organi statni a
vojenské spravy), souhlasy a rozhodnuti prislusnych organt statni spravy a instituci
nutnych pro vydan{ stavebniho povoleni, zejména:

(9%
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2.1.2.

2.1.3.

2.14.

1. Odbor ochrany uzemnich z4jma a statnfho odborného dozoru Sekce nakladani
s majetkem Ministerstva obrany (Statni odborny technicky dozor pro oblast
elektrickych zafizeni a bezpe€nosti a ochrany zdravi pri praci a vykonu sluzby;
Vojensky pozarni dozor; Energetické inspekce).
2. Agentura hospodafeni snemovitym majetkem (odbor provozu nemovité
infrastruktury Praha; Sprava PS 0014).
3. Ustredn{ vojensky zdravotni ustav Praha (hygienicky posudek).
4. Odbor bezpednosti Ministerstva obrany, bezpetnostni manazer — Vojensky utvar
2015.
5. Agentura komunika&nich a informaénich systémd MO, 161 05 Praha.
6. Magistrat hl. m. Prahy — odbor pamatkové péce.
7. Popripadé dalsich organd, které si pracovi§té stavebniho uUfadu nebo technicky
dozor vymini.
Veskeré pripominky vech dotéenych orgdni musi byt zapracovany do projektové
dokumentace;

e) kazdy vytisk zpracované projektové dokumentace musi obsahovat soupis viech vykresq,
popiipadé listl, véetn& oznaceni formati a uvedent jejich poctu. Clenéni bude po profesich
s oznacenim jednotlivych vykrest;

f) kazda slozka (dokladova &ast, souhrnné technickd zprdva, vykresy aj.) jednotlivych
vytiskil projektové dokumentace musi byt opatiena Stitkem s uvedenim seznamu piiloh,
jejich poctu a formatd.

Zajisténi na vlastni ndklady veSkerych &innosti nezbytnych pro kvalitni zpracovani
projektové dokumentace.

Zajisténi vypracovani Plinu bezpednosti a ochrany zdravi pii prdci na staveniSti (dale
jen ,Plan BOZP*) v dob& piipravy stavby, tj. od zahéjeni praci na zpracovani projektoveé
dokumentace do predani této projektové dokumentace objednateli. Vypracovani Planu BOZP
bude zaji§t€no osobou s osv&déenim odborné zplsobilosti podle zédkona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalii pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalsich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,zdkon ¢&. 309/2006 Sb.), a v souladu
s nafizenim vlady & 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii préci na stavenistich, ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,,nafizeni viady
¢. 59172006 Sb.).

Zpracovani soupisu viech praci, doddvek a sluZeb, véetné vykazu vymér dle vyhlasky ¢.
169/2016 Sb. (déle jen ,,vykaz vymér) a stanoveni celkovych nakladu stavby (ddle jen
,kontrolni rozpocet). Pro zpracovani vykazu vymeér a jeho ocenéni bude pouzita ,,Cenova
soustava URS, vyddvand URS CZ Praha a.s., [CO: 471 15 645, se sidlem Tiskai'ska 257/10,
Malegice, 108 00 Praha 10 (dale jen ,,URS CZ Praha a.s.%).
a) vykaz vymér a kontrolni rozpo€et budou zpracovény v ¢lenéni:
1. Néklady na projektové a prizkumné prace, neobsazené v této smlouve,
2. Naklady na stavebni objekty (v&etn& predepsanych zkouSek) a naklady spojené
s likvidaci, pripadn& presunem existujicich DHM, ndklady na vyvolané investice
véetné provizornich objektl a zafizeni.

3. Naklady na stroje, zatizeni a inventdf, které piedstavuji provozni soubory a po
montéazi vytvaieji DHM, ndklady na programové vybaveni automatizovanych systémi
fizeni.

Néklady na ndkup samostatného DHM, které nevyZzaduji montaz.

Vedlejsi ndklady pokud nejsou zahrnuty v jinych ¢astech.

Nepiedvidané naklady.

Naklady na nakup existujicich stroji, zatizeni a objektd.

Néklady na pifpravu a zabezpeleni vystavby, vnitfni vybaveni (DDHM), programove
vybaveni a za ochranu Zivotniho prostiedi.

A
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2.1.5,

2.1.6.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

b) vykaz vymér a kontrolni rozpoet dle vySe uvedené¢ho pism. a) budou zpracovany

v otevieném formatu Excel v tomto vyhotoveni:

1. Neocenény vykaz vymér - jeden soubor typu zadani ve formatu Excel, ktery obsahuje
potiebny poget listd podle soupisu praci jednotlivych objektd (vSechny listy musi
obsahovat stejnou strukturu informaci a tato struktura musi byt v soupisu praci
popséana veetné formath jednotlivych dat), déle rekapitulaci vSech objektil a kryci list,
kam se po dopinéni jednotlivych cen viech polozek soupisii spravné dopoéitava cena
zakéazky. V souboru nebudou uvedeny 7adné ceny, vSechna pole budou zamcena,
kromé& téch, kterd slouzi pro doplnéni nabidky Gcastnikem zadévaciho fizeni —
jednotkové ceny a informace o dodavateli.

2. Ocenény kontrolni rozpodet - jeden soubor ve formatu Excel, ktery obsahuje stejné
informace jako soubor podle bodu 1 + navic smé&mé ocenéni vSech poloZek soupisu
projektantem.

Rozsah stavby je specifikovan vychozimi podklady uvedenymi v piiloze ,Zadani -
specifikace rozsahu dila®, kterd je jako p¥floha €. 1 nedilnou souéasti smlouvy.

Stanoveni minimalni lhity vystavby - minimalni lhita vystavby bude doloZena ¢asovym
harmonogramem praci. Casovy harmonogram musi zohlednit pifpadné poZadavky
objednatele, uvedené v piflohach této smlouvy, popf. upfesnéné v pribéhu plnéni této
smlouvy v ramcei jednotlivych technickych rad.

(dale jen ,,1. etapa dila*)

2. etapa:

Zajisténi autorského dozoru (dale jen ,,AD*) vrozsahu p¥isluiné prilohy aktualniho znéni
Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych c¢innosti
(UNIKA) a jeho provadéni kvalifikovanymi osobami s piisluSnou odbornou zpiisobilosti po
celou dobu realizace stavby, na niZ zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci podle této
smiouvy, a to aZz do vydani dokladu o povoleném ucelu uZzivani stavby ve smyslu § 119
zakona &. 183/2006 Sb. Zhotovitel projektové dokumentace v rdmci AD zpracuje dodate¢nou
projektovou dokumentaci nepiedvidatelnych stavebnich praci (bude-li se rozchazet projektova
dokumentace se skute¢nosti).

(dale jen ,,2. etapa dila*)

Zhotovitel odpovidd za sprdvnost a uplnost zpracované projektové dokumentace
a proveditelnost a bezpe€nost stavby podle této projektové dokumentace, jakoZ i za technickou
a ekonomickou urovedi projektu stavby a technologického zatizeni. Souasné zhotovitel
potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze mu jsou zndmy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné ke zpracovani dila

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpedi dilo popsané v €1. 2 smlouvy a radné
a v&as dilo dokongit (ve 1haté dle &l. 4 smlouvy) a piedat je objednateli. Objednatel se zavazuje
fadng provedené dilo pfevzit a zaplatit za n&j cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se déle zavazuje provést na poZadani objednatele pfipadné dalii dodatecné price,
nutné k fadnému zpracovéani nebo dokonéeni predmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke spinéni
GCelu této smlouvy je objektivné doloZena a vyvstala az v prib&hu plnéni dila a jejichz
potiebnost nebylo mozné pii vynaloZeni nalezité péce piedvidat pred uzavienim smlouvy.

Zhotovitel je povinen piedlozit ptipadné poZadavky na zménu smluvnich ujednéni tykajici se
1. etapy dila nejpozdé&ji 30 kalendainich dnd pred terminem jejiho dokonéeni sjednanym v odst.
4.2, &, 4 smlouvy, a to pisemn& k rukam statutdrniho zéstupce objednatele na doruovaci adresu
uvedenou v tivodu smlouvy. Na pozdéji uplatnéné poZadavky nebude bran ze strany objednatele
zietel s vyjimkou poZzadavki na zmény, které prokazatelné nastaly az po vySe uvedeném
terminu.
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3.1

3.2,

3.3.

3.4,

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich piedpist,
dohodly na celkové, nejvyse piipustné cené za dilo, specifikované v ¢l. 2 smlouvy, a to ve vysi:

205 950,00 K¢ bez DPH
(slovy: dvé sté pét tisic devét set padesat korun Eeskych bez DPH).

K celkové cené dila bez DPH bude piipoétena DPH v aktualni vysi dle platnych a ucinnych
pravnich ptedpisti ke dni zdanitelného plnéni. V dob& uzavieni této smlouvy je zékonem
stanovena sazba DPH ve vy3i 21 %, coZ ¢inf 43 249,50,- K¢ a

celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini 249 199,50 K¢
(slovy: dvé st& Etyficet devét tisic sto devadesat devét korun ceskych padesat haléh véetné
DPH).

Celkova cena za dilo podle odst. 3.1. a 3.2. &l. 3 smlouvy se sklada z ceny:

a) zal. etapu dila
170 950,00 X¢& bez DPH
35 899,50 K¢ DPH 21%
206 849,50 K& véetné DPH

(slovy: dvé sté Sest tisic osm set Ctyficet devét korun Ceskych padesat haléil veetnd
DPH)

b) za 2. etapu dila
35 000,00 K¢ bez DPH
7 350,00 K¢ DPH 21%
42 350,00 K¢ véetné DPH
(slovy: étyficet dva tisic tii sta padesat korun Seskych véetné DPH)

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celkovad cena jsou
rozepsany v kalkulaci, kterd je jako priloha ¢. 2 nedilnou soucésti smlouvy (déle jen ,.cenova
kalkulace“). V t&chto cendch jsou jiz zahrnuty veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim
této smlouvy.

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplacen{ ceny pouze skuteéné provedenych praci a
dodavek.

Cena dila mze byt zménéna dohodou smluvnich stran pouze v piipadg, Ze v pribéhu realizace
dila dojde ke zm&nam, které jsou objektivné dolozené, nutné ke zpracovani a dokoncenf dila,
které vyvstaly az v pribé&hu plnénf dila a nebyly pfi vynaloZzeni nélezité odborné péce
piedvidatelné pfed uzavienim smlouvy a jsou odsouhlasené obéma smluvnimi stranami (dale
jen ,viceprace). Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich hradu ma zhotovitel az po
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Clanek 4
Doba plnéni

Smluvni strany se dohodly na terminu zahdjeni plnéni dle odst. 2.1. €L. 2 smlouvy: dnem
ucinnosti smlouvy.

Predmét smlouvy v rozsahu pisemnych vystupG 1. etapy dila zhotovitel pfedd do 120
kalendarnich dnit od Géinnosti smlouvy objednateli zplisobem stanovenym v ¢l. 5 smlouvy.

Vykon funkce AD (2. etapa dila) se zhotovitel zavazuje vykonavat pribézné po celou dobu
stavby, tj. od jejiho zahgjeni aZ do vydani dokladu o povoleni uzivani stavby ve smyslu zdkona
¢. 183/2006 Sb.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

Clanek 5
Podminky piedani dila

Radné provedenou 1. etapu dila zhotovitel doru¢i objednateli osobn& na adresu: Agentura
hospodateni s nemovitym majetkem, Hradebni 772/12, 110 05 Praha vden stanoveny
zhotovitelem se zohlednénim lhity potiebné pro zajidténi kontroly dle odst. 5.3., ¢l. 5 smlouvy
tak, aby byl dodrZen termin piedani 1. etapy dila dle odst. 4.2. ¢l. 4 smlouvy.

Zhotovitel objednateli piedd projektovou dokumentaci v § vyhotovenich v titéné podobé
zpisobilych k dalsimu zdaiilému kopirovani. Déle bude zhotovitelem pfedano:

- dokladova &ast — pravomocné stavebni povoleni, piip. jiny doklad o povoleni stavby,
kladna vyjadreni a stanoviska organli a organizaci povérenych vykonem statni
(vojenské) spravy a ostatnich dotéenych osob v originalech + 1 kopii;

- v elektronické podob& budou preddna na samostatnych nosi¢ich informaci (napi. CD
nebo DVD disky) 2 vyhotoveni - budou obsahovat kompletni projektovou
dokumentaci v souladu s &l. 2 smlouvy (vyhotoveni ve formétu *.dgn a *.dwg, budou
soutasné 1 ve formatu *.pdf), ocenény vykaz vymér (ve forméatu *xlIs dle bodu 2.
pism. b) odst. 2.1.4. &l. 2 smlouvy a ve formétu kompatibilnim s programem KROS),
neocenény vykaz vymér (ve formatu *.xls dle bodu 1. pism. b) odst. 2.1.4. ¢l. 2
smlouvy), dokladova &ast (ve formatu *.pdf)

- velektronické podob& bude pieddno na samostatnych nosicich informac{ (napt. CD
nebo DVD disky) 8 vyhotoveni (pro zadani vefejné zakdzky) - bude obsahovat
kompletni projektovou dokumentaci v souladu s ¢l. 2 smlouvy (vyhotoveni ve formétu
* pdf), neocenény vykaz vymér (ve formatu *.xIs dle bodu 1. pism. b) odst. 2.1.4. ¢l.
2 smlouvy), dokladova €ast (ve formatu *.pdf);

- kontrolni rozpodet bude déle dodan v poctu 2 vyhotoveni v ti§t€né podobg;

- navrh zépisu o pieddni a pievzeti - 2 vyhotoveni v tisténé podobg.

Po dorudeni dila TDO do 5 pracovnich dnid provede kontrolu piedanych vystupl 1. etapy dila
z hlediska spravnosti, Gplnosti a kvality jejiho obsahu ve smyslu uzaviené smlouvy (vetné
piipadnych dodatka) a zavér z technickych rad (déle jen ,,TER®) a potvrdi zapis o piedani a
prevzeti 1. etapy dila (déle jen ,,zapis). Bude-li dilo bez vad s doloZkou bez vyhrad. Jeden
vytisk potvrzeného zdpisu predd objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 10 kalendainich dnd od
doruceni dokonlené 1. etapy dila. V pripadé¢ vad dila, které¢ brani pievzeti, TDO do 5
pracovnich dni od dorugeni oznami telefonicky a soudasné i e-mailem zhotoviteli, Ze 1. etapu
dila nepfevezme a nepotvrdi zépis. Vady dila TDO oznami pisemné dopisem zhotoviteli do
10 kalendarnich dnt od dorudeni a 1. etapu dila mu vrati k odstranéni zjisténych vad.

Smluvni strany se zavazuji poskytnout si vzdjemné soucinnost tak, aby k pfedani dila mohlo
dojit ve sjednanou dobu. Termin pro predani dila se neprodluzuje o dobu, po kterou dorucené
dilo kontroloval v souladu s touto smlouvou TDO.

Clanek 6
Platebni a fakturaéni podminky

Zhotovitel po vzniku prava fakturovat odesle bez zbyte¢ného odkladu doporucené objednateli
ve dvojim vyhotoveni dafiovy doklad (dale jen ,faktura®). Za okamzZik vzniku préava fakturovat
se povazuje den podpisu zdpisu o predani a prevzeti 1. etapy dila. Pravo fakturovat za 2. etapu
dila (AD) vznikne zhotoviteli po dokonéeni stavby, na niz je projektova dokumentace
zpracovana, a vydani dokladu o povoleném G&elu uZzivéani stavby ve smyslu § 119 zdkona ¢.
183/2006 Sb., piipadné prevzetim stavby v piipadé staveb na ohlaSeni nevyZadujicich
kolaudaéni souhlas, nebo v ptipadé staveb nevyzadujicich ani ohléSeni.

Faktura musi obsahovat vechny ndleZitosti fAdného dafiového dokladu podie platné pravni
tpravy, zejména podle zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich
predpist (déle jen ,,zdkon o DPH®) a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto Gdaje:
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6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

a) oznaceni ,faktura — dariovy doklad*;

b) evidenéni ¢islo dailového dokladu;

c) <islo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) oznaceni objednatele na faktufe: Ceska republika — Ministerstvo obrany, Tychonova 1,
PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;

e) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni ndzev, adresa;

f) ICO smluvnich stran, DIC zhotovitele;

g) predmét dodavky a ndzev dila;

h) den vystaveni faktury a datum splatnosti;

i) oznadeni banky a ¢isla Uétu zhotovitele, na ktery mé byt faktura uhrazena.

K faktuie musi byt pfipojen zapis o piedani a prevzeti 1. etapy dila.

Faktura bude objednateli dorudena ve 2 vyhotovenich (origindl a 1 kopie) na adresu pro
dorudovani uvedenou v zéhlavi smlouvy.

Splatnost faktury je 30 dnd ode dne jejiho doruceni objednateli, u faktur doruéenych objednateli
v kalendainim mésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly na prodlouzené Ihuté
splatnosti 60 dnil ode dne dorudeni faktury objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamZzikem odepsani fakturované ¢astky z i¢tu objednatele a
jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané 1hGt€ splatnosti, neobsahuje-li
néktery Gdaj nebo piflohu uvedenou ve smlouv€é nebo ma jiné zévady v obsahu nebo
nedostatedny pocet vytisk(. Pii vraceni faktury objednatel uvede dlvod jejiho vraceni
av piipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestdva bé&Zet plivodni lhita splatnosti a b&Zi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorudit objednateli do 10 kalendanich dnii ode
dne, kdy mu byla dorucena opravnéné vracend faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany diivody k naplnéni institutu rueni pfijemce zdanitelného
pin&ni podle § 109 zékona o DPH, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat
zvla§tnim zplsobem zajisténi dan€ podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovény.

Clanek 7
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Viastnikem vé&ci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila, je po celou dobu plnéni dila
objednatel.

Nebezpeti vzniku $kody na v&ci piedané k provedeni dila pechazi z objednatele na zhotovitele
okamZikem piedéani v&ci a podpisem zapisu o piedani a prevzeti véci smluvnimi stranami.

Za nebezpedi §kody na provadéném dile az do jeho ptedani piejimajicimu odpovidd zhotovitel.

Opravnéni nakladat s pfedmétem plnéni této smlouvy prechdzi na objednatele dnem
protokolarniho pievzeti dila (jeho etapy). Vlastnické pravo k pievzatému dilu (etapé dila)
piechdzf na objednatele dnem zaplaceni.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ndhrady $kody se bude hradit pouze skutecns,
prokazatelng vznikl4 Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnén{ pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti
za $kodu zpisobenou jeho &innosti v disiedku provadéni dila objednateli, piipadné tietim
osobdm, a to ve vys§i pojistného plnéni min. 1 mil. K& Smlouvu tykajici se pfedmétného
pojisténi (Gfedné ovéFenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnd po podpisu této smlouvy posledni smluvni stranou.
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8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Clanek 8
Zaruka za jakost, prava z vadného plnéni

Zhotovitel piejima zéruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésici: od
pfedani a prevzeti dokon&eného dila. V pifpadé, Ze dojde kvlastni realizaci stavby dle
projektové dokumentace specifikované v ¢1. 2 smlouvy (za predpokladu zahdjeni realizace
nejpozddji do 3 let od predani 1.etapy dila objednateli), prodluzuje se zéruka za jakost na
piedmét plnéni této smlouvy na celou dobu Zivotnosti pfedmétné stavby. Po tuto dobu odpovida
zhotovitel za vady, které objednatel zjisti a v&as reklamuje.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze:

a) dilo nema vady, je kompletni, spliiuje uréenou funkei a odpovidd poZadavkiim sjednanym
v této smlouvé,

b) navrZené feSeni piedmétné stavby obsaZené v projektové dokumentaci je technicky
realizovatelné v souladu s obecnd zdvazanymi pravnimi predpisy a normami, které se
vztahuji ke zpracovanému dilu,

¢) feleni stavby obsaZené v projektové dokumentaci je navrzeno ekonomicky, piiméfené
s piihlédnutim k objednatelem stanovenému tGéelu.

Prava z vadného plnéni se Fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. OZ.
Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadtit do 10 kalendafnich dn@i ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vEetné ndvrhu zplsobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznéva. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendéinich dnd od
obdrzeni reklamace (pokud se smluvni strany nedohodnou jinak). Po uplynuti této lhity je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vad dila jinou odbornou firmu s tim, ze zhotoviteli
piettuje veskeré takto vzniklé naklady.

O odstranéni vady musi byt sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit v3echny 3kody, které vzniknou objednateli &i tieti osobé
v diisledku vady dila.

Clanek 9
Smluvni pokuty a arok z prodleni

V piipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin plnéni 1. etapy dila sjednany v této smlouve, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni, a to aZ do
uplného spinéni zdvazku nebo do zaniku smluvniho vztahu.

V piipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni s plnénim 2. etapy dila, tj. pii nedodrZeni terminu
dohodnutého pro vykon &innosti v rdmci AD a zapsaného do stavebniho deniku (piipadné
uvedeného v zapise z kontrolniho dne stavby, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovanim vad dila dle odst. 8.5. €1. 8 smlouvy,
zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 1 000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvIast.

V piipadg, Ze zhotovitel porui nékterou z povinnosti specifikovanych v odst. 10.1., resp. 10.2.
¢l. 10 smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢,
a to za kazdé jednotlivé poruSeni té€chto povinnosti.

V piipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim schvéleného Zapisu z TER objednateli dle
odst. 11. 2. &. 11 smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy i
zapod&aty den prodleni, a to az do Gplného splnéni zdvazku.
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V piipadg, Ze zhotovitel nevrati objednateli ve$kerou zapUjéenou dokumentaci podle odst. 11.8.
¢l 11 smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V plipadé vad projektové dokumentace (napf. v rozdilu vykazu vymér a vykresové
dokumentace), v jejichz disledku prokazatelné dojde v prib&hu vlastni realizace stavby dle této
projektové dokumentace k navySeni ceny dila za zhotoveni této stavby, kterd vyplyne
zvyb&rového Fizeni, vramci n&hoZ bude projektovd dokumentace pouzita jako zadéavaci
dokumentace (déle jen ,,zdkladni cena stavby®), uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vy§i 10 000,-K& (v pripadé navyseni do 5 % zakladni ceny stavby), ve vysi 30 000,-K¢& (v
piipadé navyseni od 5 do 10 % zédkladni ceny stavby) a ve vysi 50 000,-K¢ (v piipadé navySeni
vétdim nez 10 % zakladni ceny stavby).

V pFipad& prodleni objednatele s Ghradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodlent
za kazdy zapolaty den prodleni ve vy$i stanovené natizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vy$e Orokl zprodleni a ndkladd spojenych s uplatnénim pohleddvky, uréuje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a &lena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji né&které otazky Obchodniho v&stniku a vefejnych rejstifkd pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich piedpist.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou a naklady na vymahani pohledavek uhradi povinna
strana na zaklad& faktury vystavené opravnénou stranou. Splatnost si smluvni strany sjednévaji
do 30 dn po jejim doru€eni povinné strang. Pravo uplatiiovat a vymahat smluvni pokuty vznik4
prvnim dnem nésledujicim po marném uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok zprodleni hradi povinnd strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané Skoda. Skoda a jeji ndhrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vyluéuji pouZit{ ustanoveni § 2050 OZ.

Smiuvni pokuty podle této smlouvy si smiuvn{ strany sjednavaji jako ujednénf na samotné
smlouvé nezavisla pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z n¢jakého diivodu zanikne pred fadnym
dokondenim a piedanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl narok
po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 10
Ochrana utajovanych informaci

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila podle této smlouvy zabezpe€it ochranu utajovanych
informaci (déle také jen ,UI) ve smyslu zdkona & 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych
informaci a o bezpegnostni zplisobilosti, ve znéni pozdg&jsich predpisti (dale jen ,zdkon ¢.

412/2005 Sb.), a souvisejicich provadécich predpisi, zejména je povinen:

1. Pouzit Ul, se kterymi bude seznamen nebo které pfi jeho ¢innosti budou vznikat, pouze
pro plnéni dila podle této smlouvy a nepofizovat kopie z utajovanych vychozich podkladii
obdrzenych od objednatele.

2. DodrZet poZadavky objednatele v oblasti ochrany Ul

3. Do 5 pracovnich dnli od vzniku ozndmit bezpenostnimu tediteli Ministerstva obrany
(dale jen ,BR MO*) viechny zmény, které u n&j nastaly oproti zékonnym podminkém [§
17 odst. 1) pism. a), b) ¢) a odst. 2 pism. a), b), c), d) zdkona &. 412/2005 Sb.].

4. Neprodlend pisemné oznamit BR MO nezplsobilost ve vztahu k UT (§ 19 zdkona
&.412/2005 Sb.), zejména odnéti osvédéeni podnikatele nebo pozbyti platnosti prohlaseni
podnikatele, a vratit Ul nebo technické zai'izeni rezortu MO.

5. Soutasnd se splnénim piislugnych ustanoveni zakona neprodlené pisemné oznédmit BR
MO neopravnéné nakladani s Ul nebo ztratu Ul rezortu MO.

6. Do 5 pracovnich dnll od vzniku oznamovat objednateli veSkeré zmény informaci
uvedenych v informaénim dotazniku podnikatele (piiloha €. 3 smlouvy).
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

7. Vést samostatny seznam objednatelem  poskytnutych utajovanych  dokumenti
a lechnickych zafizeni nebo seznam utajovanych dokumenti a technickych zafizeni, které
u zhotovitele vznikly.

8. Vést samostatny seznam utajovanych dokumentd nebo technickych =zafizeni, které
zhotovitel poskytl subdodavatelim nebo seznam utajovanych dokumentil neho
technickych zatizeni, které u poddodavatelll vznikly (ndzev dokumentu, ¢ j. apod.).

9. UmozZnit povéfenym zaméstnanchm objednatele provéfovat nakladani s Ul, které byly
zhotoviteli poskytnuty pii zadavani nebo plnéni predmétu této smlouvy, a to v sidle a
veskerych provozovnach zhotovitele a jeho poddodavateld.

10. Ve smlouvé s poddodavateli stanovit zadkaz poskytovani Ul dal$im subjekttim.

Porueni povinnosti zhotovitele, specifikovanych v pfedchozim odstavei tohoto ¢lanku
smlouvy, opraviiuje objednatele k jednostrannému odstoupeni od smlouvy. Zhotovitel piitom
piebird odpovédnost za dodrZeni téchto povinnosti i z Grovné osob, které pouZije pii provadéni
dila (poddodavatelé), a vzdavd se prava na ndhradu Skody, kterd mu pfipadn€ vznikne
v diisledku platného odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Specifikace Ul se kterymi se bude v ramci realizace vel'ejné zakézky podnikatel seznamovat, je
stanovena v souladu s nafizenim vlady ¢. 522/2005 Sb., kterym se stanovi seznam utajovanych
informaci, ve znéni pozdéjsich predpisii:

- piiloha & 14 pofadové &islo 1 stupné utajeni ,,VYHRAZENE®

Ukoly v oblasti ochrany UI a poskytovani potfebnych Ul ve vztahu ke zhotoviteli bude za
objednatele plnit Miroslav Malik, tel.: ||| [ | | T 1B

Ukoly v oblasti ochrany Ul tykajici se existence vngj$ich sd&lovacich rozvodi ve spravé
Agentury komunikagnich a informaénich systémd (déle jen ,,AKIS®), zejména poskytovani
podkladi o prab&hu té&chto siti v zdjmovém prostoru, popf. umoznéni nahlédnuti do téchto
podkladi, pinf feditel AKIS nebo jim uréend osoba.

Forma pifstupu k Ul je stanovena podle odst. 1 pism. b) § 20 zakona &. 412/2005 Sb.

Clanek 11
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty déleZité pro obranu stdtu ve smyslu §
29 zdkona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany Ceské republiky, ve znéni pozdgjsich predpisd.
V této souvislosti se zavazuje dodrZovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) na zpracovani pfedmétu smlouvy se nebudou podilet obfané cizi statni pifisludnosti, bez
statni pislusnosti nebo s nékolika statnimi prislusnostmi;

b) zhotovitel se zavazuje dodrZovat veskerd interni nafizeni a podminky upravujici vstup do
vojenského aredlu a piipadné dal omezeni stanovena piimym uZivatelem, ktera byla
v této souvislosti vydédna piislusnym organem, do jehoZ plisobnosti tyto objekty diilezité
pro obranu statu naleZi, a se kterymi byl seznamen nejpozdéji na vstupni technické radé.
NedodrZzeni tohoto ujednani, miZe byt divodem kvystaveni zédkazu vstupu pro
zaméstnance nebo vydéani zakazu viezdu pro dopravni prostfedky;

c) kudélenf povoleni vstupu a viezdu do vojenského objektu pfedloZi zhotovitel min. 14
kalendainich dnt pied zahdjenim praci seznam vech zaméstnanct, kiefl budou vstupovat
do vojenského objektu (jméno, pFjmeni, dalum a misto narozeni, &islo obfanského
prikazu a adresu trvalého bydlists) a seznam registrainich znacek dopravnich prostiedk;

d) v pipad® jednordzovych vstupli/vjezdil je nutné pozadat objednatele (pfimého uZzivatele) o
povoleni ke vstupu/viczdu. Zidost o vstup/vjezd musi byt odevzdéna pisemné na
stanoveném formuléfi; u jednorazovych vstupl/vjezdd je nutny nepfetrzity doprovod,
ktery zajistf objednatel (pfimy uZivatel);

e) vystavend povoleni opraviujic{ ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel
zavazuje prokazateln® vritit nejpozdgi vterminu uvkonéeni dila, NedodrZenf tohoto
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ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby dafiového
dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
technickych radach - TER, které bude zhotovitel organizovat podle potieby, nejméné vSak 1x za
mésic, nebo na TER organizovanych objednatelem. Vstupni TER se zhotovitel zavazuje
zorganizovat nejpozdgji do 10 kalendéinich dnli od nabyti G¢innosti této smlouvy. Objednatel se
zavazuje poskytnout zhotoviteli sou¢innost pii zajiténi, resp. zprosttedkovani Gcasti zastupcti
MO na TER. Zépisy z TER zpracovava zhotovitel. Zhotovitel je povinen rozeslat (e-mailem)
nejpozdgji do 3 pracovnich dnd od konani TER navrh zapisu Gastnikiim jednani. VSechny
zapisy z TER budou soudasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

Objednatel je prostiednictvim TDO opravnén kontrolovat priibézné postup realizace a kvalitu
provadéného dila, pri¢emz k tomuto Gcelu si mizZe prizvat i dal$i odborné osoby, které pro
provedeni této kontroly potifebuje. Za timto Ucelem je zhotovitel povinen piedloZit zastupci
objednatele pro vé&ci technické rozpracované dilo k nahlédnuti, a to nejpozd&ji do 3 pracovnich
dnil od vyzadani.

P¥i provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat ptislusné platné pravni piedpisy (zdkony,
vyhlagky) a technické normy (CSN, EN) vztahujici se k predmétnému dilu.

Zhotovitel je opriavnén jednat ve viech &innostech tykajicich se projednidni projektové
dokumentace s dotlenymi orgdny a organizacemi za Ufelem zajisténi kladnych stanovisek,
vyjadieni a rozhodnuti nutnych pro vydani stavebniho povoleni, resp. tspéSného ohldseni
stavby, vletné zajisténi stavebniho povoleni, resp. usp&$ného ohlaSeni stavby na zdkladé
,»Opravnéni“ vydaného po podpisu této smlouvy feditelem Odboru fizeni staveb Agentury
hospodateni s nemovitym majetkem MO. Opravnéni pfeda objednatel zhotoviteli nejpozdé&ji do
10 pracovnich dni ode dne nabyti GCinnosti této smlouvy. Zhotovitel neni oprdvnén bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele ¢init jménem objednatele pravni ukony, které by
vedly ke vzniku jinych povinnosti objednatele, neZ jaké vyplyvaji z pravnich piedpisii nebo ze
smiuv, které objednatel uzaviel.

Zapracovani piipadnych pfipominek dotéenych organl a organizaci povéfenych vykonem statni
(vojenské) spravy a ostatnich dotéenych osob do projednané projektové dokumentace nesmi byt
fedeno formou &islovanych dopliikl nebo zmén k této projektové dokumentaci.

Pokud zhotovitel p¥i provadéni dila zjisti, Ze pro bezvadné provedeni dila je nezbytné provést
¢innosti (vykony), které nejsou specifikovany v piedmétu smlouvy, je povinen bezodkladné
informovat objednatele.

Zhotovitel je povinen vratit objednateli ve$kerou zaptijéenou dokumentaci, a to nejpozdéji do
14 kalendatnich dnl po ptedani 1. etapy dila objednateli.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout vysledek jeho &innosti, ktery je pfedmétem této smlouvy,
jinym osobam neZ objednateli. Prvopisy vSech soucasti dila je zhotovitel povinen uschovat
nejméné po dobu péti let od predani a pievzeti pfedmétu dila. Na Zadost objednatele se
zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za Ghradu nutnych
néakladd.

11.10, Zhotovitel prohladuje, Ze dilo neni zatiZeno Zadnymi pravy téetich osob. Zhotovitel zejména

odpovida za p¥ipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi tietich
osob.

11.11.Pokud jakykoliv vysledek &innosti zhotovitele dle této smlouvy je autorskym dilem podle

zékona ¢&. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym
a0 zméné n&kterych zdkond (autorsky zdkon), ve znéni pozdg&jsich piedpisii, nebo jinak
chrangné duSevni vlastnictvi, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli
k takovému vysledku Einnosti zhotovitele jako celku i jeho €asti Casové neomezené, pienosné,
neexkluzivni opravnéni (licenci). Jde-li o vysledek &innosti poddodavatele, ktery podléhd
ochrang podle autorského zdkona nebo podobného obecné zdvazného pravniho piedpisu podle
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pravniho fadu bydlist€/mista podnikéni poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro
objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele opravnéni v stejném rozsahu, jaky je
pozadovéan pro vysledek ¢innosti zhotovitele podle tohoto ustanoveni smlouvy. Odména za
poskytnuti vedkerych uvedenych opravnéni/licenci je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel nenf
povinen poskytnutou licenci vyuZit.

V pHpadg, e popis materidiu nebo vyrobku (jeho technické a kvalitativni parametry
a vlastnosti) bude v ramci projektové dokumentace (véetnd vykazu vymeér) feSen odkazem na
konkrétni referenéni vyrobek, budou pro tyto Gdely voleny vyrobky vyrabéné zejména v zemich
Evropské unie, Svycarsku, Norsku a ¢lenskych statech NATO. Tyto vyrobky musi soudasné
spltiovat technické poZadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisil, a predpisy souvisejicimi.

Zhotovitel neni opravnén v prab¢hu plnéni svého zdvazku dle této smlouvy a ani po jeho
splnéni bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterymi se
seznamil v souvislosti s plnénim svého zavazku, a podkladové materidly v listinné &i
elektronické podob&, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plnénim zdvazku dle této
smlouvy, tietim osobam (mimo p¥ipadné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu
§ 1730 OZ dlivérné.

Clanek 12
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zédvazek ze smluvnfho vztahu zanikd v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl;

b) dohodou smluvnich stran p¥i vzajemném vyrovnani uéelné vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych nakladi ke dni zédniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze zhotovite] piedal
objednateli pfed uzavienim této smlouvy nepravdivé nebo netpiné informace a doklady,
jejichZ obsah nebo samotny fakt (ne)doloZeni mohly ovlivnit zadévaci fizeni a rozhodnuti
objednatele o sjednani této smlouvy;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude vi¢i majetku
zhotovitele vyhldgeno insolvendni fizeni, v némZ bude vydano rozhodnuti o Gpadku nebo
byl-li va&i zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k (hradé
ndkladil insolvenéniho fizeni,

Nastanou-li u n&které ze smluvnich stran skute€nosti branici Fadnému plnéni této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat
jednéni zastupell opravnénych k jednani ve vécech smluvnich.

Chce-li n&kterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujednani ztéto smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé stran€. V odstoupeni musi
byt dale uveden ddvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace toho ustanoveni
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez té€chto naleZitosti je odstoupent neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:
a) prodleni s plnénim 1. etapy dila del§if nez 30 kalendainich dni;
b) nedodrZeni ujednani o zaruce a odpovédnosti za vady;
¢) opakované (minimalné 5x) neplnéni jednotlivych ¢innosti v rdmei vykonu AD;
d) porudeni zdvazkd specifikovanych v odst. 10.1. nebo 10.2. €l. 10 smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy se dale f{di ustanovenimi § 2001 a nasl. OZ.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zdkladé ujednéni z této smlouvy
vyplyvajicich, povinnosti obou stran jsou poté nasledujici:
a) zhotovitel provede soupis vSech praci (vykonll) provedenych ke dni ozndmeni
o odstoupenti od této smlouvy a jejich finanénf ocenéni;
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b) zhotovitel vyzve objednatele k piedani a pievzeti rozpracovaného dila a objednatel je
povinen do 30 kalenddinich dnit od obdrzeni vyzvani zahdjit piejimaci Fizenf
rozpracovaného dila;

c) po prevzeti rozpracovaného dila objednatelem a vzdjemném odsouhlaseni finan¢niho
ocenéni vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu (dafiovy doklad) rozpracovaného dila;

d) smluvni strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z dlivodl odstoupeni od této smlouvy;

e) nemé-li viak ¢astedné plnéni pro objednatele vyznam, mize v souladu s § 2004 odst. 2 OZ
od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zhotovitel neni opravnén zcela ani z&asti postoupit na treti osobu zadné ze svych prav, ani
7adny ze svych zavazkl plynoucich z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

Clanek 13
Zavérefna ujednani
Vztahy mezi smluvnimi stranami se ¥{d{ pravnim rfadem Ceské republiky. Smluvni strany se
dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se Iidi ustanovenimi OZ. Spory, které nebudou
vyfeSeny dohodou, budou feeny pied soudem obecné pifslusnym dle sidla objednatele.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanych dodatkdl, potvrzenych
ob&ma smluvnimi stranami.

Je-1i nebo stane-li se n&které ustanoveni smlouvy neplatné ¢i neti¢inné, nedotykd se to ostatnich
ustanovent, ktera zdstavaji platnd a (i€@innd. Smluvni strany se v tomto pifpadé zavazuji dohodou
nahradit ustanoveni neplatné ¢i netinné novym ustanovenim platnym &i G€innym, které nejlépe
odpovida ptivodné zamy$lenému uéelu ustanoveni neplatného ¢i netcinného.

Smluvni strany berou na védomi, Ze ve smyslu zédkona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
dajti, ve znéni pozdg&jsich predpist, budou shromazd'ovat a zpracovavat osobni tdaje fyzickych
osob vzdjemng& si poskytnuté, a to vyluéné za Glelem realizace této smlouvy po dobu jeji
platnosti a po jejim ukon&eni po dobu stanovenou v souladu se zdkonem &. 499/2004 Sb., o
archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné& nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich piedpisd. Jiné
vyuziti se vylu€uje. Smluvni strany soucasné souhlasi stim, ze budou shromazd’ovat a
zpracovavat osobni Udaje fyzickych osob jimi ve smlouvé uvedenych v rozsahu titulu, jména
a pfjmeni, &isla oblanského prikazu, data a mista narozeni, bydlisté, telefonniho ¢isla a e-
mailové adresy a registraini znacky vozidla, a to pouze za G€elem plnéni pravnich povinnosti,
které se na n¢ vztahuji.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé&, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musf byt doru¢ena osobné&
nebo prostiednictvim doporugené postovni zésilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V piipad& dorugeni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi byt
originél tohoto dokumentu v listinné podob& doruden adresatovi osobné nebo prostiednictvim
doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Pro dodrZeni sjednané
lhiity je rozhodujici datum doruceni e-mailové (faxové) zpravy.

Smluvni strany sjedndvaji pravidla pro doruovani vzajemnych pisemnosti tak, Ze pisemnost se
v piipadé pochybnosti nebo nedoruditelnosti povazuje za dorufenou nejpozdé€ji tretim
pracovnim dnem po jejim odeslani na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li
druh4 strana pisemné ozndmeni o zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této
adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne. V pripadé dorudovani pisemnosti do datové schranky si
smluvni strany sjedndvaji, 7e za okamzik dorudeni datové zpravy se povazuje jeji dodéni do
datové schranky adresata.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zdkona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pifstupu k informacim, ve znéni pozd&jsich piedpist, a § 2 odst. 1 zdkona
¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch U&innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto

smluy a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve zn&ni pozdgjSich predpisi (dale jen
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,»zakon o registru smluv*), povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Tento
souhlas je poskytovan do budoucna na dobu neurcitou pro ucely informovéni verejnosti o
¢innosti smluvnich stran. Vyslovné je pro strany této smlouvy sjedndna moZznost zpristupnéni &i
zyefejnéni celé télo smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i viech tkenli a okolnosti s touto
smlouvou pifmo souvisejicich, pokud tim nedojde k poruseni zakonem stanovené povinnosti

mléenlivosti.

13.8.
uvetejnéni dle zakona o registru smluv.

13.9.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni stranou a Uéinnosti dnem jejiho

Tato smlouva o 14 o&islovanych strankach je vyhotovena ve 4 vytiscich, z nichZ objednatel

obdrzi 3 vytisky a zhotovitel 1 vytisk.. Nedflnou souéésti smlouvy jsou piilohy:

Pfiloha ¢. 1:
Piiloha ¢. 2:
Priloha ¢. 3:

V Praze dne

15 -05- W00

Z.a objednatel

Roman Praek
vedouci oddéleni investic Praha
odboru Fizeni staveb AHNM

Nabyti G€innosti:

14/14

Zadani — specifikace rozsahu dila - stavby — poéet stran: 3
Cenova kalkulace — pocet stran: 1 y
Informacni dotaznik podnikatele — pocet stran: 2

M XP'“OCP{:S 81,0, Trdtov&T 619 00 Brm
444 I'l,”}t 5307

V Brné dne
Za zhotovitele:

Ing Jifi Suchinek
jednatel
MAXPROGRES, s.r.o.
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Zaddni — specifikace rozsahu dila

Akee: ,,Praha GS -K2, klimatizace prostor - rekonstrukce®

Predmét zakazky:

Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby v souladu se zdkonem &. 183/2006
Sb., ofizemnim plinovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znéni pozdé&jSich piedpist
a provadécimi a souvisejicimi ptedpisy, v rozsahu podle platného znéni pfiloh ¢. 5 a 6 vyhlasky
¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jSich pfedpisl, veetn€ stanoveni
technickych podminek, kterym se stanovi podrobnosti pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
price a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (déle jen ,,PD%),
jeji kompletni projednéni (kladnd stanoviska a souhlasy piislusnych orgénli a organizaci
budou obsaZena v dokladové &4sti) s organy a organizacemi poveéfenymi vykonem stétni
(vojenské) spravy a s ostatnimi Ucastniky vystavby, dale vykon autorského dozoru (dale AD).
Rozsah AD je podrobné popsan v navrhu Smlouvy o dilo.

Dot¢enym objektem je budova Generélniho §tabu ,, K2, Vit&zné namésti 1500/5, Praha 6 (CE
00-06-10/005) ev. &islo SMVS: 107V751001765

Cil:

Cilem je zajisténi odpovidajicich hygienickych podminek na pracovisti.

Projektovd dokumentace musi spliovat podminky Zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
plénovéni a stavebniho ¥adu, ve zn&ni pozd&jsich piedpist zejména vyhlasky ¢. 499/2006 o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&j$ich predpisG a vyhlagky &. 268/2009 o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozd&jsich predpisii tak, aby byly splnény poZadavky
hygienickych a bezpenostnich piedpisi, zabezpedena fadnd obnova stavajictho objektu a
zajisténa potebn4 kvalita pracovniho prostedi.

Stavajict stav:

V mistnostech 226 a 227 jsou instalovany zastaralé nasténné klimatizace s malym vykonem.
V ostatnich mistnostech jsou umistény mobilnimi klimatizaéni jednotky. Cirkulace vzduchu
v mistnostech je zaji¥téna stojanovymi ventilatory.

Predpoklddany rozsah projektovych praci:

Vybudovani klimatizaci v budové Generédlntho $tdbu - K2, 2.NP v mistnostech 225a, 226,
227,228,229, 230, 231 a 233. V mistnostech budou instalovany nasténné jednotky
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s energetickou tiidou minimalng ,,A® s nasténnym kabelovym ovlada¢em. Venkovni jednotka
bude zalohované tj. s monost{ provozu venkovni jednotky s obéma vnitinimi jednotkami.
Regulace vykonu podle nastavensé teploty bude automaticka. Venkovni i vnitini klimatizalni
jednotky budou navrZeny tak, aby spltiovaly technické parametry a dokazaly v jednotlivych
prostordch zajistit poZadovanou teplotu. Jednotky vnitini/vn&j$i budou spliovat hladinu
akustického tlaku pro chlazeni/moéni rezim dle platnych hygienickych norem. Vnitini
jednotlky budou vybaveny reZimem sniZujicim spotfebu energie.
Nejvhodngjdi umisténi wvn&jsich chladicich jednotek bude navrzeno projektantem
(stiecha/obvodova zed budovy). V mistnostech s obsluhou bude realizovano nucené vétran
upravenym vzduchem (filtrace, ohfev/chlazeni, rekuperace tepla z odpadniho vzduchu).
Vétraci zafizeni pro nuceny pfvod a odvod vzduchu bude feSeno systémem automatické
regulace, kterd bude integrovéna do vétraci jednotky. Napajeni klimatizace bude feSeno
z rozvodny v pHizemi objektu K2. Novou technologii neni moZné ptipojit na zalohovaneé sité
z divodu vyterpéni jeji vykonové kapacity. Nouzové napdjeni je nuiné feSit nahradnim
zdrojem. Zaf{zeni bude odpovidat standardiim MO.

Mistnost 2252 : 5 x 4,8 x 2,8 / 67,2m’
Mistnost 226 : 5x 4,8 x 2,8 / 67,2m’
Mistnost 227 : 5 x 4,8 x 2,8 / 67,2m’
Mistnost 228 : 6,8 x 5,6 x 2,8/ 106,624m’
Mistnost 229 : 6.8 x 4x 2,8/ 76,16m’
Mistnost 230 : 6,8 x 4x 2,8 / 76,16m’

Mistnost 231 : 6,8 x 4,4 x 2,8/ 83,776m’
Mistnost 233 :8x5x2,8/112m3

Pozadavky odboru bezpetnosti MO na provoz pracoviste:

- provoz technologického zatizeni spojeni (PC, servery apod.) je poZadovén nepretrzity
(i v obdobi instalace chladici technologie),

- zajistén{ stalé teploty v mistnostech s technologickym zatizenim celoroéné podle standardt
MO v rozmezi 18 — 22st.C,

- pro pipad poruchy venkovni jednotky je poZzadovéno jeji zdlohovéni, tak aby byla
zaji¥téna stal4 teplota mistnosti s technologickym zatizenim,

- podminkou pro mistnosti se zaf{zenim pro spojeni je uzavfeni kazdé mistnosti, tj. oken a
dveti s moZnosti umélého vétrani,

- opravnéni zhotovitele min. pro stupeti ,,Vyhrazené®,

Standardy Ministerstva obrany pro klimatizace:

- klimatizadni jednotka musi byt schopna provozu, tedy chlazeni technologické mistnosti,
standardné i pii venkovnich teplotach od -15°C do +35 °C a to bez vyuzitl dalsich
pridavnych zatizeni,

- klimatizadn{ jednotka musf byt schopna provozu, tedy chlazeni technologické mistnosti, i
pHi vzdélenosti umfsténi vnitin{ a venkovni jednotky aZ 50 m (délka rozvodi chladiva aZ
50 m),

- klimatizadn{ jednotka musi byt schopna provozu, tedy chlazeni technologické mistnosti, 1
pii vySkovém rozdilu v umisténi vnitini a venkovn{ jednotky az 30 m,

- klimatiza¢ni jednotka musf byt uréena pro esky trh,

- hodnota chladiciho vykonu minimélng 7.0 kW,

- klimatizadni jednotka musi byt urSena pro napéjeni 230V / 50Hz / 1féze,

- klimatiza¢n{ jednotka musi byt urfena pro ekologické chladivo v souladu se zékonem ¢.
201/2012 Sb. a 73/2012 Sb.,
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- klimatizadni jednotku musi byt moZno ovladat dalkovym ovladacen,
kfimatizadni jednotka musi byl vybavena komunikadnim modulem LAN pro hlaSeni
provoznich a poruchovych stavi.

Potadaviky ng soudinnosi;

Podminky namdtkove péée pii zpracoviani inZenfrsko — projekiovyeh prack

- Konzultovat s NPU zpracovani projektové dokumentace a jeji odsouhlaseni kladngm
stanoviskem vydanym Magistratem hlavniho mésta Prahy, odborem paméatkové péce.
(zejména vyusténd sactho a vyduchového potrubi vEtrani a umisténi venkovnich
chiadicich jednotek)

Dal3Y poZadavek zodavatele:

- navizeni nejoptimalngjiiho feSeni z pohledu technické trovné zafizeni, maximalni
Uinnosti, bezpetnosti provozu, ndkladovosti na budouci provoz, zéruéniho a
pozaru¢niho servisu, celkové ceny.

Poiadavky na potiebné prizkumy:

Vramei zpracovani PD je nutno provést prizkumy améfeni v rozsahu potfebném pro
zpracovéni projektové dokumentace a pro vydani kladnych stanovisek dotéenych odbornych
organtl.

Majetkoprdvai vzialy:

Dotdenym objekiem pro rekonstrukei je budova ,,K2%, Vitézné namésti 1500/5, Praha 6 (CE
00-06-10/005) na Katastrainim tzemi Dejvice 729272, na pozemku p.¢. 518/2, d&islo LV
4940, jejim? vlastnikem je Ceskad republika — Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1,
Hradéany, 16000 Praha.

7ptsob ochrany nemovitosti: pam. zéna - budova, pozemek v pamétkové z0né, pamétkove
chranéné Gzemi.

Zpracoval: Miroslav Malik ,
01/2018
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CENOVA KALKULACE

Priloha &.2 k Sob) §,6440-0RS1-2019-001

Vytisk jedingt
Podet listx 1

"Praha, GS - K2. klimatizace prostor - rekonstrukee”

. Ceny uvedeny v K&
Pol Profese Méma Cena celkem za Poznémia
ok i jednotka P DPH21% | Cenavt DPH )
poloZku
1. |Projelsové dokomentace 1 soubor 170:950,00 35 899,50 206 849,30
2. 1Vvykon autorského dozorn 1 soubor 35 000,00 7 350,00 42 350,00
CELKEM za PD 205 930,60 43 249,50 249 199,50




