

Smlouva o dílo ev. č. DS202000655

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města,
ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí odboru ekologie a
veřejného prostoru
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Technické služby města Liberce a.s.
Erbenova 376
460 08 Liberec 8
IČ: 25007017
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem pod č. B 877
Zastoupené Ing. Peterem Kračunem, předsedou představenstva
Zastoupené ve věcech technických Petrou Plívovou, vedoucí
střediska údržby zeleně
/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Frézování pařezů v Liberci“.
2. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je kompletní odstranění pařezů, které se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec, včetně odstranění zbylé dřevní hmoty a zahlazení terénu.
3. Místem plnění předmětu díla je město Liberec.
4. Rozsah díla a bližší specifikace umístění pařezů jsou uvedeny v poptávce objednatele ze dne 22 .5. 2020 a v cenové nabídce zhotovitele č. CNT200012 ze dne 25.5.2020 v příloze č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Cena

1. Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky od zhotovitele č. CNT200012 ze dne 25.5.2020. Jde o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cena díla činí:

cena celkem bez DPH	84 960,00 Kč
DPH (21%)	17 841,60 Kč
cena celkem s DPH	102 801,60 Kč

2. Objednatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaná kopie předávacího protokolu, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
5. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.
6. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v období od data nabytí účinnosti této smlouvy do **30. 6. 2020**.
2. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatel;
 - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

VI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany ne-dohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečně 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 2, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků se sjednává pokuta ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad v přiměřené lhůtě, sjednává se smluvní pokuta 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 5 kalendářních dnů.
6. Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na celou náhradu škody vzniklé neplněním podmínek této smlouvy.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.
3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přerušují práci zhotovitele, jsou nezapočítatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

IX. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, neodpovídá specifikaci v poplávce objednatele ze dne 22.5.2020 a cenové nabídce zhotovitele č. CNT200012 ze dne 25.5.2020.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.
3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo záruku v rozsahu 24 měsíců od dokončení a protokolárního předání díla objednateli.
5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odstavce 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace a vady odstraní ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami.
6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle čl. IX, odst. 5 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací.

X. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom výtisku.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

XI. Doložky


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne 12. 6. 2020



Za zhotovitele
Ing. Peter Kračun
předseda představenstva

V Liberci dne 15. 06. 2020



Za objednatele
Ing. Lucie Sládková
vedoucí odboru ekologie a veřejného
prostoru

Přílohy:

Příloha č. 1: Poptávka objednatele ze dne 22. 5. 2020 – seznam pářezů včetně lokalit


Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25. 5. 2020

Příloha č. 1: Poptávka objednatele ze dne 22. 5. 2020 – seznam pařezů včetně lokalit


#	Katastrální území	Parcela	Místo	Počet kusů / množství	Rozměry mm	Cena
1	Ruprechtice	1650	Tichá	1	1065	
2		1650	Tichá	1	840	
3		1891/1	Javorová	1	750	
4		1891/1	Javorová	1	585	
5		313/2	Baltská	1	740	
6		1443/2 5	Rychtářská	1	690	
7		1378/8	Hlávkova	1	635	
8		1378/8	Hlávkova	1	305	
9		1378/8	Hlávkova	1	785	
10		1378/8	Hlávkova	1	590	
11		1378/8	Hlávkova	1	455	
12		1378/8	Hlávkova	1	500	
13		1378/8	Hlávkova	1	265	
14		1378/8	Hlávkova	1	760	
15		1378/8	Hlávkova	1	365	
16		1378/8	Hlávkova	1	305	
17		1378/8	Hlávkova	1	265	
18		1378/8	Hlávkova	1	510	
19		1378/8	Hlávkova	1	1095	
20		1378/8	Hlávkova	1	855	
21		1378/8	Hlávkova	1	610	
22		1378/8	Hlávkova	1	1020	
23	Nové Pavlovice	293/10	Vrchlického	1	550	
24		204/1	Bezová	1	485	
25		204/1	Bezová	1	365	
26		76/36	Jiráskova	1	660	
27		76/36	Jiráskova	1	945	
28		76/36	Jiráskova	1	880	
29		76/36	Jiráskova	1	895	

30	Staré Pavlovice	903/80	Jiráskova	1	290	
31		903/80	Jiráskova	1	485	
32		903/80	Jiráskova	1	615	
33		281/33	Letná	1	965	
34		602/58	Šimáčkova	1	945	
35		602/58	Šimáčkova	1	580	
36		602/58	Šimáčkova	1	715	
37		602/58	Šimáčkova	1	690	
38	Starý Harcov	1569/1 97	Sněhurčina	1	355	
39		1569/1 97	Sněhurčina	1	300	
40		1569/1 97	Sněhurčina	1	300	
41		1569/1 97	Sněhurčina	1	335	
42	Liberec	4865/1	Františkovská	1	695	
43		4865/1	Františkovská	1	815	
44		4865/1	Františkovská	1	460	
45		4852/2	Františkovská	1	815	
46		4852/2	Františkovská	1	650	
47		4852/2	Františkovská	1	865	
48		4852/2	Františkovská	1	635	
49		4852/2	Františkovská	1	460	
50		4852/2	Františkovská	1	585	
51		4865/2	Františkovská	1	450	
52		4865/2	Františkovská	1	745	
53		4865/2	Františkovská	1	430	
54		4865/2	Františkovská	1	595	
55		4865/2	Františkovská	1	525	
56		2943	Lidové sady park	1	934	


Pařez č. 1, 2



Pařez č. 3,4



Pařez č. 5




Pařez č. 6




Pařez č. 7 – 22




Pařez č. 23




Pařez č. 24, 25



Pařez č. 30, 31, 32




Pařez č. 33




Pařez č. 34, 35, 36, 37




38, 39,
40, 41



Pařez č. 42 – 55



Pařez č. 56



Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 24. 5. 2020

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, Česká republika
tel.: 482 410 111, fax: 485 152 068, e-mail: tsml@tsml.cz, www.tsml.cz
Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877

CENOVÁ NABÍDKA

na poptávku

Odběratel: Statutární město Liberec

adresa: Magistrát města Liberce, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec

IČ: 262978

kontaktní osoba: Ing. Mikešová Klára

telefon:

e-mail:

Zakázka: Liberec - frézování pařezů dle seznamu

Číslo nabídky: CNT200012

Datum vystavení: 25.05.2020

Platnost nabídky: 25.06.2020

	položka	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem
1	frézování pařezů dle přílohy	kpl	1	84 960,00	84 960,00

cena celkem bez DPH 84 960,00 Kč

DPH 21% 17 841,60 Kč

cena celkem včetně DPH 102 801,60 Kč

#	Katastrální území	Parcela	Místo	Počet kusů / množství	Rozměry mm	Cena
1	Ruprechtice	1650	Tichá	1	1065	3 350,00
2		1650	Tichá	1	840	2 350,00
3		1891/1	Javorová	1	750	1 850,00
4		1891/1	Javorová	1	585	1 050,00
5		313/2	Baltská	1	740	1 850,00
6		1443/25	Rychtářská	1	690	1 450,00
7		1378/8	Hlávkova	1	635	1 450,00
8		1378/8	Hlávkova	1	305	680,00
9		1378/8	Hlávkova	1	785	1 850,00
10		1378/8	Hlávkova	1	590	1 050,00
11		1378/8	Hlávkova	1	455	810,00
12		1378/8	Hlávkova	1	500	1 050,00
13		1378/8	Hlávkova	1	265	450,00
14		1378/8	Hlávkova	1	760	1 850,00
15		1378/8	Hlávkova	1	365	680,00
16		1378/8	Hlávkova	1	305	680,00
17		1378/8	Hlávkova	1	265	450,00
18		1378/8	Hlávkova	1	510	1 050,00
19		1378/8	Hlávkova	1	1095	3 350,00
20		1378/8	Hlávkova	1	855	2 350,00
21		1378/8	Hlávkova	1	610	1 450,00
22		1378/8	Hlávkova	1	1020	3 350,00
23	Nové Pavlovice	293/10	Vrchlického	1	550	1 050,00
24		204/1	Bezová	1	485	810,00
25		204/1	Bezová	1	365	680,00
26		76/36	Jiráskova	1	660	1 450,00
27		76/36	Jiráskova	1	945	2 850,00
28		76/36	Jiráskova	1	880	2 350,00
29		76/36	Jiráskova	1	895	2 350,00
30	Staré Pavlovice	903/80	Jiráskova	1	290	450,00
31		903/80	Jiráskova	1	485	810,00
32		903/80	Jiráskova	1	615	1 450,00

33		281/33	Letná	1	965	2 850,00
34		602/58	Šimáčkova	1	945	2 850,00
35		602/58	Šimáčkova	1	580	1 050,00
36		602/58	Šimáčkova	1	715	1 850,00
37		602/58	Šimáčkova	1	690	1 450,00
38	Starý Harcov	1569/197	Sněhurčina	1	355	680,00
39		1569/197	Sněhurčina	1	300	680,00
40		1569/197	Sněhurčina	1	300	680,00
41		1569/197	Sněhurčina	1	335	680,00
42	Liberec	4865/1	Františkovská	1	695	1 450,00
43		4865/1	Františkovská	1	815	2 350,00
44		4865/1	Františkovská	1	460	810,00
45		4852/2	Františkovská	1	815	2 350,00
46		4852/2	Františkovská	1	650	1 450,00
47		4852/2	Františkovská	1	865	2 350,00
48		4852/2	Františkovská	1	635	1 450,00
49		4852/2	Františkovská	1	460	810,00
50		4852/2	Františkovská	1	585	1 050,00
51		4865/2	Františkovská	1	450	810,00
52		4865/2	Františkovská	1	745	1 850,00
53		4865/2	Františkovská	1	430	810,00
54		4865/2	Františkovská	1	595	1 050,00
55		4865/2	Františkovská	1	525	1 050,00
56		2943	Lidové sady park	1	934	3 850,00
						84 960,00