

Smlouva o finanční spolupráci při realizaci stavební akce

„Dopravní terminál v Rychnově u Jablonce nad Nisou“

ev. č. LK: OLP/560/2020

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoba: Ing. Pavel Schröter, ekonom odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, tel. 485 226 590, e-mail. pavel.schroter@kraj-lbc.cz

dále jen „**Kraj**“

a

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

se sídlem Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

zastoupené Bc. Tomášem Levinským, starostou

IČO: 00262552

DIČ: CZ00262552

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 963232349/0800

kontaktní osoba: Bc. Tomáš Levinský, starosta, tel.: 737 248 420, e-mail: tlevinsky@rychnovjbc.cz

dále jen „**Město**“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Město má záměr realizovat projekt (stavební akci) pod názvem „Dopravní terminál v Rychnově u Jablonce nad Nisou“ (dále jen „*projekt*“).

2. Součástí projektu je i oprava přilehlé části komunikace ul. Nádražní (silnice č. III/28712) stavební objekt 2017015101.3 – Soupis prací pro výstavbu terminálu – nezpůsobilé výdaje Liberecký kraj, který není ve vlastnictví Města, ale je ve vlastnictví Kraje (dále jen „stavební objekt Kraje“).
3. Kraj souhlasí s provedením stavebních úprav ze strany Města na stavebním objektu Kraje, a to i prostřednictvím třetích osob, včetně vstupu osob na pozemek Kraje, které budou stavbu provádět, jakož i dalších osob pověřených Městem (zejména technický dozor investora a koordinátor BOZP).
4. Kraj bere na vědomí, že projekt bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost MDI plan s.r.o., se sídlem Generála Svobody 25/108, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, IČO: 054 44 314, číslo zakázky 2017-015 z 8/2017.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Město se zavazuje realizovat projekt od výběrového řízení na dodavatele stavby až po kolaudaci stavby. Město se dále zavazuje vyzvat Kraj k účasti na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby. Ve věcech technických je za Kraj jmenována kontaktní osoba: Jiří Medek, vedoucí územně technické správy Východ, tel. tel.: 724 797 428, email: jiri.medek@ksslk.cz.
2. Město umožní zástupcům Kraje účast na kontrolních dnech stavby, na přijímacím řízení stavebního objektu Kraje.
3. Kraj se zavazuje uhradit Městu finanční prostředky, které hradilo Město zhotoviteli stavebních prací za provedení prací na stavebním objektu Kraje, a to dle postupu uvedeném v Článku II. této smlouvy.
4. Město se zavazuje, že kolaudace stavby bude provedena nejpozději do jednoho roku od ukončení stavby.
5. Smluvní strany se zavazují v samostatné smlouvě majetkoprávně vypořádat stavební objekty Kraje, a to nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby.
6. Kraj se zavazuje provádět správu a údržbu stavebního objektu Kraje od okamžiku dokončení stavby, o čemž Město bude Kraj informovat.
7. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

Článek II.

Výše a způsob úhrady

1. Předpokládaná cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 1. 2020 mezi Městem a společností Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, která je Městem vedena pod číslem 1212, činí 1.189.034,38 Kč bez DPH, tj. 1.438.731,60 Kč včetně DPH.
2. Kraj bude Městu hradit finanční prostředky dle skutečně uhrazené ceny za stavební objekt Kraje, která bude uvedena ve smlouvě provedení díla.

3. Všechny případné vícepráce nebo méněpráce na stavebním objektu Kraje musí být odsouhlaseny za Liberecký kraj kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy.
4. V případě, že by v důsledku stavebních víceprací na stavebním objektu Kraje, které byly odsouhlaseny kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy, mělo dojít ke zvýšení plnění Kraje vůči Městu, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Finanční prostředky bude Kraj Městu poskytovat na jeho účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti vystavené Městem, a to na základě aktuálních potřeb financování stavby, resp. výdajů souvisejících s financováním stavebního objektu Kraje. Součástí první žádosti budou kopie smlouvy o provedení stavby a kopie daňových dokladů včetně jejich příloh, které souvisí se stavebním objektem Kraje. Součástí dalších žádostí budou již pouze kopie daňových dokladů.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna určení kontaktní osob smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Město a dvě vyhotovení obdrží Kraj.
8. Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 26. 5. 2020 usnesením č. 134/20/ZK a Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou dne 24. 2. 2020 usnesením č. 159/02/20-Z.

V Liberci dne 15. 6. 2020

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne 8. 6. 2020

.....
Martin Půta, hejtman

.....
Bc. Tomáš Levinský, starosta