

1. etapa červen 2020 – výzdoba Sloupu Nejsvětější Trojice

Floristická výzdoba střední podesty Sloupu Nejsvětější Trojice z letniček, trvalek a doplňkového aranžérského materiálu. Výzdoba má charakter záhonové výsadby z okrasných rostlin pestrých barev, textur a struktur.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací (zahradnické, stolařské, aranžérské), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, údržby a likvidace.

Příprava:	květen 2020
Instalace:	8. – 10. 6. 2020
Expozice:	11. – 30. 6. 2020 (resp. 2. 8.)
Cena:	380 000 Kč vč. DPH

Služby	
Projekční práce (vč. autorského dozoru)	25 000 Kč
Aranžérské a floristické práce	30 000 Kč
Truhlářské práce	50 000 Kč
Zahradnické práce (realizace a údržba)	60 000 Kč
Doprava	10 000 Kč
Spotřeba materiálu	
Řezivo	35 000 Kč
Spojovací materiál	5 000 Kč
Textil, folie	10 000 Kč
Substráty (cca 8 m ³)	10 000 Kč
Malířský a natěračský materiál	5 000 Kč
Aranžérský materiál	30 000 Kč
Hrnkové rostliny (cca 2 500 ks letniček, trvalek a travin)	110 000 Kč

2. etapa červenec 2020 – výzdoba Sloupu Nejsvětější Trojice

Floristická výzdoba spodní podesty Sloupu Nejsvětější Trojice z letniček, trvalek a doplňkových materiálů. Výsadba je inspirována barokními ornamentálními záhony.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací (zahradnické, stolařské, aranžérské), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, údržby a likvidace.

Příprava:	květen – červen 2020
Instalace:	29. 6. – 1. 7. 2020
Expozice:	2. 7. – 2. 8. 2020
Likvidace:	3. – 4. 8. 2020
Cena:	500 000 Kč vč. DPH

Služby	
Projekční práce (vč. autorského dozoru)	30 000 Kč
Aranžérské a floristické práce	40 000 Kč
Truhlářské práce	50 000 Kč
Zahradnické práce (realizace a údržba)	100 000 Kč
Doprava	10 000 Kč
Spotřeba materiálu	
Řezivo	40 000 Kč

Spojovací materiál	5 000 Kč
Textil, folie	10 000 Kč
Substráty (cca 13 m ³)	18 000 Kč
Malířský a natěračský materiál	8 000 Kč
Aranžérský materiál	30 000 Kč
Hrnkové rostliny (cca 3 800 ks letniček, trvalek a travin)	159 000 Kč

3. etapa srpen 2020 – výzdoba kašen na Horním a Dolním náměstí

Floristická výzdoba soch na Jupiterově a Neptunově kašně na Dolním náměstí, na Caesarově a Herkulově kašně na Horním náměstí a výzdoba Arionovy kašny. Dekorační materiál je volen trvanlivý z důvodu omezených možností údržby, délky trvání instalace a extrémního vlivu počasí.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací (aranžérské a floristické), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, likvidace.

Příprava: květen - červenec 2020

Instalace: 3. – 5. 8. 2020

Expozice: 6. 8. – 6. 9. 2020

Likvidace: 7. 9. 2020

Cena: 250 000 Kč vč. DPH

Služby	
Projekční práce (vč. autorského dozoru)	20 000 Kč
Aranžérské a floristické práce	55 000 Kč
Doprava	10 000 Kč
Spotřeba materiálu	
Spojovací materiál	15 000 Kč
Aranžérský materiál	150 000 Kč