
, SMLOUVA O DÍLO
(dále též ,,SOD")

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinnosti smluvních stran z této smlouvy
vyp/ývaj/c/ch se bude rídit príslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona c. 89/2012 Sb.
nový obcanský zákoník v platném znení (dále též ,,NOZJ, konkrétne ustanoveními § 2586

a nás/edu//c/m/.

1. Smluvní strany
Objednatel:

Název: Strední odborná škola Litovel
Sídlo: Komenského 677, 784 01 Litovel
Zastoupena: Mgr. Pavlem Skácelem, reditelem školy
lC: 00848875
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o.
Se sídlem: Prícná 129/3, 79 00 Olomouc
lC: 253 76 799
DIC:
Zhotovitel ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o. je plátcem DPH.
Spisová znacka: C 16700 vedená u Krajského soudu v Ostrave
za zhotovitele je oprávnen jednat ve vecech smluvních:

Ing. Jan Boruvka, jednatel,
za zhotovitele je oprávnen jednat ve vecech technických:

Ing. Jan Boruvka ml., projektový manažer, t

stavbyvedoucí:
Jirí Vašícek,

bankovní spojeni:
císlo úctu:
(dále jen zhotovitel)

Vymezeni pojmu:
· Objednatelem je zadavatel po uzavrení smlouvy na plnení verejné zakázky.
· Zhotovitelem je dodavatel po uzavreni smlouvy na plnení verejné zakázky.
· Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavrení smlouvy na plnení verejné zakázky.

· PrIslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným
právním predpisem.

· položkovým rozpoctem je zhotovitelem ocenený soupis stavebních prací dodávek a
služeb, v nemž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství.

· Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka;
zkratka ZZVZ = zákon c. 134/2016 Sb. o zadávání verejných zakázek; zkratka VZ =
verejná zakázka.
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Oddíl l.
Predmet smlouvy a doba plneni, cena díla

l. Predmet smlouvy
1. Predmetem plnení podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO)

,,Odborná ucebna-mikrobiologická laborator"
Predmetem plnení verejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy sborovny
na mikrobiologickou laborator a vybaveni mikrobiologické laboratore. Presná
specifikace je uvedena v príloze c. 1 vYzvy k podání nabídek v rámci projektové
dokumentace s názvem ,,STAVEBNÍ UPRAVY SBOROVNY NA CHEMICKOU
LABORATOR", kterou zpracovala Ing. Dagmar Hanzelková, NÁM. TYRŠE A
FUGNERA 191/3, 789 85 MOHELNICE.
Soucásti predmetu plneni této smlouvy je také:

a) zrIzeni, odstranení a zajišteni zarízení stavenište;
b) zpracování dokumentace skutecného provedení díla v listinné podobe v poctu 3

ks a v datové podobe (PDF) na datovém nosici v poctu 1 ks textové a tabulkové
cásti ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle príslušné
prílohy vyhl. c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých
zmen dle skutecného stavu;

C) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých
odpadu na skládku vcetne poplatku za uskladnení v souladu s ustanoveními
zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech;

d) zajišteni bezpecnosti práce a ochrany životního prostredí;
e) projednání a zajištení prípadného zvláštního užívání komunikací a verejných

ploch;
f) provedení prejímky stavby;

g) zajišteni všech nezbytných zkoušek, atestu a revizí podle CSN a prípadných
jiných právních nebo technických predpisu platných v dobe provádení a predání
díla, kterými bude prokázáno dosaženi predepsané kvality a predepsaných
technických parametru díla;

h) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona c. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o zmene a doplnení nekterých zákonu, prohlášení o
shode;

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace verejné zakázky:
a) PD, kterou zpracovala Ing. Dagmar Hanzelková, NÁM. TYRŠE A FUGNERA

191/3, 789 85 MOHELNICE
b) zadávacích podmínek verejné zakázky,

2. dle nabídky zhotovitele ucinené ve verejné zakázce ,,Odborná ucebna-
mikrobiologická laborator"

3. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné pripomínky, zhotovitel výslovne
prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými
predpoklady

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastni
odpovednost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Sod, ve
vecném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým nabídkovým
rozpoctem. Objednatel se zavazuje rádne provedené práce a splnené DÍLO v
souladu s touto SOD prevzít a zaplatit cenu ve výši, zpusobem a za podmínek
uvedených v této SoD.

5. Soucástí predmetu díla je veškerá cinnost zhotovitele nezbytná k provádeni
predmetu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokoncení DÍLA a jeho uvedeni do
provozu (napr. dodrženi podmínek vyjádrení dotcených orgánu, provedení
predepsaných zkoušek a kladných revizi, úklid, ekologická likvidace odpadu apod.).
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6. Soucástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní
realizací predmetu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž predmetu díla,
materiál, souvLsejÍcÍ montážní pomucky, prostredky a mechanizmy, veškeré ztížené
podmínky, které lze pri realizaci DÍLA predpokládat, staveništní a mimostaveništní
dopravu a presuny. V cene za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s
provozními zkouškami, porízenhn atestu, certifikátu apod.

7. Objednatel si vzhledem ke svým financním možnostem nebo na základe
skutecnosti dodatecne zjištených v prubehu prací vyhrazuje právo upravit rozsah
predmetu DÍLA ci clenit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem
plnení. Takto upravený rozsah DÍLA ci posun termínu dncích cásti DLA musí být
smluvne ošetren v písemném dodatku SOD.

8. Zmeny závazku ze smlouvy na verejnou zakázku se budou rídit zákonem c.
134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek v platném znení (dále též ,,ZZVZ")
nastane-li zejména, nikoli však výlucne, nekterá z nás|edujÍcÍch skutecností:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v predmetu díla,
b) objednatel požaduje vypustit nekteré práce predmetu díla,
C) pri realizaci se zjistí skutecnosti, které nebyly v dobe podpisu smlouvy známy,

a dodavatel je nezavinil ani nemohl predvídat,
d) pri realizaci se zjistí skutecnosti odlišné od dokumentace predané

objednatelem (neodpovÍdajíci geologické údaje apod.).
9. Veškeré zmeny predmetu díla SOD musí být provedeny formou písemného dodatku

k této SOD. Vecná nápln dodatku bude odsouhlasena zplnomocnenými zástupci
obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) pred jejich
provedením.).

10.Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svuj náklad a na své nebezpecí ve
sjednané dobe a kvalite za podmínek uvedených v této SoD.

/1. Termín a místo plnení
1. Termíny plnení:

Predání a prevzetí stavenište: nejpozdeji do pátku 30. 06. 2020
Zahájení stavebních prací: bez zbytecného odkladu po predání stavenište
Dokoncení stavebních prací: nejpozdeji do 31. 07. 2020
Predání a prevzetí díla: nejpozdeji do 5 kalendárních dnu po dokonceni

stavebních prací, vcetne predáni všech dokladu
2. Místo plnení predmetu smlouvy: Strední odborná škola Litovel, Komenského 677,

784 01 Litovel.
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v prubehu realizace DÍLA došlo k

prodlení s plnením z duvodu neocekávaných okolnostI, které nastaly bez zavinení
objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnení
díla o stejný pocet dní trvání techto okolností. Smluvní strana, která se o takových
okolnostech dozvi, je povinna neprodlene písemne informovat druhou smluvní
stranu. O této skutecnosti bude zároven ucinen zápis do stavebního deníku.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plnením jejích povinnosti stanovených
touto SOD, není druhá strana v prodlení s plnením svých povinností, pokud jejich
realizace je podmínena splnením povinností, s jejichž plnením je druhá strana v
prodlení.

5. Zhotovitel je oprávnen provést DÍLO i pred sjednaným termínem, pokud to
technologický postup a koordinace provádených prací na DÍLE dovolí. V tomto
prípade se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potrebnou soucinnost a DÍLO
provedené ve zkráceném termínu prevzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné
nedodelky.

III. Cena za Dílo
1. Cena za kompletní, rádné a vcasné provedeni DÍLA je nejvýše prípustná, platná po

celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, cinnosti a náklady
souvLsejÍcÍ s realizaci:
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KC bez DPH DPH Kc vcetne DPH

Stavební úpravy 375 749,47 78 907,39 454 656,86

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem ve výkazu výmer a obsahuje
všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady souvLsejÍcÍ s
umístenÍm stavby, zarízením stavenište a také ostatní náklady souvisejickni s
plnením podmínek zadávací dokumentace. výkaz výmer je prílohou SoD.

2. Veškeré možné zmeny ceny v návaznosti na možné zmeny nebo doplnky rozsahu
predmetu SOD musí být pred jejich realizací písemne odsouhlaseny oprávnenou
osobou objednatele a následne potvrzeny formou písemného dodatku k SOD.

3. Jako podklad pro stanovení prípadných zmen predmetu DÍLA bude sloužit cenová
úroven odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a
velikosti príslušné cásti predmetu DÍLA. V prípade, že nebudou uvedeny v
nabídkovém rozpoctu príslušné jednotkové ceny položek potrebných ke stanovení,
budou použity položky z platných ceníku stavebních prací URS platné k podpisu
této SOD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku URS, budou ceny stanoveny
dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou provádet dle
predloženého jednotkového ocenení, budou odecteny v nabídkových cenách.

4. výši ceny DILA je možno prekrocit (nebo adekvátním zpusobem snížit) za
podmínky, že dojde pred zahájením nebo v prubehu doby plnení ke zmene
predpisu upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou predmetem této SOD.

5. Zmena ceny díla je možná za predpokladu dodržení ZZVZ.
6. Prekrocení výše ceny DÍLA bude pripušteno pouze ve výši odpovídajÍcÍ nárustu cen

za dotcené cásti zakázky, které byly zpusobeny zmenou sazeb DPH nebo na
základe skutecnosti dodatecne zjištených objednatelem v prubehu prací. Uvedené
prekrocení ceny musí být predem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v
písemném dodatku k SOD.

IV. Placení díla a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel predloží danový doklad

(fakturu) vystavený na základe vzájemne odsouhlaseného a podepsaného soupisu
skutecne provedených prací objednatelem nebo jím povereným zástupcem (TOS).
Faktura vystavená zhotovitelem bude mít splatnost 30 kalendárních dnu ode dne
jejího vystavení. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem ci jeho
povereným zástupcem (TDS) bude soucástí danového dokladu (faktury). Bez
tohoto soupisu bude faktura neúplná.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdeji do 10
kalendárních dnu od data uskutecneni zdanitelného plnení.

3. Dan z pridané hodnoty bude pri fakturaci úctována ve výši dle zákona o DPH v
platném znení.

4. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního prevodu na úcet
zhotovitele.

5. Úhrada provedených zmen a dodatecných stavebních prací bude provedena
objednatelem na základe samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou
dohodnutou v príslušném písemném Dodatku k této SOD.

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladu
požadovaných zákonem c. 235/2004 Sb. v platném znení.

7. Faktura musí navíc obsahovat jako prílohu oboustranne odsouhlasený a podepsaný
protokol o predání a prevzetí DÍLA a o vyklizení stavenište, resp. podepsaný
záverecný protokol o odstraneni vad a nedodelku.

8. V prípade, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo
neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto clánku, je
objednatel oprávnen fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší
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. puvodní lhuta splatnosti. Nová lhuta splatnosti beží znovu ode dne prokazatelného
doruceni opravené faktury objednateli.

Oddíl Il.
Realizace díla

l. Odevzdání a prevzetí stavenište
1. Stavenište bude zhotoviteli predáno na základe písemné výzvy objednatele.
2. O predání stavenište strany sepíši zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu

tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem stavenište k
provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel prevzít stavenište, je
povinen uvést do zápisu duvody neprevzetí. Dnem prevzetí stavenište se má za to,
že zhotovitel je obeznámen s lokalitou stavenište.

3. Zhotovitel je povinen udržovat stavenište trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje
prijmout opatrení plynoucí z predaných vyjádrení a stanovisek a obecne závazných
norem a vyhlášek, opatrení k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochrane
životního prostredí a dodržování predpisu BOZP pri provádení DÍLA a je povinen
zajistit bezpecnost svých pracovníku pri provádeni díla.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na prevzatém staveništi porádek a cistotu a je
povinen odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady.
Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostredí
podle zákona c. 17/1992 Sb., o životním prostredí, c. 114/1992 Sb., o ochrane
prírody a krajiny, c. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znení jejich pozdejších zmen a
predpisu. Všechen odpad vznikajÍcÍ na stavbe cinností zhotovitele bude zhotovitel
trídit, evidovat a následne zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti.
Dále zajistí ochranu vod a ovzduší pred nepríznivými a prírodu ohrožujícími látkami.
V prípade havárie bude neprodlene kontaktovat zástupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ne
své pracovníky, podzhotovitele a urcit zpusob ochrany a prevence proti úrazum a
jinému poškození zdraví.

ll. Kvalifikacní podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou pécí v rozsahu

stanoveném PD a zadávacími podmínkami verejné zakázky ,,Odborná ucebna-
mikrobiologická laborator", pritom je povinen dodržet podmínky všech dotcených
orgánu státní správy a organizací a príslušné technické normy, vztahujÍcÍ se k
provádenému dílu a technologické postupy, zvlášte ve vztahu ke klimatickým
podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít
nedostatky, které brání použití díla k urcenému úcelu.

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami,
CSN (§4 zákona c. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmene
a doplnení nekterých zákonu, ve znení jeho pozdejších zmen) a vyhláškami. Tam
kde zvláštni predpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný
certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

3. Soucástí zhotoveni díla je zajištení a predložení všech dokladu - prukazu o overení
vlastností použitých výrobku ve smyslu ustanovení zákona c. 22/1997 Sb., ve znení
pozdejších novel a souvisejícIch predpisu, a dále dokladu o provedeni zkoušek a
revizí a dalších dokladu nutných k predání díla dle platných predpisu, napr. zákona
c. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvLsejÍcÍ s realizací

projektu vcetne úcetních dokladu minimálne do konce roku 2030. Pokud je v
ceských právních predpisech stanovena lhuta delší, je zhotovitel povinen dodržet i
takto prodlouženou lhutu.

2. Zhotovitel si zajistí prípadný zábor dle vlastní potreby na pozemku vlastníka
objednatele, dále zajisti povolení k užívání verejného prostranství.
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3. Je-li relevantní, zhotovitel si zajisti s dostatecným predstihem stanovení dopravního
znacení jak pro prechodnou úpravu behem stavby, tak pro místní úpravu pro
dokoncenou stavbu.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovednost vybudování veškerého zarízení
stavenište, v souladu se svými potrebami, dokumentací predanou objednatelem a s
požadavky objednatele.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na prevzatém staveništi a príjezdových komunikacích
porádek a cistotu a denne zajištovat rádný úklid pracovište a všech prostoru
dotcených provádením d Ila.

6. Zhotovitel na sebe prejímá zodpovednost za škody zpusobené na zhotovovaném
díle po celou dobu výstavby, tzn. do prevzetí predmetu DÍLA objednatelem, stejne
tak za škody zpusobené svou stavební a jinou cinností tretí osobe.

7. V prípade jakéhokoliv narušení ci poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede
zhotovitel poškozené plochy nejpozdeji k predání hotového díla do puvodního
stavu, puvodní stav pred zahájením prací zhotovitel prokazatelne zdokumentuje.

8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace muže být
provedena jen se souhlasem objednatele.

9. Zhotovitel odpovídá za rádnou likvidaci vzniklých odpadu, nejpozdeji pri prejímacím
rízení predá zhotovitel doklad o zajištení likvidace odpadu ze stavby v souladu se
zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech.

10.Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzetí stavenište o pracích, které provádí,
stavební deník v rozsahu dle zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním rádu (stavební zákon) a vyhlášky c. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, §6 a príslušná príloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutecnosti
rozhodné pro plnení SOD. Stavební deník musí být trvale prístupný na stavbe.
Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si muže porídit
kopii. Vedení deníku konci dnem odstranení poslední vady oznámené v zápise o
predání a prevzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku prepisovat,
škrtat a vytrhávat z nej jednotlivé stránky.

11.Zápisy do stavebního deníku citelne zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmetem zápisu. Mimo stavbyvedoucího muže do stavebního deníku provádet
záznamy pouze objednatel, jim poverený zástupce, prípadne zpracovatel PO nebo
príslušné orgány státní správy. NesouhlasI4i stavbyvedoucí se zápisem, který ucinil
objednatel nebo jím poverený zástupce, prípadne zpracovatel PD do stavebního
deníku, musí k tomuto zápisu pripojit svoje stanovisko nejpozdeji do tri pracovních
dnu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

12.V prípade, že má být dncí cást zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak
znemožnen prístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelne vyzvat objednatele
minimálne 3 (tri) pracovní dny predem k prevzetí, aby mohl proverit, zda zakrývaná
cást byla provedena rádne.
NedostavI-li se objednatel ke kontrole, muže zhotovitel pokracovat v provádení díla.
Bude-li v tomto prípade objednatel dodatecne požadovat odkrytí zakrytých prací, je
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí,
že práce nebyly rádne provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud nebude objednatel vyzván k prevzetí däcí cásti zhotovovaného díla, která
má být zakryta, ci jinak znemožnen pristup k ní, je objednatel oprávnen požadovat
po zhotoviteli odkryti zakrytých prací. Odkryti bude v tomto prípade provedeno na
náklady zhotovitele.

13.Seznam prací a konstrukci, které podléhají kontrole, bude dohodnut pri zahájeni
prací zápisem do stavebního deníku (urcí TDS a zástupce objednatele). Tímto není
dotcena povinnost uvedená v predchozím odstavci.

14.Objednatel, prípadne TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpecnosti a ochrany
zdraví pri práci na staveništi mají právo kontroly provádené stavby a mají právo
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0 prístupu na stavenište. Zhotovitel zajistí v rámci zarIzení stavenište podmínky pro
výkon funkce techto osob, a to v primereném rozsahu.

15.Zhotovitel se zavazuje pravidelne svolávat kontrolní dny, na které bude pozván
zplnomocnený zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnu budou
predem dohodnuty s TDS. O prubehu kontrolního dne bude ucinen zápis do
stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se techto kontrolních dnu úcastnit.

16.Zhotovitel umožní správcum síti prípadné provedeni oprav na svých objektech a
zarIzeních.

17.Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnení podkladních
vrstev po prípadne provedených pracích na inženýrských sítích provádených jinými
zhotoviteli - poddodavateli zhotovitele. K tomu si zhotovitel vyžádá protokoly o
hutnících zkouškách, prípadne si provede vlastní kontrolnI zkoušky.

18.Zhotovitel vyklidí stavenište a odstraní zarIzení stavenište ke dni dokoncení
stavebních prací a ke dni predání a prevzetí díla a protokolárne je predá
objednateli.

19.Zmeny projektové dokumentace jsou možné pouze po predchozím odsouhlasenI
zmocnenými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.

20.K zámenám materiálu a výrobku oproti poskytnutým podkladum je vždy treba
souhlasu objednatele.

21.Zhotovitel muže zmenit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím rízenI splneni kvalifikace, jen ve výjimecných prípadech se souhlasem
objednatele. Nový poddodavatel musí splnovat kvalifikaci minimálne v rozsahu,
v jakém byla prokázána v zadávacím rízení.

22.Zhotovitel bude respektovat predpisy týkající se bezpecnosti práce a technických
zarízení, zejména zákona c. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci v pracovneprávních vztazích a o zajištení
bezpecnosti a ochrany zdraví pri cinnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovneprávní vztahy (zákon o zajištení dalších bezpecnostních podmínek
bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci), narízení vlády c. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpecnost a ochranu zdraví pri práci na pracovištích s
nebezpecím pádu z výšky nebo do hloubky a narízení vlády c. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpecnost a ochranu zdraví pri práci na
staveništích. Zhotovitel prejímá v plném rozsahu odpovednost za rízeni postupu
prací, za bezpecnost a ochranu zdraví osob v prostoru stavenište, požární ochrany
a za zachováni porádku na staveništi.

23.Zhotovitel v plné míre zodpovídá za bezpecnost a ochranu zdraví všech osob v
prostoru stavenište, které se zde nacházejí oprávnene (tyto osoby mají povinnost
se hlásit pri vstupu na stavenište u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpecí jejich
vybavení ochrannými pracovními pomuckami. Zhotovitel je povinen zajistit
bezpecnost práce a provozu podle platných právních predpisu a norem
bezpecnostních, hygienických, požárních a ekologických.

24.Zhotovitel zajisti rádné oznaceni a zabezpecí prostor stavenište v souladu s obecne
platnými predpisy.

25.Zhotovitel je povinen pripravit a doložit u prejMacího rízení všechny predepsané
doklady dle stavebního zákona a souvisejÍcÍch právních predpisu, bez techto
dokladu nelze považovat dílo za dokoncené a schopné predáni (napr. prohlášení o
shode použitých materiálu, doklady o provedených zkouškách, dále o ekologické
likvidaci odpadu).

26.Zhotovitel není oprávnen prevést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky,
vyp|ývajLcÍ z této smlouvy na tretí osobu.

IV. Soucinnost objednatele
1. Objednatel predá stavenište zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predáni a

prevzetí stavenište sepIšI obe strany protokol.
2. V rámci predání a prevzetí stavenište objednatel zhotoviteli predá PD v papírové

podobe. Za správnost a úplnost predané PD je odpovedný objednatel.
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· 3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu vecí prebíraných od objednatele,
nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu predaných objednatelem, je
objednatel povinen vznesené pripomínky bezodkladne zvážit a vydat písemné
rozhodnutí. Totéž platí, zjisti-li se skryté prekážky bránící provádení stavby
dohodnutým zpusobem, které nebyly patrny z predané PD.

4. Objednatel se zavazuje pravidelne se úcastnit kontrolních dnu a na tyto dny vysílat
svého zplnomocneného zástupce. Zplnomocnený zástupce je oprávnen vykonávat
TDS nad provádeným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem
nezbytné dohody o rešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzváni k
provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo
jeho zástupce nedostaví do 3 (trí) pracovních dnu od prokazatelného dorucení
výzvy, muže zhotovitel pokracovat v provádení díla.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisum pripojovat své
stanovisko.

7. V prípade záznamu ve stavebním deníku vyžadujíchn stanovisko objednatele,
prípadne projektanta muže zhotovitel pokracovat v cinnosti ve smyslu záznamu až
po uplynuti 3 pracovních dní po prokazatelném doruceni predmetného záznamu
zástupci objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbe TDS a v jeho prubehu sleduje zejména, zda práce
jsou provádeny v souladu se smlouvou podle schválené PO, technických norem a
jiných právních predpisu jakož i rozhodnutí verejnoprávních orgánu. Na nedostatky
zjištené v prubehu prací neprodlene upozorní zápisem do stavebního deníku.

9. TDS není oprávnen zasahovat do cinnosti zhotovitele, pokud je DÍLO provádeno v
souladu s požadavky a potrebami objednatele.

10.Objednatel je oprávnen na základe skutecností dodatecne zjištených v prubehu
prací upresnit obsah a zpusob provedení prací.

11.Objednatel nebo jim poverený zástupce je oprávnen kontrolovat provádení DÍLA.
zjistí4i objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je
objednatel oprávnen dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným provádením a dílo provádel rádným zpusobem. Jestliže zhotovitel tak
neuciní ani v primerené lhute mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybne k porušení smlouvy, je objednatel oprávnen od smlouvy odstoupit.

12.Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci
na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních predpisu.

13.Objednatel je povinen zorganizovat predání a prevzetí DÍLA.
V. Predání a prevzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokoncené jeho rádným provedením v rozsahu sjednaném
touto smlouvou a predáním objednateli v dohodnutém case, míste a kvalite bez
jakýchkoliv vad a nedodelku. V prípade, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící
užÍvání, je objednatel oprávnen DÍLO neprevzít a zhotovitel je v takovém prípade v
prodlení s plnením predmetu díla. Smluvní strany vylucují ustanovení § 2628 NOZ.
O predání a prevzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel prevezme
DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodelky, smluvní strany se v protokolu o
predání a prevzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstraneni; nedohodnou-li se
na tomto terminu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodelky odstranit do 15
dnu od predání a prevzetí DÍLA. Po odstranení všech vytýkaných vad a nedodelku
bude vyhotoven záverecný protokol o odstranení vad a nedodelku.

2. K zahájení prejImacího rIzení zhotovitel písemne vyzve objednatele nejméne 5 (pet)
pracovních dnu pred zahájením prejímky.

3. Objednatel prizve k predání a prevzetí díla osobu vykonávajÍcÍ funkci TOS,
prípadne autorského dozoru

4. Zhotovitel je povinen pripravit k prejImacMu rIzenI zejména tyto doklady v jednom
vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
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e - dokumentaci skutecného provedení díla v listinné podobe v poctu 3 ks a v
datové podobe (PDF) na datovém nosici v poctu 1 ks textové a tabulkové cásti
ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle príslušné prílohy
vyhl. c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých zmen
dle skutecného stavu,

- doklady o kvalite a puvodu použitých hmot a materiálu, protokol o hutnení
podkladu, protokol o zátežových zkouškách,

- predávací protokoly se správci síti a majiteli stavbou dotcených pozemku a
nemovitostí,

- osvedcení o zkouškách použitých materiálu a technologii,
- kopie dokladu o nezávadné likvidaci odpadu oprávnenou spolecnosti,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o provedených zkouškách a revizích,
- prípadné další doklady požadované objednatelem, prípadne další dokumentace

potrebné pro zajištení rádného užIvání DÍLA a nezbytné pro zajišteni rádného
prubehu kolaudacního rízení stavby

- protokol o odstranení vad a nedodelku.
- souhrnná záverecná zpráva zhotovitele o hodnoceni jakosti díla (ve 3

vyhotoveních)
5. O predání a prevzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o predáni a prevzetí DÍLA.

Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o predání a prevzetí DÍLA bude zejména
obsahovat:

- popis stavu dodávky v okamžiku predáni DÍLA,
- soupis dokladu, jež zhotovitel predává objednateli s dokonceným dílem,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vC. tech, jež dosud

objednatel zhotoviteli neprovedl.
Podepíše-li smluvní strana protokol o predání DÍLA, pricemž se jasným a
zretelným zpusobem nesouhlasne nevyjádrí ke konkrétním zápisum anebo bodum
protokolu o predání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o predání DÍLA
souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovednosti za prípadné
opravy nebo doplnení konstrukci provedených nebo dodaných v rozporu s
normovými požadavky platných norem a predpisu.

Oddíl III.
Vlastnictví k dílu, pojišteni, záruky, vady

l. Vlastnické právo k dílu a nebezpecí škody
1. Vlastnictví k DÍLU prechází na objednatele zabudováním a u ješte nezabudovaných

cásti díla jejich zaplacením. Nebezpecí škody po celou dobu zhotovování DÍLA
nese zhotovitel až do predání DÍLA a vyklizeného stavenište objednateli, a to i tech
jeho cásti, které se v prubehu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni náklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DÍLA a
veškerého materiálu dovezeného na stavenište pro stavbu proti povetrnostním
vlivum, poškození a odcizení.

/1. pojištenlzhotovitele
1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavrenou pojistnou smlouvu, jejímž

predmetem je pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou Zhotovitelem tretí
osobe v souvislosti s výkonem jeho cinnosti ve výši nejméne 2 mil. Kc. Zhotovitel
se zavazuje, že po celou dobu trvání této SOD a po dobu záruky bude pojišten ve
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnení pod cástku
uvedenou v predchozí vete. Objednatel je oprávnen si kdykoliv vyžádat kopii
pojistné smlouvy. Doklad o pojišteni bude predložen pred uzavrením této smlouvy.

III. Zárucní Ihuty
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 60 mesícu ode dne

predání a prevzetí DÍLA a odstranení vad a nedodelku s výjimkou komponentu, pro
které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanovi zárucní dobu odlišnou.
Zárucní lhuta uvedená výše pocíná bežet dnem odstranení poslední vady ci
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nedodelku vyplývajícího z protokolu o predáni a prevzetí DÍLA. Po dobu záruky
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas oznámil.

2. Zárucní doba nebeží po dobu, po kterou objednatel nemuže predmet DÍLA užívat
pro vady, za které zhotovitel prokazatelne odpovídá.

3. Zárucní doba se prodlužuje o dobu trvání odstranení vady, která brání užIvání DÍLA
k úcelu, ke kterému jej objednatel objednal.

4. Objednatel je oprávnen vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA pred uplynutím zárucní
doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúcastnit a prípadné zjištené závady
odstranit v dohodnutých terminech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu zárucní lhuty zajištovat bezplatné odstranováni
objednatelem oprávnene reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po predchozí
dohode o termínu odstraneni vady umožnit zhotoviteli prístup k provedení
príslušných prací.

IV. Vady díla
1. Odpovednost za vady DÍLA se rídí ujednáním smluvních stran v této smlouve a

následne ustanoveními práva z odpovednosti za vady dle NOZ v platném znení.
2. Pro uplatnení práva z odpovednosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace

objednatele u zhotovitele nejpozdeji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá
za vady DÍLA.

3. Reklamace vady musí být uplatnena písemnou formou a to faxem, doporuceným
dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat,
prípadne uvést, jak se projevuji a stanovit lhutu pro jejich odstranení.

4. V prípade, že objednatel uplatní v zárucní dobe nárok z odpovednosti za vady, je
zhotovitel povinen zahájit práce na odstranení vad do 7 (sedmi) kalendárních dni od
písemného oznámeni vad a práce provést bez zbytecného odkladu, popr. ve lhute
stanovené objednatelem nebo ve lhute dohodnuté obema smluvními stranami,
pricemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhute, platí ustanovení
NOZ.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádrení k uplatnené reklamaci do 48
hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných
svátku).

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném term inu, má objednatel právo
odstranit vady sám nebo prostrednictvím tretí osoby na náklady zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly
žádné vícenáklady, v opacném prípade tyto hradí zhotovitel.

8. O odstranení vady bude sepsán protokol, který podepÍšÍ obe smluvní strany. V
tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména
zástupcu obou smluvních stran, císlo smlouvy o dílo, datum uplatneni a c.j.
reklamace, popis a rozsah vady a zpusob jejího odstranení, datum zahájení a
ukoncení odstranení vady, celková doba trvání vady (doba od zjištení do odstranení
vady) a vyjádreni, zda vada bránila užÍvání DÍLA k úcelu, ke kterému bylo urceno.

9. Zhotovitel se zavazuje v prípade potreby dodat objednateli veškeré nové, prípadne
opravené doklady vztahujÍcÍ se k opravené, prípadne vymenené cásti (atesty,
certifikáty apod.) potrebné k provozování díla.

10.Zhotovitel odpovídá za to, že predmet díla má v dobe jeho predání objednateli a
bude mít po dobu behu zárucní lhuty vlastnosti stanovené obecne závaznými
právními predpisy, závaznými normami, prípadne vlastnosti obvyklé, dále za to, že
dílo nemá právní vady, je kompletní, splnuje urcenou funkci a odpovídá všem
požadavkum sjednaným v Sod.

11.Reklamaci lze uplatnit nejpozdeji do posledního dne zárucní lhuty, pricemž i
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den zárucní lhuty se považuje za
vcas uplatnenou.

12.Zárucní doba se nevztahuje na vady zpusobené neodbornou manipulací nebo
mechanickým poškozením pri cinnosti nesouvÍsejÍcÍ s cinností zhotovitele.
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· 13.Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v prípade, že jím
nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávnenou, uhradí
objednatel náklady spojené s odstranením vady, vcetne nákladu zhotovitele,
vynaložených na prokázání neoprávnenosti reklamace.

14.zjistI-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými
povinnostmi, je oprávnen zhotovitele na tuto skutecnost upozornit a dožadovat se
provádení díla rádným zpusobem. Jestliže tak zhotovitel neuciní ani ve lhute mu k
tomu poskytnuté, je objednatel oprávnen dát zhotoviteli pokyn k okamžitému
prerušení provádení prací, popr. i od této SOD odstoupit dorucením písemného
odstoupeni zhotoviteli. O predání díla vyhotoví smluvní strany dncí predávací
protokol podepsaný obema smluvními stranami. Objednatel není povinen prevzít
cást díla vykazujÍcÍ byt drobné vady ci nedodelky.
Objednatel má právo prevzít i cást díla, které vykazuje drobné vady a nedodelky,
které samy o sobe ani ve spojeni s jinými nebrání rádnému užívaní príslušné cásti
díla. V tom prípade je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodelky v termínu
stanoveném objednatelem uvedeném v predávacím protokolu.
V prípade, že príslušná cást díla bude v termínu pro jeho provedení dokoncena jen
zcásti, aniž by duvod nedokoncení ležel na strane objednatele, má objednatel právo
prevzít i takovou cástecne provedenou cást díla a dokonceni zbytku cásti díla
nepožadovat, resp. rozsah príslušné cásti díla tím jednostranne omezit. Omezení
rozsahu príslušné cásti díla vyznací objednatel v predávacím protokolu. Strany
souhlasne prohlašuji, že písemným vyznacením omezeni rozsahu príslušné cásti
díla v predávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za dorucený
zhotoviteli.

15.Má-li dílo vady, ci je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k
odstranení vad a stanoví zhotoviteli lhutu k náprave. Neodstraní-li zhotovitel vady
ani ve lhute stanovené objednatelem, muže objednatel od SOD odstoupit dorucením
písemného oznámení o odstoupeni druhé smluvní strane.

16.V prípade, že není možné vady odstranit, má objednatel právo pomerne snížit cenu
DÍLA.

17.DIIO je považováno za ukoncené po ukoncení všech prací dle SOD, pokud jsou
ukonceny rádne a vcas a zhotovitel predal objednateli všechny požadované
doklady a povrch všech pozemku tvorÍcÍch stavenište je vycišten a uveden do
predepsaného stavu. Pokud jsou v SOD použity termíny ukoncení DÍLA nebo
predání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
predávacího protokolu.

Oddíl lV.
Sankce, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni záverecná

I. Sankce
1. Pro prípad prodlení zhotovitele se splnením povinnosti dokoncit DÍLO a s jeho

rádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v
oddíle l. CI. II. 1. této SOD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i zapocatý kalendární den
prodlení. Odevzdání a prevzetí DÍLA upravuje oddíl [j. CI. V. této SOD.

2. V prípade prodlení zhotovitele s odstranením prípadných vad v termínu dle oddílu ll.
CI. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kc
za každou jednotlivou prípadnou vadu za každý i zapocatý kalendární den prodlení
a pripadnou vadu.

3. V prípade prodlení zhotovitele s odstranením prípadných nedodelku v termínu dle
oddílu II. CI. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 500 kc za každý jednotlivý prípadný nedodelek za každý i zapocatý kalendární
den prodlení a prípadný nedodelek.

4. Objednatel je oprávnen zapocíst smluvní pokuty proti platbám za plnení zhotovitele
a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
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· 5. Objednatel se zavazuje pro prípad prodlení s placením sjednané ceny zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné cástky za každý i zapocatý
kalendární den prodlení po termínu splatnosti.

6. V prípade prodlení zhotovitele s odstranováním reklamacních závad v termínech
dle oddílu Ill. CI. lV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1 % (maximálne však 10.000 KC) z celkové ceny díla bez DPH za každou
reklamovanou vadu a každý i zapocatý kalendární den prodlení.

7. V prípade, že zhotovitel poruší nekterou ze svých povinností (napr. porádek na
staveništi, bezpecnost práce, narízení Koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví
pri práci na staveništi, provádení prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizeni
stavenište ve sjednaném termínu, za nedodrženi harmonogramu uvedeného
v oddílu I., CI. ll Termín a místo plnení, odst. 1 této SOD, atd.), je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálne však 50.000 KC)
z celkové ceny díla bez DPH za každý i zapocatý den prodlení s nápravou.

8. Tímto ujednáním o smluvní pokute není dotceno právo na náhradu škody.
JI. Odstoupení od smlouvy

l. Objednatel je oprávnen odstoupit od této SOD:
a. v prípade, že probíhá insolvencni rízeni proti majetku zhotovitele, v nemž

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvencní návrh byl zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostacuje k úhrade nákladu insolvencnIho rízení,
nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujÍcÍ:

b. v prípade podstatného porušeni této smlouvy zhotovitelem, zejména v
prípade:

i. prodleni s rádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet)
kalendárních dnu,

ii. prodlení s rádným protokolárním predáním díla delším než 20 (dvacet)
kalendárních dnu,

iii. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude
odstraneno ani v dodatecné primerené lhute 10 (deseti) kalendárních
dnu,

iv. nezahájení (od predání stavenište), zastavení ci prerušeni prací
zhotovitelem na zhotovovaném díle na vÍce než 10 (deset)
kalendárních dnu,

v. provádení díla v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodržení
CSN, EN, technologických predpisu a plánu BOZP i pres písemné
upozornení ze strany objednatele.

2. Objednatel je také oprávnen odstoupit od této SOD v prípade, kdy vyjde najevo, že
zhotovitel uvedl v rámci zadávacího rízení Verejné zakázky nepravdivé, neúplné ci
zkreslené informace, které by mely zrejmý vliv na výber zhotovitele pro uzavrení
této smlouvy.

3. Smluvní strany jsou oprávneny od této SOD dále odstoupit za podmínek
stanovených obcanským zákoníkem nebo jinými právními predpisy.

4. Odstoupení od SOD musí být ucineno písemným oznámením o odstoupeni od této
smlouvy druhé strane, úcinky odstoupení nastávají dnem dorucení oznámení druhé
strane. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doruceno do 10 (deseti)
kalendárních dnu od jeho odesláni v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10
(deseti) kalendárních dnu od jeho odeslání prostrednictvím informacního systému
datových schránek.

5. Smluvní strany mohou ukoncit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních
stran.

6. V prípade ukoncení SOD je zhotovitel povinen okamžite opustit stavenište a vyklidit
zarízenI stavenište nejpozdeji do 5 (peti) kalendárních dnu ode dne skoncení
platnosti a úcinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém
prípade povinen ucinit veškerá potrebná opatrení k tomu, aby zabránil vzniku škody
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· hrozÍcÍ objednateli v dusledku ukoncení cinnosti zhotovitele a o techto opatreních
objednatele bezprostredne informovat. V opacném prípade odpovídá zhotovitel za
škodu zpusobenou v dusledku porušení této povinnosti.

7. Strany se dohodly, že po ukonceni SOD trvají a zustávají v platnosti a úcinnosti
ujednáni stran týkající se odpovednosti za vady díla, záruky za jakost a zárucní
lhuty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená
V této SoD.

8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou cást díla a cenu vecí, které
zhotovitel opatril a které se staly soucásti díla.

9. Dojde-li k ukoncení smlouvy zpusoby uvedenými v tomto clánku smlouvy,
povinnosti smluvních stran jsou následujicr

O zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocenených zpusobem,
jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

O zhotovitel provede financní vycís|enÍ provedených prací a zpracuje fakturu,
O zhotovitel odveze veškerý svuj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak,
o zhotovitel vyzve písemne objednatele k prevzetí cásti zakázky a objednatel je

povinen do deseti pracovních dnu po obdržení výzvy zahájit ,,dnci prejImacI
rízenr',

° objednatel prevezme dosud provedené práce i nedokoncené dodávky do 5 (peti)
kalendárních dnu ode dne ukoncení platnosti a úcinnosti smlouvy, a uhradí
zhotoviteli cenu vecí, které opatril do dne dorucení výpovedi, a to do ctrnácti dnu
ode dne predložení vyúctování,

° smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti
vcetne stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodelku
a sjednáni zpusobu jejich odstraneni. Objednatel má v prípade ukoncení
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto
odstranení takových vad.

Ill. Ustanovení záverecná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovne upraveny, platí

ustanoveni NOZ v platném znení.
2. Zhotovitel souhlasí se zverejnením smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou

informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.
3. Tuto SOD lze zmenit nebo upresnit pouze písemným ujednáním nazvaným

,,Dodatek ke smlouve" a ocíslovaným podle poradových císel, který bude potvrzen a
odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou soucást této SOD.

4. Právni vztahy vyp|ývajÍcL z této smlouvy o dílo se rIdí zákony Ceské republiky,
zejména, obcanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní
strany zavazuji rešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle príslušných
ustanoveni právních predpisu Ceské republiky.

5. Soudem príslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a
objednatelem je obecný soud objednatele, v prípade právního nástupce objednatele
nebo osoby, na níž byla prevedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy
obecný soud této osoby.

6. Práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této Sod precházejí i na prípadné právni nástupce
obou smluvních stran.

7. Tato SOD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po
jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

8. Tato Sod nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávnenými zástupci obou
smluvních stran.

9. Tato Sod nabývá úcinnosti dnem jejího podpisu oprávnenými zástupci obou
smluvních stran.
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10.Smluvní strany tuto SOD precetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a
vážné vule, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadne nevýhodných podmínek a na
dukaz souhlasu doplnují zástupci obou smluvních stran své vlastnorucní podpisy.

v /"rô l/l/ d,, Mj"zo2 c)

"ôbjednatet/

4 4 š" Lnt O
V Olomouci dne: ..............

zhotovitel
l

l
Nedílnou soucástí s,Álouvy jsou tyto prílohy:

Príloha c. 1 :'výkaz výmer - nábytek a vybavení (nábytek a pomucky)
Príloha c. 2 : Zadávací dokumentace
Príloha c. 3: Nabídka zhotovitele v rámci verejné zakázky
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