

Rozpočet na transfer obojživelníků v roce 2020

Lokalita	Materiál celkem		33 590
	Auto celkem		7 920
	Osobní náklady celkem		28 600
	Projekt celkem		70 110
	Činnost k realizaci opatření	Výčet aktivit k realizované činnosti	Náklady (Kč) rozpočet
J o s e f o v	Materiál na vybudování a opravení přechodných bariér pro zabezpečení v lokalitě Josefov - 800 metrů	2 vrstvá igelitová tkanina, výška 1,5 m, délka 800 m, 26 Kč/m	20 800,00
	Materiál na vybudování a opravení přechodných bariér pro zabezpečení v lokalitě Josefov - 800 metrů	550 ks dřevěných kolíků	6 050,00
	Náklady na pohonné hmoty - doprava na lokalitu (instalace a odstranění bariér, přenos obojživelníků a udržování zábrán)	zpáteční trasa Skalní mlýn - Josefov tj. 30 km x 40 cest (jízda soukromým autem s tažným zařízením)	7 920,00
	Instalace přechodných bariér v terénu v lokalitě	20 hodin x 4 pracovníky x 130 Kč / hodinu	10 400,00
	Přenos obojživelníků, udržování zábrán v řádném stavu, kontrola průběhu tahu	1,5hod denně jeden pracovník, v období silného tahu 10 dnů 2 pracovníci 2,5 hod denně)	10 400,00
	Odstranění přechodných bariér po zakončení akce, uvedení do původního stavu	20 hodin x 2 pracovníci x 130 Kč / hodinu	5 200,00
	J a k u b á k	Materiál na vybudování a opravení přechodných bariér pro zabezpečení v lokalitě Jakubovo jezero - 200 metrů	2 vrstvá igelitová tkanina, výška 1,5 m, délka 200 m, 26 Kč/m
Materiál na vybudování a opravení přechodných bariér pro zabezpečení v lokalitě Jakubovo jezero - 200 metrů		140 ks dřevěných kolíků	1 540,00
Instalace a odstranění přechodných bariér v terénu v lokalitě		10 hodin x 2 pracovníky x 130 Kč / hodinu	2 600,00