

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

Výkon technického dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK pod č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16.7.2019 s účinností od 1.8.2019 v platném znění a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a dle pokynů objednatele, v rozsahu dle přílohy č. 2 - Rozpisu ceny služeb.

Výkon technického dozoru zahrnuje tyto činnosti:

- Seznámení se s podklady k realizaci stavby, s projektovou dokumentací stavby ve všech stupních, s obsahem smluv a obsahem povolení stavby, odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení objednateli stavby
- Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
- Evidence a průběžné vyhodnocení výsledků všech provedených zkoušek a měření
- Kontrola správnosti a připomínkování Technologických postupů a kontrolních a zkušebních plánů, kontrola dokladů k materiálům zabudovaných do stavby
- Činnost TDI na stavbě
 - a) kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadáváním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami
 - b) průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami
 - c) kontrola provedených prací, kterou budou dalším postupem zakryty
 - d) kontrola, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda není ohroženo zejména zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu
 - e) kontrola vedení stavebního deník, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku - ve kvalitě provedených prací
 - f) kontrola vedení stavebního deník, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku - ve kvalitě provedených prací
 - g) kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí
 - h) předkládání návrhů na změny oproti zadání stavby objednateli, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn doví, informování pověřeného pracovníka objednatele
 - i) zajištění vzorků směsí pro laboratoř ŘSD včetně dodání do laboratoře, koordinace kontroly kvality prací hotových vrstev laboratoří ŘSD
- Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací
- Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek
- Vypracování Závěrečné zprávy TDI s vyhodnocením kvality provedených prací
- Přejímací řízení, včetně protokolárního převzetí stavby
- Kontrola odstraňování vad, nedodělků a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
- Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, vč. zaměření skutečného stavu

Digitálně podepsal

Datum: 2020.06.14
19:56:05 +02'00'