smlouva o dílo 
uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název díla: Stavební úpravy a údržba – chodba 3. NP

Smluvní strany

	1. OBJEDNATEL:

	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, Písek

	Čelakovského 200, 397 01, Písek

	IČ: 60869089


	Osoby oprávněné k jednání:

	Ve věcech smluvních
	Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., tel.: 776 701 745

	
	sekyrka@oa-pisek.cz

	
	ředitel

	Ve věcech technických
	Ing. Přibyl Luděk, tel: 777 803 970 

	
	e-mail: investpk@seznam.cz
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	Technický dozor 

	Adresa 
pro doručování pošty
	Čelakovského 200, 397 01, Písek


(dále jen "objednatel") na straně jedné

	2. ZHOTOVITEL:

	Obchodní firma:
	PRIMA, akciová společnost

	Sídlo:
	Raisova 1004, 386 01 Strakonice

	Zastoupená:
	Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel 

	IČ:
	47239743

	DIČ:
	CZ47239743

	Zápis v obchodním rejstříku:
	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543

	Bankovní spojení:
	KB, a.s.

	Číslo účtu:
	88944291/0100

	Osoby oprávněné k jednání: 

	
	Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel 

	
	tel.:                    
	383 355 011
	e-mail: 
	vedeni@prima-strakonice.cz                       

	
	František Bočánek, výrobní náměstek 

	
	tel.:                        
	602 13 19 92
	e-mail:        
	vedeni@prima-strakonice.cz                 

	Adresa 
pro doručování pošty
	Raisova 1004, 386 01 Strakonice


(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení díla Stavební úpravy a údržba – chodba 3. NP

1.1.  (dále jen „předmětná stavba“), podle podmínek této smlouvy a v souladu se všemi dotčenými právními předpisy v účinném znění, zejména stavebním zákonem, technickými předpisy a normami a předpisy prováděcími a souvisejícími (dále jen „dílo“).

1.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, které je specifikované položkami přílohy č. 1. Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s realizací díla, bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. V realizaci díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.

1.3. Mezi smluvními stranami bylo výslovně sjednáno, že obsah této smlouvy tvoří následující dokumenty. Pro účely interpretace a aplikace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí: 

· tato smlouva

· výkaz výměr

1.4. Zhotovitel provede v rámci zhotovování díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které sice nejsou v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení sjednaných prací a výkonů, resp. jejich funkčnost jsou nezbytné.

1.5. Součástí plnění zahrnutých ve sjednané smluvní ceně díla je rovněž zejména:

· obstarání a doprava veškerého materiálu, přístrojů a zařízení potřebných ke zhotovení díla;

· vytýčení, ochrana a zabezpečení inženýrských sítí;

· pomocné konstrukce a práce nutné pro zhotovení díla;

· dodání veškerých předepsaných atestů;

· provedení kontrolních a odborných zkoušek a revizí;

· předání díla;

· zařízení staveniště, jeho provoz a následné odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu, není-li jinde v této smlouvě uvedeno jinak;

· odvoz a uložení přebytečného materiálu;

· nakládání s odpady vzniklými při provádění díla a jejich likvidace v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy a s podmínkami uvedenými ve smlouvě;

· péče o nepředané části díla, jejich ošetřování;

· závěrečná zpráva o jakosti díla;
· dodržování plánu BOZP a zákonů a nařízení vlády k BOZP, tj. především zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.
1.6. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady, poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo být úspěšné realizaci díla na závadu. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl nebo mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla.

1.7. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení víceprací, pokud takový požadavek ze strany zhotovitele vznikne. Za vícepráce se považují práce mimo rámec původního smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění, které buď:

· vyžádal objednatel až dodatečně v průběhu realizace díla po uzavření této smlouvy o dílo a které mají přímý vztah k dílu nebo

· takové práce, které sice projektová dokumentace opomněla, nebo nemohla předpokládat, avšak pro úspěšné dokončení díla jsou nezbytné a původně sjednaný rozsah předmětu plnění je nezahrnoval.

Jiné práce než uvedené pod písm. a) a b) nejsou vícepracemi. Smluvní podmínky jejich provedení, zejména jejich věcný rozsah, cena a termíny, budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě. Provede-li zhotovitel vícepráce, aniž by bylo zahájení víceprací písemně odsouhlaseno objednatelem, má se za to, že jsou součástí dohodnutého rozsahu díla v této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

1.8. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah díla, a to snížením objemů prací nebo změnou projektové dokumentace. 

2. Místo plnění
2.1. Místem plnění díla jsou pozemky p. č. st. 835, 316/7 a 316/3 k. ú. Písek.
3. Čas plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště/zahájení prací:

29. 6. 2020
Dokončení prací/předání a převzetí díla:

24. 8. 2020
Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 3 dnů od ukončení prací.
4. Cena

4.1. Smluvní cena díla zhotoveného na základě této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná.

Takto určená cena díla bez DPH činí

1,209.209 Kč

DPH 21 % činí




   253.934 Kč

Takto určená cena díla včetně DPH činí 
1,463.143 Kč
Podrobný rozpis ceny je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

4.2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

4.3. Cena případných víceprací bude vycházet z jednotkových cen podle přílohy č. 1. Vyskytnou-li se nové práce (nové položky) nad rámec přílohy č. 1, bude na ně dohodnuta individuální kalkulace.

4.4. Případné neprovedené práce a dodávky na základě rozhodnutí objednatele (méněpráce) budou zhotovitelem z ceny díla odečteny. Zhotovitel povede deník víceprací, odpočtů a změn.
5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.
5.2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě daňového dokladu (faktury) po ukončení prací a předání a převzetí dokončeného díla. Faktura bude vystavena v období říjen 2020.
5.3. Povinnou přílohou faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
5.4. Faktura (daňový doklady) bude obsahovat určení objednatele a zhotovitele včetně jejich IČ, DIČ, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečněného zdanitelného plnění, bankovní spojení zhotovitele, předmět plnění, název stavby, celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu včetně DPH, celkovou částku k úhradě a ostatní náležitosti daňového dokladu a účetního ve smyslu ustanovení zákona o DPH a zákona o účetnictví v účinném znění. 

5.5. Faktura bude zaslána na adresu pro doručování pošty objednatele. 

5.6. Splatnost faktury je 30 dnů od dne, kdy byla faktura přijata objednatelem. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Způsob provádění díla zhotovitelem, spolupráce smluvních stran

6.1. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákony a vyhláškami platnými v ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na stavbě a bude pro zástupce objednatele kdykoliv přístupný.

6.2. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:


za objednatele:

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.  tel: 776 701 745,e-mail: sekyrka@oa-pisek.cz

        TDI: Ing. Přibyl Luděk, tel: 777 803 970, e-mail: investpk@seznam.cz



za zhotovitele:

František Bočánek, výrobní náměstek, tel:602 131 992, 
         e-mail: vedeni@prima-strakonice.cz 

Václav Turek, stavbyvedoucí, tel. 602 379 400,
         e-mail: turek@prima-strakonice.cz  
6.3. Zástupci smluvních stran pro provádění díla jsou:


technický dozor investora: 
Ing. Přibyl Luděk, 
tel: 777 803 970





e-mail:
 investpk@seznam.cz

zástupci objednatele:  Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., tel:
776 701 745




e-mail:
sekyrka@oa-pisek.cz

odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele: 


Václav Turek, tel: 602 379 400, e-mail: turek@prima-strakonice.cz 
6.4. Předání a převzetí staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.

6.5. Technický dozor bude v průběhu stavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku.
6.6. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud:

a) by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob nebo nebezpečí škody na majetku třetích osob; nebo

b) by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v závažném rozporu s obecně závaznými předpisy nebo projektem nebo touto smlouvou. 


Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do stavebního deníku. Takové přerušení prací nemá vliv na termíny pro provedení díla v odstavci 3. této smlouvy.

6.7. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého zástupce všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

6.8. Kontrolní dny stavby budou svolávány minimálně 1x týdně po celou dobu provádění stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě potřeby bude objednatel svolávat i další kontrolní dny stavby. Na kontrolní dny stavby je zhotovitel povinen vyslat odpovědného stavbyvedoucího. 

6.9. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. 
6.10. Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor staveniště a využívat jej výlučně pro potřeby stavby. Dále je povinen vybudovat zařízení staveniště a mezideponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody. Zhotovitel musí po ukončení prací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného objednatelem jsou pro zhotovitele závazné. 

6.11. Zhotovitel odpovídá objednateli za zachovávání čistoty a pořádku na staveništi. Pokud zhotovitel svojí činností znečistí okolní komunikace nebo prostory staveniště, provede jejich vyčištění na svůj náklad. V případě, že zhotovitel nevyčistí komunikaci nebo prostor staveniště, je objednatel oprávněn provést vyčistění vlastními prostředky nebo poddodavatelsky a náklady na vyčištění vyúčtovat zhotoviteli. 

6.12. Případné poddodávky budou provedeny podle poddodavatelského schématu, které je přílohou č. 3 této smlouvy. Za poddodávku je považována realizace části díla jinými subjekty, než je zhotovitel. 

7. Kontrola prací před jejich zakrytím nebo znepřístupněním a specifikace provedení zkoušek

7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neprověří-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí. 

7.2. Zhotovitel provede na výzvu technického dozoru objednatele odkrytí prací, které byly zakryty, a to bez ohledu na to, zda jejich zakrytí odsouhlasil, či nikoliv. Zjistí-li se, že zakryté práce neodpovídají požadavkům této smlouvy, jdou náklady na odkrytí, opravy a následné zakrytí plně k tíži zhotovitele. V opačném případě určí technický dozor objednatele oprávněné nároky zhotovitele na tyto práce z hlediska ceny a času.

7.3. Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánu státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho částí. Ke stejné odběratelské kontrole je objednatel oprávněn i vůči případným poddodavatelům zhotovitele. Zhotovitel i jeho případní poddodavatelé jsou povinni výkon odběratelské kontroly pověřeným pracovníkům umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocni.
8. Jakost díla

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla.

8.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem.

8.3. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že jím provedené dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé či právními předpisy a normami předepsané, zejm. že bude odpovídat parametrům objednatelem odsouhlaseného projektu, stavebním normám, protipožárním, bezpečnostním a hygienickým předpisům, a že bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

8.4. V případě, že zhotovitel na oznámení vad díla nereaguje v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit vlastními prostředky nebo poddodavatelsky a náklady na odstranění vyúčtovat zhotoviteli.
9. Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků

9.1. Při prodlení zhotovitele s termínem ukončení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení až do termínu předání a převzetí díla.

9.2. Při prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště a jeho uvedením do původního stavu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

9.3. Při prodlení s termíny odstranění vad (vč. množstevních vad, nedodělků) dohodnutých v protokolu o předání a převzetí díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu a za každou vadu až do dne jejich odstranění včetně.

9.4. Při prodlení s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel uplatnil u zhotovitele oznámením vad díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu odstranění vady díla až do dne jejich odstranění včetně.

9.5. Při prodlení objednatele s platbou faktur, neuhradí-li objednatel splatnou fakturu včas, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacené částky podle příslušných předpisů.

9.6. Za nedodržení povinnosti podle bodu 6.11 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9.7. Smluvní strany cenou díla pro účely tohoto článku rozumějí cenu bez DPH uvedenou v článku 4.1 této smlouvy.

9.8. Právo objednatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno, tzn., že smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

9.9. Splatnost smluvní pokuty se sjednává na dobu 15 dnů od obdržení jejího vyúčtování. Smluvní pokutu může objednatel započíst proti pohledávce (splatné i nesplatné) zhotovitele vůči objednateli.

10. Vlastnictví k dílu, odpovědnost zhotovitele, rizika a pojištění díla.

10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle i zařízení staveniště počínaje dnem předání a převzetí staveniště až do dne protokolárního předání a převzetí díla. Vlastníkem zhotovovaného díla není zhotovitel. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při zhotovování díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou jednáním jiné osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celého díla nebo jeho části objednatelem.

10.3. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla; pojistná částka musí být minimálně 0,5 mil. Kč. Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti, která upravuje podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti, předá zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávku hotového díla. O úspěšném předání a převzetí díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma stranami. Budou-li zjištěny vady a nedodělky, v protokolu bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. způsob jejich odstranění. K přejímce zhotovitel předloží veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v účinném znění.

11.2. Připravenost k předání díla je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den přejímky a den oznámení.

11.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na staveniště k odstranění vad a nedodělků i poté, co již dílo převzal. 

11.4. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů:

a) zpráva o jakosti včetně všech příloh – protokoly o výsledcích průkazních zkoušek materiálů použitých k provedení díla, protokoly o výsledcích všech kontrolních zkoušek, zápisy z dílčích přejímek, atesty materiálů a prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb. v účinném znění. Včetně všech příloh, na základě kterých byly atesty či prohlášení o shodě vystaveny.

b) stavební deník.

c) deník víceprací, odpočtů a změn.

d) seznam poddodavatelů včetně jejich podílu na díle.

e) prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla.

f) doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.

g) ostatní doklady.

Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s podmínkami této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

11.5. Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí staveniště a dokončeného díla jsou:



za objednatele: Mgr.Pavel Sekyrka, Th.D.  tel: 776 701 745,

                                     e-mail: sekyrka@oa-pisek.cz


                    TDI: Ing. Přibyl Luděk, tel: 777 803 970,

                                     e-mail: investpk@seznam.cz 


    za zhotovitele: Ing. Bočánek Stanislav, tel: 602 131 991,
                                     e-mail: vedeni@prima-strakonice.cz
12. Odstoupení od smlouvy, změny a doplnění smlouvy.

12.1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v účinném znění. 

12.2. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v těchto případech 

a) Zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumentací pro zhotovení stavby 

b) Zhotovitel porušuje technologické postupy, předpisy a normy

12.3. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, kde jako dlužník bude označen zhotovitel (dále jen „insolvenční návrh“), bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele, bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele, insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude rozhodnuto o zrušení konkurzu z důvodu nedostatku majetku zhotovitele.

12.4. V případě potřeby může být tato smlouva upřesňována, měněna a doplňována, vždy však pouze číslovanými písemnými dodatky tvořícími ucelenou vzestupnou číselnou řadu. 

13. Závěrečná ustanovení.
13.1. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejích přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem.

13.2. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

13.3. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:




Příloha č. 1 - Podrobný rozpis ceny, položkový rozpočet


Příloha č. 2 - Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu


Příloha č. 3 – Poddodavatelský systém

V Písku, dne: ……………………………..
Ve Strakonicích, dne: ……………………..
Za objednatele: 
        Za zhotovitele:
Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
                   Ing. Stanislav Bočánek
ředitel 
                   statutární ředitel 

…………………………………………. 
               ………………………………………….


                      Podpis
                         
                   Podpis
1

