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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava Sm'0uva

úřad městského obvodu

 

Smlouva o dílo č. TSIOO9OI20

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZ00845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Richard Vereš, starosta

ve věcech smluvních: Richard Vereš, starosta

ve věcech technických: Ing. Miroslav Bilanič, tel. 599 410 071, mobil 702 285 689,

email:mbilanic©slézska.cz — vedoucí odboru technicke správy — odbor technické

správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Ing. Tomáš Dušek, tel.: 599 410 038, mobil: 724 676 268,

e—mail: tdusestlezskacz — referent správy budov — odbor technické správy Úřadu

městského obvodu Slezská Ostrava

bankovní ústav: Česká spořitelna, as.,

číslo účtu: 27-1649322359/0800

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako objednatel, dálejen „ Objednatel “

a

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

sídlo: Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsaná(ý) V obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1441

doručovací adresa: Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 Ostrava

ID datové schránky: cifdgfv

zástupce: Jan Němec, statutární ředitel

ve věcech smluvních: Jan Němec, statutární ředitel

ve věcech technických: Petr Kotala — výrobní úsek

IČO: 25357603

DIČ: CZ25357603

bankovní ústav: Komerční banka as.

číslo účtu: 19-6363750297/0100

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava Sm'0uva

úřad městského obvodu

Článek |.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat V rámci právního

řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod

názvem „Oprava a zasklení lodžií bytového domu Hladnovská 728/73, Ostrava-Muglinov“, zadanou dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna

podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i V dalším je oprávněn provést závazky

ze Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytně.

Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli

dalších podmínek.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění (za jednu pojistnou událost) nejméně

ve výši 100% z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané V čl. VIII. Smlouvy, kterou kdykoliv

na požádání předloží zástupci Obj ednatele.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

1.

:
“

9
‘
5
"

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas

zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané Oprava a zasklení lodžií bytového domu Hladnovská 72 8/73, Ostrava—

Muglinov“, parc.č. st. 1245, k.ú. Muglinov. Předmětem Smlouvy je:

- demontáž zábradlí, odstranění podlahových vrstev lodžií na nosnou konstrukci

- přechodový můstek, spádový potěr, tepelná izolace, cementový potěr, oplechování, hydroizolace, keramická

dlažba a sokl

- dodávka a montáž hliníkového zábradlí a zasklení

- oprava omítek lodžie,

přičemž se jedná 0 stavbu V majetku Obj ednatele na adrese Hladnovská 728/73, Ostrava — Muglinov, ato budovu

č.p. 728, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. st. 1245, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na

listu vlastnictví č. 1328 V katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,

Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Muglinov.

D110 bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby z 02/2020, zpracovanou Ing.

Waltrem Kociánem, se sídlem Hlučínská 261, 747 21 Kravaře — Kouty, IČO: 18472087 a V souladu se zájmy

Objednatele (dále jen „Dílo “ či „Předmět plnénz’“). Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou

dokumentaci seznámil, jejímu obsahu porozumčl a nemá k ní výhrady.

Je—li v zadávací dokumentaci či technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál,

technologii příp. na obchodní značku, má se za to, že se jedná 0 vymezen1 minimálních požadovaných standardů

výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn V nab1dce uVést 1

jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá

uvedeným parametrům.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí V ujednaněm čase a obstarat vše, co je

k jeho provedení potřeba.

Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky

materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla V souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje D110 pro Objednatele provést V rozsahu a za p0dm1nek ujednaných ve Smlouvě.

Objednatel se zavazuje D110 převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. 111. Smlouvy.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného obsahu Smlouvy na profilu zadavatele.
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7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s

odstraněním vad definovaných V předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad

definovaných V předávacím protokolu.

Článek |||.

Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši 722 959,52 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na

rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po

celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je

možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.

2. Cena za Dílo je uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické

činnosti a bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 DPH“).

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění

a vyplývá—li to z platné legislativy. Objednatel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena V souladu s platnými

právními předpisy.

4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a

úplné provedení Díla.

5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na

zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů; náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební

průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky; dopravní značení', náklady na spotřebovaná média atd.).

Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím

z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je

Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu

předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není V rozpočtu uvedena, tak podle cen dle

platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Obj ednatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly V ujednané ceně za Dílo zahrnuty. Provedení

víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, ato před jejich prováděním, a

upraveno V dohodě o změně závazku ke Smlouvě.

6. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů

objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu

Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových

cen položkového rozpočtu — cenového návrhu Zhotovitele a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě.

Článek IV.

Misto a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla je stavba V majetku Objednatele na adrese Hladnovská 728/73, Ostrava — Muglinov, a to

budova č.p. 728, objekt k bydlení, kteráje součástí pozemku p.č. st. 1245, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného

na listu vlastnictví č. 1328 V katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,

Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Muglinov (dále též jako „Staveniště “).

2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními

stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku V souladu s čl. VII. Smlouvy. K předání Staveniště dojde

nejpozději do 15 dnů od účinnosti smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Obj ednatele provést V souladu se Smlouvou V následujících

termínech:

a) termín zahájení provádění Díla: do 7 dnů od předání Staveniště,

b) termín dokončení Díla: do 2 měsíců ode dne zahájení provádění Díla.
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Článek v.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo V souladu s dokumentací specifikovanou V čl. II. odst. 1 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), V platném znění (dále jen „Stavební zákon “), včetně

všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., otechnických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, V platném znění (dále jen „Zákon 0 technických požadavcích

na výrobky“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), V platném znění (dále jen „Zákon 0 BOZP“), a prováděcí nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

(dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. “), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a

hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které

se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu zvýšky nebo do hloubky (dále jen „Nařízení vlády č.

362/2005 Sb. “), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné

prostředky (dále jen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. “) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší

požadavky na bezpečný provoz a používání stroj ů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „Nařízení

vlády č. 378/2001 Sb. “).

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Obj ednatele na následky takových rozhodnutí

a úkonů, které jsou zjevně neúčelně nebo Objednatele poškozují.

Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa

plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit

Obj ednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných

poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li

Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele vyplývajících zejména

ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními

informacemi o stavbě vrozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených

Zákonem o BOZP V rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi udržovat pořádek a zajistit skládky na všechny druhy odpadů

vznikajících při realizaci Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo

k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění

související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a

vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro

provozování stavby.

Objednatel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitym věcem, a to včetně případného zásobování,

pokud to charakter stavby vyžaduje.

Zhotovitel zajistí případná povolení k záborům.

Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění ploch, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a

to formou zápisu ve stavebním deníku a V oboustranně odsouhlasených termínech.

Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na

výrobky a jeho prováděcích předpisů.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce

je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným

alespoň 3 dny předem. Zjisti-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby

4/12 Smlouva o dílo — „Oprava a zasklení lodžií bytového domu Hladnovská 728/73, Ostrava-Muglinov“ fi . M ' i " ' I l " - !!!

SLEZSKÁ OSTRAVA



((

 

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava Sm'0uva

úřad městského obvodu

Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dilo řádným způsobem. Néučiní-li tak Zhotovitel ani V přiměřené lhůtě

Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotovitéli uplatnit smluvní pokutu ve výši

10000,- Kč, a to i opakovaně.

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:

a) provedení Díla bráni vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedeni Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl,

nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno

provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na

straně Zhotovitele.

Přerušenim provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením

dotčené.

Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušeni provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném

rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jim oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a

bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením

dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně vícenákladů) vyvolaných přerušením.

Za nezabudovaný materiál do doby protokolárniho předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel aje rovněž jeho

vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

Po dobu provádění prací za účelem provedeni Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel

nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty

V ujednané ceně za Dilo.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z

povahy vlastnich prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel V souladu s bezpečnostními předpisy.

Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumi misto nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla,

Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

Zhotovitel V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují

V místě plnění, aje povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovnimi pomůckami (OOPP).

Zhotovitel je povinen provádět V průběhu provádění Díla vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečnosti

práce a požární ochranou.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci

poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce poddodavatélsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci

Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat

hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem

hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí

práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost

práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

Vznikne—li Obj ednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP “), je Zhotovitel povinen při realizaci Díla

postupovat V souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č.

591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po

celou dobu jeho zapoj eni do realizace Díla, brát V úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se

kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho

připomínky a náměty.

Vznikne—li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 Zákona o

BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán

BOZP“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP V realizační fázi Díla včas předávat informace a

podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn,

tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatelem a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.

Zhotovitel je povinen dle § 16 pism. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi

doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP 0 pracovních a technologických
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postupech, které pro realizaci stavby zvolil, () řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření

přijatých k jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho stavbyvedoucí potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou

přítomnost případně jmenovaného Koordinátora BOZP na staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na

staveništi.

Článek VI.

Jakost Dila

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního

prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické

dokumentaci Díla a Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující

požadavkům kladeným najakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky.

Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé

klimatické podmínky.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s dokumentací Díla, s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými

českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné

vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nej sou uvedeny v dokumentaci Díla, lze použít pouze

takových, které v době realizace Díla budou V souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými

technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci Díla musí být předem odsouhlasený Objednatelem,

stavebním a autorským dozorem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání Díla (rovněž při předání Části Díla dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy) Objednateli.

Článek VII.

Stavebni denik

Zhotovitel povede stavební deník V přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy

č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, V platném znění (dále jen „ Vyhláška č. 499/2006 Sb. “)

Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně

do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají

ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na

Staveništi všem oprávněným osobám.

Objednatelem pověřené osoby (technický dozor stavebníka) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a

k zápisům V něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu

Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovnich dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí

(nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro

smluvní upravy Smlouvy.

D0 stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí

obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,

e) časový postup prací a jejich kvalitu,

f) druh použitých materiálů a technologií,

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti technické dokumentaci Díla, resp.

stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků V průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
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i) výzvy k účasti na zkouškách,

j) kontrolní záznamy Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy V den, kdy byly tyto práce

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být

přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý

zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě do

odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvy průpis denních záznamů ze

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního

provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim

tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními () stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou

provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1.

5.

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje

za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí

požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle čl. VIII. odst. 5

Smlouvy.

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo (jeho část dle čl. II odst.

1 Smlouvy) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 dnů od

obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nej později do 10 dnů ode dne jeho zahájení.

O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla (jeho části dle čl. II odst. 1 Smlouvy) pořídí Objednatel se

Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „Předávacíprotokol “), podepsaný zástupci obou smluvních stran,

a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude

obsahovat soupis případných vad anedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud

Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany vPředávacím protokole svá stanoviska a jejich

odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho

užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím

protokole cokoliv, co budou považovat za nutné.

Při předání Díla (jeho části dle čl. II odst. 1 Smlouvy) je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto

doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného

materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis

provedených prací a dodtivek“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k

podpisu zástupci Objednatele,

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,

případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním

předpisem) ve 2 stejnopisech,

d) atesty použitých výrobků a materiálů,

e) prohlášeníoshodě,

f) certifikáty na použité materiály,

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

h) doklady o likvidaci odpadů,

i) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se

vztahující k Dílu.

Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad.

Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla, tj. s výhradou.
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V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky V terminu uvedeném V Předávacím

protokolé.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 dnů od předání Díla Objednateli V souladu se

Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do

původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1.

2.

3.

>
1

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby.

Podkladem pro úhradu uj ednané ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura “).

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o

DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),

c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, IČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystavení Faktury,

t) lhůtu splatnosti Faktury,

g) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

h) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

i) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti — je aplikován režim přenesení

daňové povinnosti.“,

j) označení textem „Daň odvede zákazník.“ a sazbu DPH.

Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Přílohou každé takové Faktury bude dílčí soupis

provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, V němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a

dodávky zrealizované Zhotovitelem V daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného

kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění

uskutečněné V posledni pracovni den V kalendářním měsíci.

Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou V čl. VIII. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den

po dni předání Díla bez vad a nedodělků V souladu s čl. VII. Smlouvy.

V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše

80% ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 20% ceny za Dílo slouží jako zádržné

(pozastávka) Po odstranění všech vad a nedodělků bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na

základě Faktury, V níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.

Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je den předání Díla bez vad a nedodělků.

Smluvní strany si uj ednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené V záhlaví Smlouvy,

není—li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou—li se smluvní strany jinak.

Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitélém

ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

Lhůta splatnosti Faktury je 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je

splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch učtu Zhotovitélé.

V případě prodlení Obj ednatélé s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.

Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli V souladu s čl. XIV. odst. 2 a 3 Smlouvy.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, ato V případě, kdy Faktura

neobsahuje potřebné náležitosti nebo májiné závady V obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod

vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu

ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nové vystavené Faktury.
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Článek x.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje,

že Dilo bude provedeno V souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených práci a dodávek, jsoucích

předmětem Dílá, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době realizace Dílá.

2. Zhotovitel se zavazuje, že V záruční době bude Dilo způsobilé k použití pro ujednáný, přip. obvyklý účel, a

zachová si ve Smlouvě uj ednáné, jinak obvyklé vlastnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku V délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání Dílá

Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou

bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí

osobou.

5. Jestliže se V záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně

prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním

protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel

uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel

bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad V reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII.

odst. 6 Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednáteli, zda

jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel

neučiní, má se zato, že reklamaci Obj ednátele uznává.

7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3

pracovnich dnů, od dojití, přip. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného

odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí

prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen

odstranit vady i V případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady

až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou

dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.

8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24

hodin od oznámeni Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinák. Havárie či vady bránící užívání

Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstraněni reklamovaných vad včetně

následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených V čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či

vytčených vad Dílá, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit

sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při

odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen

uhradit Objednáteli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.

10. Pro možnost řádného a včasného odstraněni případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům

Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vadá. O

odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, V němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po

odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný

Objednatelem V posledni den záruční doby se považuje za včás uplatněnou reklamaci.

12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele ná smluvní pokutu a náhradu újmy.

13. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou

V Občanském zákoníku.

Článek XI.

Náhrada majetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
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2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví,

životě nebo na vlastnictví jiného.

3. Způsobí—li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené

zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradi škodu ztoho vzniklou, ato jej im odstraněním a pokud

to není dobře možné, tak V penězích.

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradi škodu jím

způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné

poddodavatele.

5. Nárok na náhradu máj etkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a

vedle ve Smlouvě uj ednaných povinnosti.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinnosti ze

strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové

újmy (škody)

8. Uloží-li Obj ednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob,

zavazuje se Zhotovitel uhradit Obj ednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody) To platí

i v případě uloženi sankce jinym orgánem.

9
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Článek XII.

Smluvni pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou V čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,3 % z ujednáné ceny za Dilo, ato za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn

tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

2. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. Smlouvy, je Zhotovitel

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. Smlouvy.

3. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený V čl. VIII. odst. 7 Smlouvy,

zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,— Kč za každý prokazatelně zjištěný

případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtováná až

poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deniku Objednatelem nebo jeho oprávněným

zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,— Kč za každý prokazatelně zjištěný

případ nedodržení stanoveného technologického postupu praci dle technické dokumentace.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. Smlouvy, které se

projevily V záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,— Kč za

každou vadu, a i za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5000,— Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5000,— Kč, a to samostatně za každý prokazatelně zjištěný případ.

9. V případě, že Zhotovitel nepředloží Zadavateli závazné písemné prohlášení ve smyslu čl. V. odst. 6 Smlouvy,

tj. před zahájením praci nesdělí Objednateli závazné informace o svých poddodavatelích na stavbě nebo tuto

skutečnost zamlčí, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,— Kč.

10. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývaj ici z čl. V. odst. 2 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5000,— Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

11. Pokud stavbyvedoucí nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost Koordinátora BOZP na staveništi a dobu

jeho kontrolni přítomnosti na staveništi nebo tyto údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5000,— Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

12. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu V případě uvedeném v čl. V. odst. 14 Smlouvy.

13. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
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á) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou

zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý zjištěný

případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

14. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 6 Smlouvy, budou

táto porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a

to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.

15. Všechny smluvní pokuty vyplývající z této smlouvy lze uplatnit kumulativně. Všechny smluvní pokuty

vyplývající z této smlouvy lze započíst.

16. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Obj ednatele na náhradu új my.

17. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.

18. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem V pisemné výzvě zaplatit do 30 dnů od

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele

uvedený V záhlaví Smlouvy.

19. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou

utvrzenou.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:

á) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany od Smlouvy V případech stanovených Občanským

zákoníkem nebo touto smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech:

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek

provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán opodstatněný návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.

Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 první věta Občanského

zákoníku se vylučuje.

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.

5. Odstoupenim od Smlouvy zanikají V rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od

Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na

náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat

smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

.
“

:
“

Článek XIV.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této

Smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření

Smlouvy Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně

3. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy

České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími

4. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy

účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které

svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.

5. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze V případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání

veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, V platném znění, jen po dohodě
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smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána

oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá

dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví V elektronické podobě jako Smlouva amusí být vzestupně

očíslována. Za písemnou formu nebude pro tento účel považováná výměna e—mailových či jiných

elektronických zpráv, s výjimkou datových zprávy zasílaných prostřednictvím veřejné datové sítě do datových

schránek smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 3 Občanského zákoníku, V platném

zneni.

Smluvní strany se dohodly, že vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku,

kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří—li vědomě

adresát dojití zásilky, platí, že zásilka řádně došla.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli V tísni a za nápadně

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými

vlastnoručními podpisy.

Smlouva je vyhotovena V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem jej ího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabude

účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o

registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle Zákona o registru smluv povinen uveřejnit

Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní V zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 2019/RMOb—Sle/1822/39

ze dne 27.05.2020.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: Datum:

Misto: Ostrava Místo: Ostrava

Richard Vercš Jan Němec

starosta statutární ředitel

Přílohy:

č. 1 — Položkový rozpočet včetně výkazu výměr

12/12 Smlouva o dílo — „Oprava a zasklení lodžií bytového domu Hladnovská 728/73, Ostrava-Muglinov“
~. =: . ' ...
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

Kéd: 0325

Stavba: Oprava a zaskleni lodžii bytového domu Hladnovská 728/73, Ostrava

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: , IC: 25357603

CONE—STAVITELSTVI, a.s. DIČ: C225357603

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 722 959,52

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 722 959,52 108 443,93

Cena s DPH v CZK 831 403,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: 0325

Stavba: Oprava a zaskleni lodžii bytového domu Hladnovská 728/73, Ostrava

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

Oprava a zaskleni lodžii bytového domu

0325 Hladnovská 728/73. Ostrava
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722 959,52

722 959,52

831 403,45

831 403,45



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a zasklení lodžií bytového domu Hladnovská 728/73, Ostrava

 

 

 

 
 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 25357603

CONE-STAVITELSTVi, a.s. DIČ: CZ25357603

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 722 959,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 722 959,52 15,00% 108 443,93

Cena s DPH v CZK 831 403,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba. Oprava a zaskleni lodžií bytového domu Hladnovská 728/73, Ostrava

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: , Projektant:

Uchazeč: CONE-STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 722 959,52

HSV - Práce a dodávky HSV 122 119,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 78 163,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 148,03

997 - Přesun sutě 11 058,20

998 - Přesun hmot 5 749,43

PSV - Práce a dodévky PSV 597 340,41

711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům 32 955,67

713 - Izolace tepelné 13 380,39

764 - Konstrukce klempířské 8 704,97

767 - Konstrukce zámečnické 431 144,99

771 - Podlahy z dlaždic 111 154,39

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 3 500,00
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SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

       

 

 

 

 

         
 

Stavba:

Oprava a zasklení lodžií bytového domu Hladnovská 728/73, Ostrava

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 722 95952

D HSV Práce a dodévky HSV 122 119,11

D Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 78 163,45

\ 1 \ K \619995001 333310ka kolem oken, dver|, podlah nebo \ m \ 74,240\ 180,00\ 13 363,20\

16*(1,12+2,4+1,12) 74,240

Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových \ \ \ \ \

\ 2 \ K \622215121 desek tloušťkv do 120 mm blochv do 0.1m2 kus 64,000 135'00 8 640'00
W 16*4 64,000

3 K 622525101 Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách kus 64,000 75,00 4 800,00

K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 86,016 50,00 4 300,80

W "dva nátěry“16*(2,4*1,12)*2 86,016

5 K 632450134 Vyr9VT‘avac' cememWY pm” 11 do 50 mm ze SUChyCh m2 43,008 710,00 30 535,68
smeSI Drovedenv v plose

6 K 632451425 Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný m2 43,008 337,00 14 493,70

W "vytvoření spádu"43,008 . 43,008

\ 7 \ K \985311311 ReprÝf'Íacfš "Jb“ k'.eneb a pOd'ah cementovym' \ m2 \ 4,301 \ 472,00\ 2 030,07\
sanacn|m| maltám| tl 10 mm

W "10%" 43,008*0,1 4,301

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 27 148,03

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

\ 8 K 941111122 podlahámi zatížení do 200 kd/m2 s do 1,2 m v do 25 m m2 144!000\ 44,00\ 6 336,00\

W 3*24*2 144,000

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s \ \ \ \ \

\ 9 \ K \941111222 podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 8 640’000 1’20 1O 368’00

W 144*2*30 8 640,000

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

10 K 941111822 Dodlayhálmi zatížení do 200 kd/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 144’000 34'00 4 896'00

11 K 965045112 Bouran| poteru cementovych nebo p|skocementovych m2 43,008 129,00 5 548,03

tl do 50 mm DI do 4 m2

W 16*2,4*1,12 43,008

D 997 Přesun sutě _ 11 058,20

12 K 997013157 Vn|trostaven|stn| doprava sut| a vybouranych hmot pro t 4511 1 735,90 7 830,64

budow v do 24 m s omezemm mechan|zace

13 K 997013501 Odvoz syut| a vybouranych hmotná skladku nebo t 4511 236,70 1 067,75

mémskladku do 1 km se slozenIm , ,

14 K 997013509 Pnplatek k odvozu sut| a vybouranych hmot na skladku t 45,110 10,30 464,63

ZKD 1 km Dres 1 km

W 4,511*10 'Přepočtené koeficientem množství 45,110

Poplatek za uložení na skládce (skla'dkovné)

15 K 997013601 stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 3’871 180’00 696’78

Poplatek za uložení na skládce (skla'dkovné)

16 K 997013631 stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0’640 1 560’00 998’40

D 998 Přesun hmot _ 5 749,43

\ 17 \ K \998017003 Presun hmot s omezenIm mechamzace pro budovy v \ t \ 6,792\ 846,50 5 74943

do 24 m

D PSV Práce a dodévky PSV 597 340,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům _ 32 955,67

\ 18 \ K 711113117 Izolace protI vlhkvostI vodorovna za studena tesnIC| m2 \ 97,152 328,00 31 865,86

sterkou Iednoslozkovou na baZ| cementu

W "pod soklík-"16*(1,12*2+2,4)*O,15 11,136

W "pod dlažbu - 2 vrstvy“16*1,12*2,4*2 86,016

W Součet 97,152

\ 19 \ K \998711203 Presun hmot procentm pro |zolace prot| vode, vlhkost| % \ 318,659 342 1 089,81

a blvnum v ob|ektech v do 60 m

D 713 |zo|ace_tepe|né _ 13 380,39

20 K 713121111 Mont.“ '?O'aFe te9e'.ne pcd'ah vo'ne k'adenym' m2 43,008 180,00 7 741,44
rohozeml, Dasv. dIICI, deskamI 1 vrstva „ , ,

21 M 28376416 deska z polystyrenu XPS, hrana polodrazkova a hladky m2 46,449 11520 5 350, 92

Dovrch 300kPa tl 40mm

w 16*1,12*2,4*1,08 461449
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 \ K \998713203 \Presun hmot procentn| pro Izolace tepelne v objektech % \ 130,923\ 220\ 288,03

v do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 8 704,97

\ 23 \ K 1764202134 \Montáž oplechování rovné okapové hrany m \ 38,4001 139,001 5 337,60

W 16*2,4 38,400

24 M 1941 balkonový profil hliníkový m 38,400 84,10 3 229,44

25 K 998764203 Presun hmot procentn| pro konstrukce klemplrske v % 85,670 1,61 137,93

oblektech v do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 431 144,99

26 K 7671 Montaz a dodavka zabradl| vcetne zasklent (dle prot. kpl 16,000 25 790,00 412 640,00

dokumentace)

Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného

27 K 767161813 hmotnosti 1m zábradlí do 20 kq do suti m 40,000 271'00 1O 840’00

2,5*16 40,000

\ 28 \ K \998767203 Presun hmot procentn| pro zamecmcke konstrukce v \ % \ 4 234,800\ 1,81 \ 7 664,991

oblektech v do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 111 154,39

\ 29 \ K 1771 121011 \Nátěr penetrační na podlahu \ m2 \ 50,432\ 50,00\ 2 521 ,60\

w 43,008+74,24*O,1 _ _ 50,432

1 30 1 K 1771591266 Izolace podlahy-tesnICImI pasy s spotemm na \ m \ 38,4001 189,001 7 257,601

ukoncovaCI Drofll

16*2,4 . _ . 38,400

1 31 1 K 1771161012 (lg/1:23: profllu dtlatacnI spary koutove bez Izolace 1 m 1 74,240\ 37,00\ 2 746,88\

W 16*(2,4+2*1,12) 74,240

32 M 283 dilatační pás m 74,240 5,00 371,20

33 K 771161011 Montaz prof|lu dtlatacm spary bez Izolace v rovme m 74,240 34,00 2 524,16

dlazbv- soklova l|sta

W 16*(2,4+2*1,12) 74,240

34 M 5902 sok/ový profil WP 83 74,240 37, 70 2 798,85

35 K 771161012 (lg/1:23: profllu dtlatacnI spary koutove bez Izolace m 74,240 37,00 2 746,88

W 16*(2,4+1,12+1,12) 74,240

36 M 5901 koutový dilatační profil m 74,240 230,40 17 104,90

37 M 63127220 tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2 m2 43,008 15,20 653, 72

W 16*(2,4*1,12) . . _ _ 43,008

38 K 771474113 Montaz soklu z dlazd|c keram|ckych rovnych fleX|b|ln| m 74,240 150,00 11 136,00

lepidlo v do 120 mm

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení

39 K 771574266 protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 25 m2 43,008 550,00 23 654,40

ks/m2

40 M 597 dlazloa keramicka, mrazuvzdorná , protiskluzova (dle 551475 381, 60 21 169,26

vvberu Investora)

W 43,008*1,1 47,309

W 74,24*O,1*1,1 8,166

W Součet . _ 55,475

41 K 771577111 Prtplatek k montaZI podlah keramtckych lepenych m2 43,008 2500 1 075,20

fleX|b|ln|m lepidlem za Dlochu do 5 m2

42 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 112,640 55,00 6 195,20

W (2,4+1,12)*2*16 112,640

1 43 \ K \771591122 gonlšhy separacn| provazec do pruznych spar prumeru\ m \ 742401 27,00\ 2 004,481

16*(2,4+1,12+1,12) . 74,240

\ 44 \ K \998771203 Presun hmot procentn| pro podlahy z dlazd|c v \ % \ 1 039,604\ 6,92\ 7 194,061

oblektech v do 24 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 500,00

\ 45 1 K 1030001000 \Zařízení staveniště \ kpl \ 1,000 3 500,001 3 500,001
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