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Smlouva o dílo

č. objed natele DPMO/2O 20 17 ol07 2, č. Zh otovitele 2o2oo4o7

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č' 8912012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Článek t.
Smluvní strany

Dopravní podnik města olomouce' a.s.
KoŽeluŽská 563/1 ,779 00 olomouc
lČ 476 76 639
adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 803
jednající: lng. Jaromírem Machálkem, předsedou představenstva

lng. Pavlem Zatloukalem, místopředsedou představenstva
(dále rovněž jen objednatel)

a

EIektropráce Spáči! s.r.o.
l.P. Pavlova 7251117 ,779 00 Olomouc
lČo: zogss639, DlČ: cz26853639
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl C, vloŽka 28423

adresa datové schránky: ys73nya
jednající: lng. Janou Zatloukalovou, ředitelkou

2.1

(dále rovněŽ jen ZhotoviteI)

Čtánek lt.
Předmět díla

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele
dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od Zhotovitele
převzít a zaplatit mu cenu za provedení díla.

Dílem dle této smlouvy jsou E|ektroinstalace dílny KoŽeluŽská - lll. etapa v rozsahu a podle:

2'2.1 ' Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ze dne
8.4.2020;

2.2.3. Zhotovitelem oceněných výkazů výměrVK-PD_19-'19 _1 DPMo' a.s. - Elektroinstalace - dílny
KoŽeluŽská - lll.etapa' v objektu DPMO, a.s. (dále rovněŽ jen ,,RoZPoČrr'), kteý tvořÍ
nedílnou souČást této smlouvy jako její samostatná příloha číslo l;

2.2.4' nabídky Zhotovitele jako dodavatele, jehoŽ nabídka byla vybrána objednatelem jako
zadavatelem jako nabídka nejvhodnější v zadávacím řízení uvedeném v odstavci 2.1. výše ze
dne 17.4. 2020.

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí vŠechny související plnění a práce tvořící
předmět díla.

Součásti díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, pracía dodávek:

2.4.1' Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních
a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání
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nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.

2.4.2' Vypracování revizních zpráv, které předá Zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních
a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči
při zahájení předávání díla.

2.4.3. Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich
provedení; dále Zhotovitel doloŽí atesty, certifikáty, prohláŠení o shodě apod. Všechny tyto
doklady předá Zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém
vyhotoveníve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude
Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vŽdy k termínu vystavení faktury. Faktura za
provedené práce nebude bez doloŽení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat
technický dozor stavebníka stanovený v článku lX. této smlouvy (dále rovněŽ jen TDS), ktený
provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.

2.4.4. Zhotovitel provede individuální vyzkouŠení prvků a zařlzení tvořících předmět plnění. KaŽdý
prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. o provedení individuálního
vyzkoušení kaŽdého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuálním vyzkoušení v
českém jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběŽně, při kaŽdé fakturaci
provedených prací ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve
formátu pdf' na vhodném datovém nosiči.

2.4.5. Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede komplexní vyzkoušenÍ
systémů a zařízeni tvořících předmět předávaného díla (nebo jeho části), provede
vyhodnocenívýsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního
vyzkouŠení v českém jazyce, kteý předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom
elektronickém vyhotoveníve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.

2.4.6. Zhotovitel před zahájením předávánídíla (nebo jeho části) vypracuje manipulačnía provozní
řády pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody na provoz a
ÚdrŽbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údrŽby' vše v českém jazyce, které předá TDS
ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotoveníve formátu pdf. na vhodném
datovém nosiči'
Návod na provoz a údžbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády,
návody k obsluze a dokumentaci údrŽby díla. V návodu na provoz a údrŽbu díla budou uvedeny
podmínky Zhotovitele, přijejichŽ dodžení bude dílo objednatelem správně uŽíváno.

2.4.7. Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které
jsou součástídíla.

2.4.8. Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede celkový úklid stavby
(nebo její předávané části).

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby (nebo její předávané části), staveniště
(nebo jeho příslušné části) a okolí a to v takovém rozsahu, kteý umoŽní okamŽité uŽívání bez
prováděníjakéhokoliv dalŠího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch
a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané Části) do stavu pod|e PRoJEKTU (pokud
je okolí stavby PRoJEKTEM řeŠeno) nebo do stavu před zahájením realizace stavby (nebo její
předávané části) u okolístavby, které není PRoJEKTEM řešeno.

2.4.9. Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede zaškolení obsluh u vŠech
částídíla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uŽivatelem)'
objednatel na vyŽádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být
zaŠkoleny pro jednotlivé části díla' Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto
osob a to tak, Že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údrŽby jednotlivých částí díla a
upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údrŽbu díla. o zaškolení jednotlivých osob
objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které, které předá TDS
ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf' na vhodném
datovém nosiči při zahájením předávání díla (nebo jeho části).

Článek ltt.
Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla v místě plnění nejpozději do dne 'l.7 .2020.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla objednateli bez vad a nedodělků
nejpozději do 80 kalendářních dnů od termínu sjednaného v předchozím odstavci
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3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

(nejpozději však do 18.09. 2020).

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně pět kalendářních dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání objednateli. objednatelje povinen nejpozději do tří kalendářních dnů od tohoto
oznámení zahě4it přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

HARMoNoGMM PLNĚNí
3.4.1. Podrobný harmonogram plnění díla je uveden v příloze č. lll. této smlouvy.

3.4'2' Dospěje-liv průběhu prováděnídíla objednatel nebo TDs k závěru, Že skutečný postup prací
a dodávek neodpovídá harmonogramu, kteý je uveden v příloze č. ll' této smlouvy, Vyzve
Zhotovitele, aby předloŽil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel
vŠak ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (odstavec
3.2' tohoto článku), kteý je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto
smlouvou jinak.

3.4.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli
bez vad a nedodělků.

3'4.4' Smluvní strany dohodnou přiměřené prodlouŽení lhůty plnění sjednané touto smlouvou,
nebude-li moŽné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů leŽících na straně
Objednatele.

Místem plněníje administrativní budova' ul. Dobrovského a dílny KoŽeluŽská'

Čtánek lV.
cena díla

Cena díla

Cena díla, jehoŽ předmět a rozsah jsou vymezeny v Článku ll. této smlouvy, se sjednává dohodou
smluvních stran ve smyslu ustanovení$ 2 a následujících zákona ě. 526/1990 Sb', o cenách, ve znění
pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4'1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

..5.278.688'26...'......... ........ ,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty se sazbou ...'21.. % činíčástku

+ r e cerr<o;;;";; ;;;] :ff "'Í,.'Jil ;il;;. ;d;;;; "''' 
^'

..6.387.212,79............. ....... ,- Kě

(slovy: Šest milionů třistaosmdesátsedm tisíc dvěstědvanáct korun českých sedmdesátdevět haléřů)

Cena díla

Cena díla, jehoŽ předmětem jsou stavební výpomoci při elektroinstalaci a malování se sjednává
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení$ 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějŠích předpisů jako cena nejvýŠe přípustná takto:

4.2.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.'t. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

..80.000'00. ............ ,_ Kč

4.2.2. Daň z přidané hodnoty se sazbou ....21.. % činíčástku

+ z g ce k;;";; ;;;lllll;11;;; ; il; ;;il; ;;;'' ^u

..96.800,00.
(slovy: Devadesátšest tisíc osmset korun českých)

Cena díla uvedená v článku lV. odstavec 4.1. a 4.2. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a
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4.4

4.5

4.6.

5.1

5.2.

5.3.

nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku lV. odstavec 4.4'), platná po celou dobu provádění
díla aŽ do jeho dokončení a předání, zahrnující veŠkeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění
veŠkeých povinnostíZhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kuzových
rozdílů, aŽ do skutečného data předánítohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele,
s níŽ se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Zhotovitel potvzuje, Že cena
díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitnízhotovení díla, veškeré náklady spojené
s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje téŽ veškeré související náklady, které
nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáŽ, předání, zprovoznění,
provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění' daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s
realizacl předmětu této smlouvy'

Smluvní strany se dohodly, Že cena díla můŽe být změněna pouze V těchto případech:

4.4.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom
sazba DPH bude Účtována vŽdy v zákonné výši ke dni uskuteěněného zdanitelného plnění'

4.4.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných'

SCHVÁLENÍ A ocENĚNí ZMĚN DíLA

4'5.1. Nastane-li změna předmětu díla objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického
řešení díla oproti této smlouvě' aniŽ je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce
spojené s takovými změnami sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace
ceny takových změn bude provedena podle poloŽek, které jsou obsaŽeny V ROZPOČTU
tvořícím přílohu č. l. této smlouvy. V případě, Že v ROZPOČTU takové poloŽky obsaŽeny
nejsou, budou pro ocenění pouŽity poloŽky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové
úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové poloŽky neobsahují, bude
provedeno ocenění individuální kalkulací a předloŽením několika cenových nabídek podle
situace na trhu.

4.5.2. obě smluvní strany se zavazují, Že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez
zbytečného odkladu.

Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného
předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemŽ se přijejich ocenění bude postupovat
v souladu s článkem lV. odstavec 4.5. této smlouvy.

Článek V.
Platební podmínky

objednatel nebude poskytovat zálohy na prováděnídíla. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude
hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky investičního charakteru a
neinvestičního charakteru provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

Podkladem k vystavení faktury _ daňového dokladu - budou soupisy skutečně provedených prací a
dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem odděleně pro investiční a
neinvestiční práce a dodávky a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDs k
odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k
soupisům provedených prací a dodávek a vrátíjej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od
jejich obdrŽení.

souPls SKUTEČNĚ PRoVEDENÝcH pnncí A DoDÁVEK
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vycházi z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví
samostatně pro investiční poloŽky a samostatně pro neinvestiční poloŽky. Soupis skutečně
provedených prací bude obsahovat:

bbdobí (došud fakturovaňé poloŽký);

Vystavena íaktui.a Zhotoýitele (v dáném Íakturačním obdobífakturované položky);

hefakturováné poloŽky.
Soupis skutečně provedených prací, ktený bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před
vystavením faktury, bude předloŽen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Častry v
soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musís přesností na 2
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7

5.8

5.9.

5.10

6.'l

desetinná místa korespondovat s RoZPOČTEM, kteý tvoří přílohu č. l. této smlouvy.

sou HRNNÝ ZJ lŠŤovAcí pRoroxol
Součástí kaŽdé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišt'ovací protokol, ve kterém budou uvedeny
tvto údaie:'' belková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního qbdobí fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše

DPH, cena celkem vč. DPH;
' \! daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výŠe

DPH, cena celkem vč' DPH;
' 

á3iý-E{{"'}J:8.'i9 
nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena

VeŠkeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel
TDS vŽdy ve třech vyhotoveních, která budou slouŽit výhradně pro potřeby objednatele.

KaŽdá faktura Zhotovitele (samostatně investičnía samostatně neinvestiění) musísp|ňovat náleŽitosti
daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

KaŽdá faktura Zhotovitele musív příloze obsahovat:

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné Údaje a náleŽitosti uvedené v předchozích
odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě
faktury předloŽí Zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.9. tohoto
článku. RovněŽ tak, zjistí-li objednatel před Úhradou faktury u provedených pracívady, je oprávněn
Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu
předloŽíZhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5'9. tohoto článku.

objednatel je oprávněn odmítnout Úhradu faktury v případě, Že Zhotovitel přeruŠí V rozporu s touto
sm|ouvou práce, práce provádí v rozporu s touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti
harmonogramu, a to aŽ do doby, neŽ překáŽka k úhradě odpadne.

Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich
doručení objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za kteý je faktura - daňový doklad
vystavena.

V případě' Že Zhotovitel bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce podle ustanovení
$ 106a zákona č.23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty, nebo bude na faktuře uveden jiný neŽ tzv. určený
účet podle $ 96 citovaného zákona, je objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z fakturovaných
plnění zvláštním způsobem zajištění daně podle $ 109a citovaného zákona.

Čtánek Vt.
Staveniště

PŘEVzETí' PRoVoz A VYKLIZENi srnverutŠrĚ

6.'1.1. objednatel předá Zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla touto smlouvou
sjednanému. o předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemŽ za rozhodný termín předání a převzetí
staveniště se povaŽuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude
soupis oprávněných osob objednatele a Zhotovitele k předání a převzetístaveniště a soupis
organizačních poŽadavků objednatele.

6.1.2. ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném dile aŽ do doby
jeho předání objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média.
Zhotovitel zabezpeči na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit
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6.4.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

ostrahu a oplocení staveniŠtě po celém jeho obvodu.

VYTYČENí STAVENlŠTĚ

Zhotovitelje v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1' správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení vŠech přístrojů' nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této
smlouvě uvedených'

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, Úrovni, rozměrech nebo zaměření
jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele nebo TDS odstranit
takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

Úxt-to sTAVENlŠTĚ

Zhotovitelje povinen udrŽovat staveniŠtě i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků
materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště,
odstraňovat všechny přebytečné překáŽky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným
materiálem a skladovat je tak, aby nepřekáŽely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat
pravidelně ze staveniŠtě veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, ktených při
prováděnídíla není nezbytně třeba. Při nakládánís odpady je Zhotovitel povinen se řÍdit ustanoveními
zákona č. 185/2001 Sb' ve znění pozdějŠích předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je
povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v
souladu s posledně citovaným zákonem.

VYKL|ZENí STAVENlŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po dni předání díla (odst. 2.2.3. článku ll' této smlouvy)
staveniŠtě zcela vyklidit. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou
řeŠeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

Čtánek Vl!.
Stavební deník

Zhotovitelje povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi' stavební deník, a to aŽ do
dne odstranění veškeých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník
Objednateli.

Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením $ 157 zák. č. 183/2006 Sb.
(stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní době. Zhotovitel
zapisuje do stavebního deníku všechny důleŽité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné
pro plnění této smlouvy,zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek
stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další Údaje nutné pro posouzení prací
stavebním Úřadem a ostatními orgány státní správy' jako je například teplota ve vztahu ke stavebním
pracím, zejména s mokným výrobním procesem, počasí(například déŠť) u zemních pracía terénních
Úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu
stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění
nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod' Pokud bude
Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovacísazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány
ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou
datovány a podepsány Zhotovitelem.

Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedouci vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího můŽe do stavebního deníku
provádět potřebné záznamy pouze objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

Zhotovitelje povinen předkládat stavebnídeník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole
a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydá průpisy uzavřených stran
stavebního deníku.

objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za
týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojí své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se
zápisem ve stavebním deníku, musÍ k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří
pracovních dnů' Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných7.6
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7.7

kontrolních dnů za Účelem kontroly provádění dílaza účastiTDS' objednatele a autorského dozoru
projektanta a Zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na
dodrŽování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům
je Zhotovitel povinen písemně pozvat Účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li
smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

Zápisz kontrolního dne bude obsahovat:

vyjádřeníTDS' objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
soupis iednotlivÝch řešenÝch bodů s uvedením podrobnÝch termínů ieiich plnění v souladu s
harmoňogrameřn a odpoúědnosti konkrétních Úěastníků'výstavby zďjéjich'plnění;
sjednaný-termín odstránění zjiŠtěných vad a drobných nedodělků;
soupis změn;
podpisy zÚčastněných osob.

7.8

7.9

Kontrolní den povede TDS' kteý z něj rovněŽ pořídí zápis.

VýŠe uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběŽné kontroly provádění díla TDS,
objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveniŠti' jeŽ budou zaznamenány ve stavebním
deníku.

Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovaŽují za změnu smlouvy ani
nezakláda1í nárok na změnu smlouvy.

Čtánek Vltl.
Provádění díla

Zhotovitel bude mít Úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlíŽet na ně tak, aby
zajistil, Že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a
konstrukční prostředky, metody, techniky, uŽité technologie a za koordinaci různých části díla, a to
zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškeých
uŽitých technolog ických postupů'

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný zabezpečnost práce při prováděnídíla podle zákonač' 309/2006
Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodrŽovat nařízení koordinátora BOZP' kterého zajiŠťuje
objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, Že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy
poŽadované přísluŠnými předpisy budou dodrŽovány. Zhotovitelje pro tento Účel povinen dodrŽovat
podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob uŽívajících budovy a prostory areálu a všech
osob oprávněných k pohybu na staveniŠti, k ochraně staveniště samého a k ochraně
prováděného díla. Zhotovitel je rovněŽ povinen udrŽovat staveniŠtě i nedokončené dílo v
takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na
staveniŠti nebo v jeho blízkosti odstraněno;

8.2'2. zabezpečit a udrŽovat na vlastní náklad veŠkerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a
dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to poŽadováno TDS,
příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpeěnost
osob, díla nebo zachováníveřejného pořádku;

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatřenÍ k ochraně Životního prostředí, a to jak přímo na staveniŠti,
tak i mimo ně v rozsahu, ktený účinně zamezí poŠkození nebo ohroŽení zdravl nebo Života
občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním
díla;

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inŽenýrských sítích.
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel' a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne
působen ím Zhotovitele;

8.2.5. v případě, Že Zhotovitel bude pouŽívat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy' zajistí taková
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavebníčinnosti ke Škodám.
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s vyuŽitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto
třetíosoby (dále jen ,,subdodavatelé") se budou podílet na provedenídíla výhradně v rozsahu určeném
smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a subdodavatelem'
8.3.1. Zhotovitel odpovídá vplném rozsahu za veŠkeré části díla provedené subdodavateli.

7.10.

8.í

8.2

7

8.3.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8.

8.9.

8.1 0.

8.1 1.

Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i

subdodavatelů (viz článek Vlll. odstavec 8.9. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto
odpovědné osoby pouze ze závaŽných důvodů a s předchozím písemným souhlasem
Objednatele.

8.3.2' Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat'

8.3.3. Zhotovitelje povinen průběŽně v návaznosti na postup realizace díla předkládat objednateli
su bdodavatelský systém.

8'3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyŽádat od subdodavatelů
jejich podrobné poŽadavky na stavební připravenosti a tyto předloŽit na vědomí objednateli.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, ÚdrŽbu a odstranění dočasného
konstrukčního ěijiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod
poŽadovaných při jejich pouŽití' Zhotovitel zajistí pro výkon těchto ěinností spolupráci osoby
autorizované v příslušných oborech, ve kteých je činnost autorizované osoby poŽadována zákonem,
určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny
bezpečné, a ijinak náleŽité výsledky'

Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-lijakékoli vady, nesrovnalosti,
omyly či nedostatky v PRoJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách' dokud nedostane od TDS opravené nebo
chybějící údaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či poŽadavků objednatele průběŽně aktualizovat
harmonogram prováděnÍdíla a srovnávat postup pracís údaji o základních etapách postupu prací na
díle tak, aby zaručoval dodžení veŠkeých termínů díla' Zhotovitel bude sledovat průběh a postup
provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDS v
souladu s přísluŠnými ustanoveními této smlouvy o zpoŽdění a jakýchkoli poŽadovaných úpravách,
které z takového zpoŽdění vyplynou.

S ohledem na dodrŽování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje
pro všechny fáze prováděnídíla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby by|y dodrŽeny všechny
termíny provádění díla.

Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou povaŽovány nedostatky v Údajích výkresové
dokumentace či v textových vyjádřeních, které se ýkají prací nebo výrobků' jejichŽ výkresová
dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běŽně známy, obvykle se uŽívají a
jsou pro řádné provedení díla běŽně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DozoR zHoToVlTELE NAD PRoVÁDĚNívt oín
8.9.1. Zhotovitelje výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality
Zhotovitele. VyŽaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostateČný počet
způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v
pracovnídobě, po celou dobu prováděnídíla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane
ze závaŽných důvodů, avŠak vŽdy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s
objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel objednateli
předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrŽí od objednatele odpověd'na oznámení
změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů' má se zato, Že objednatel s výměnou
osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

pan ...TomáŠ Spáčil.
pan....František Jílek

ve funkci 1. stavbyvedoucího
ve funkci 2' stavbyvedoucího

8.9.3. osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele
na místě provádění díla a pokyny' které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány
objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně
ve stavebním deníku'

Zhotovitel se zavazuje, Že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběŽně odstraňovat ze
staveniště.

Zhotovitel oznámí TDS a objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkouŠek a seznámí
TDS a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkouŠek je v ceně díla. objednatel si
vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit
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jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto
dodatečné zkouŠky jdou k tíŽi Zhotovitele v přÍpadě, Že jejich výsledky prokáŽí oprávněnost
pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8.12. Zhotovitelje povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace
postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouŽí jako závazný podklad pro zpracování
dokumentace skutečného provedenídíla, bude trvale uloŽena na stavbě a bude v průběhu realizace
díla na vyŽádání předloŽena ke kontrole TDS'

8.13. Zhotovitelse zavazuje k tomu, Že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný
počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů' U
pracovních postupů a technologií, kde budou pouŽívány speciální materiály, nebo kde jsou
vyŽadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Žádost
objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků
(kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

ČIánek lX.
Práva a povinnosti objednatele

9.1. objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50
Hz a vody z přístupných míst' Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel
Zhotoviteli fakturovat dle podruŽných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny
budou odpovídat cenám, které účtují objednatelijednotliví dodavatelé energií.

9'2. oprávněná osoba objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy můŽe pověřit výkony funkce
technického dozoru objednatele dle této smlouvy (dále jen TDS) a koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BoZP) a výkonem autorského dohledu
projektanta (dále jen AD) třetí osoby. Zadavatel sdělí své zástupce pro tyto činnosti Zhotoviteli
nejpozději k termínu zahflení provádění díla touto smlouvou sjednanému.

9.3. TDS nesmí v souladu s ustanovením $ 46d odstavec (2) Zákona provádět Zhotovitel ani osoba s ním
propojená.

9.4. objednatel, TDs' AD a koordinátor BoZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, neŽ je mÍsto díla, budou mít
objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto
částem díla v kterékoliv fázijejich výroby.

9.5. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštnÍmi zkouškami,
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to poŽadovat TDS nebo vyplývá_li takový poŽadavek ze
zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě prováděnídíla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o
jejich vykonání' Zhotovitelje povinen zajistit zkouŠky, kontrolu nebo schválení přísluŠnými orgány či
Úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDs průběŽně kontroluje
provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamŮ
o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních' mezioperaěních a výstupních kontrol,
aniŽby byl zodpovědný za plněníjakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.6. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke
zvláštním zkouŠkám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením,
je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkýt nebo jinak zpřístupnit a umoŽnit ji podrobit
určeným zkouŠkám' kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a
ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.7 . objednatelje oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštn Ích zkoušek jakéko|i části díla, dojde-li k závěru,
Že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškamijeho závěry, bude Zhotovitel povinen
na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V
opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkouŠky objednatel.

9.8. PRÁVA A PoVlNNosTlTDs
9.8'1' TDS jménem objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a

vyhotovením zakázky a s uskuteČněním díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Zatím
účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (en v
případě nutnosti) Ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na Žádost Zhotovitele
bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak).
Zhotovitelje povinen tyto pokyny a přikazy akceptovat.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění dila aŽ do dokončenÍ všech úprav nebo
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náprav Vad V souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnuti záruk aŽ do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla.
objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn
jednat jménem objednatele pouze v rozsahu této smlouvy, nebude-|i rozsah zmocnění
výslovně písemně upraven jinak.

9.8.3' TDS bude dozírat na jakostní a mnoŽstevní soulad prováděného díla (eho navrŽeného
tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s RoZPOČTEM, nebude
však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických
postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodrŽování bezpečnosti práce
poŽadované pro danou stavbu přísluŠnou legislativou a jinými předpisy nebo běŽnými
stavebními postupy.

9.8.4. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat této smlouvě,
popřípadě dát Zhotovíteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a
upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, Že tyto práce a dodávky nebudou
převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláŠtní kontrolu
nebo zkouŠku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodrŽování této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo
čijeho ěást vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.8'5. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

bbecně závázných práVních předpisech ňebo přísluŠných technických normách;

R!triíns,sxll3li"lo"r|.váděho 
v rozporu s právními ilředpisy, technickými nořmami

9.8.6. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkouŠky, které mají být na Žádost TDS
provedeny jinde neŽ na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou
náklady na tyto zkoušky k tíŽi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařizení
zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k pouŽití nebo zabudování.

9.8.7. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutíjednat či nejednat nevzniká TDS
Žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a
ani Žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

9.8.8. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v
souladu s podmínkamistanovenýmitouto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování
(ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyŽadované
touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloŽí tyto dokumenty objednateli k
odsouhlasení.

9'8.9. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat Žádné
změny věcného rozsahu, smluvníceny, termínů aniŽádných dalŠích ustanovení uvedených v
této smlouvě. Tyto Úkony je za objednate|e oprávněna provádět pouze osoba oprávněná
jednat za Objednatele.

9.9. objednatelje oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-|i objednatel,
Že Zhotovitel provádídílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenýmitouto smlouvou, je objednate|
oprávněn doŽadovat se toho, aby Zhotovitel odstranilvady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl
řádným způsobem. JestliŽe Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit'

9.10. objednatel má právo provádět průběŽné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnouto zúŽení
předmětu díla na základě zjišt'ovacích protokolů.

Čtánek X.
Povi n nosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umoŽnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při
operativních kontrolách stavby' Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru
projektanta.

10.2' Zhotovitelje povinen zajišt'ovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalŠích Účastníků tak
aby nedoŠlo k naruŠení plynulého provádění díla.

10.3' Zhotovitelje povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalŠích
věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyŽadovat od výrobců a dodavatelů atesty,
prohláŠenío shodě, certifikáty, záručni dokumentacia návody k obsluze podle této smlouvy.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.'1 0

10.11

Zhotovitel sezavazuje, Že bude připrováděnídíla postupovatsodbornou péěí.Zavazuje se dodŽovat
obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovenítéto smlouvy. Zhotovitel sezavazuje, Že se
bude řídit výchozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, rozhodnutími příslušných správních
orgánů.

Zhotovitelje povinen zajiŠt'ovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamŽité odstraňování
odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla'

Zhotovitelje povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

Zhotovitel je povinen dodrŽet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech Vyhotovených
mezi Zhotovitelem a objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a
harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele objednateli,
prováděni zkoušek, zajiŠtění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto
dohodnutých termínů mezi objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle
článku XV. odstavce 15.7. této smlouvy.

Zhotovitelje povinen poskytnout všem subjektům provádějícÍm kontrolu nezbytné doklady a informace

ýkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

Zhotovitelje povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdravÍ, respektovat zákon č. 309/2006
Sb. a nař2ení vlády č. 591/2006 Sb., umoŽnit činnost inspektora bezpečnosti práce objednatele.
Neplnění povinnostíZhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankcize strany objednatele
podle článku XV. odstavce't5.8. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly
narušením práv třetích osob (obtěŽování, ohroŽení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v
souvislostis ním.

Subdodavatelský systém

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je
oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně
způsobilými osobami, není vŠak oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám
jako celek.

10.12.2' Zhotovitel má povinnost průběŽně po dobu realizace díla předkládat objednateli před
uzavřením subdodavatelských smluv ke schválenísubdodavatelský systém, a to v takovém
předstihu, aby nebyla brzděna realizace díla podle harmonogramu.

čtánek Xl.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

10.8

10.9

Vlastníkem díla, jehoŽ zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel. Po předání staveniště
Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle a za škodu
způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aŽ do doby jeho zpětného převzetí objednatelem.

11.1. PoJlŠTĚNÍ
1'l.1.1. Zhotovitel prohlaŠuje, Že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné

druh/y pojiŠtění a zavazuje se udrŽovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých
případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

pojiŠtění odpovědnosti za škody způsobené ěinností Zhotovitgle na provádě1ém a
Úk-oněeném díle nebo vzniklé objednateliz porušenípovinnostiZhotovitele podle této
smlouvy ve výši 10.000.000,-'Kč, přiěemŽ sjednané pojistné plnění musí být
dostateěné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu
zhotoveno, přičemŽ pojistné plněňí musí knýt i případný kalkulovaný zisk Zhotov-itele;
odpovídající pojistka bÚde udžována v platnosti od data zahájení provádění dila aŽ
do uplynutí záruění doby.

Pokud se týěe subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou
podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠrooY ZPŮSoBENÉ rŘeríu osoBÁM NČETNĚ MAJETKU oBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu' která bude poknývat odpovědnost za škodu
způsobenou na Životě, zdraví a majetku třetích osob' včetně majetku objednatele, činností
prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat téŽ pojiŠtění způsobené krádeŽí,
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povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

11.3. Zhotovitel předloŽí objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání
objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy.

11.4. NÁHRADA Šrooy
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

článek Xll.
Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehoŽ předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla,
případně jeho části' na staveniŠti za účasti TDs, objednatele a Zhotovitele či jimi písemně
zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí
zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději7 kalendářních dnů předem oznámí písemně
TDS, Že dílo (nebo jeho iást) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram
přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávacía přejímací řizení.

12.3. Zhotovitelje povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál
+ 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

platnýrÍr zněňím zákona o nakládánís odpády a ieho prováděcími předpisy;

pouŽitých materiálů a výrobků;

(na CD);

orováďělo a dokladu o vÝhodnocení komolexního vvzkouŠení:

celkové ceny díla
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel objednateli
doklady týkající se takové části díla.

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předánía převzetí díla, ktený bude obsahovat:
označenídíla;
označeníobjednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
zahdjení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
prohlášení objednatele o převzetí díla;
datum a místo sepsání protokolu;
jména a podpisy zástupců Zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
seznam předané dokumentace;
soupis nákladů od zahájení po dokončenídíla;
term ín vyklizení staveniště;
datum.poČátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, Že
nedoidě k reklamaci á ořerušení běhU záruční dobv):
soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranéňí.

objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání uŽívání stavby funkčně nebo esteticky, anijejí uŽívání podstatným

f^A

12.4.
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14.1

14.2.

14.3.

14.4.

14.5

14.6

14.7

14.8.

14.9.

způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednajív protokolu o předání a převzetídíla
termín odstranění vad a neaooetrů. NedodrŽení takto šjednaného termínu ze strany Zhotovitele

podléhá sankci ze strany objednatele podle článku XV' odstavce 15.3' této smlouvy'

Čtáner xIV.
odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání í20
měsíců tak, ze vsácnnýpno částidle této smlouvy budou po celou dobu trvání záručni doby bez vad'

budou mít vlastnosti pře'dpokládané PRoJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému uŽívání k účelu

vyplývajícímu z charakteru díla, jehoŽ zhotoveníje předmětem této smlouvy.

Náklady na řešení reklamacía odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá zavady díla zjištěné v záruční době'

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliŽe tyto vady byly způsobeny pouŽitím věcí předaných mu ke

zpracování objédnatelem v případě, Že Znotovitel ani při vynaloŽení odborné péěe nevhodnost těchto

vbcí nemohl zjistit nebo na.;b.;ión nevnodnost upozornil a objednatel na jejich pouŽití trval. Zhotovitel
rovněŽ neodpbvídá za vadý 2působené dodrŽením nevhodných poky1ů daných.mu objednatelem,
jestliŽe Zhotóvitel na nevhódnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodrŽení
irval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloŽení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel
nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.

Zhotovitel však odpovídáza vady díla, které byly způsobeny objednatelem v důsledku nevhodného

uŽíváni díla, v případě, Že v Návodu na provoz a údžbu díla neuvedl vhodná opatření, která má

objednatel ood'Žóvat, za předpokladu, Že Zhotovitel při vynaloŽení odborné péče mohl taková

opatřen í předvídat.

Záruěnidoba počíná běŽet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškených

vad a nedodělků zjiŠtěných při předánía převzetí díla.

ZáruÓnídoba neběŽí po dobu, po kterou objednatel nemohldílo nebo jeho ěástdle této smlouvy uŽívat
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

Pro ty souěásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele Zhotovitelem opraveny,
a to iak, Že byly nahrazeny- novými součástmi, běŽí záruění lhůta opětovně od počátku ode dne
dokoněení a piedání přÍslušného předmětu reklamaÓní opravy objednateli.

ZPŮsoB UPLATNĚNí REKLAMACE
14.g.1. objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po

p;rcn z1isteňí. oznámení (ieklamaci) odeŠle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této

!ňrtouvý. Za písemnou reklamaci se povaŽuje téŽ odeslání oznámení elektronickou poštou na

e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným
elektronickým podpisem) příjem elektronické poŠty nebo datovou schránkou. V případě

havarijních vad'poétaeu;e poúze ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady na tel.

číslo Žhotovitete. znotoúitelje povinen pro tyto úěely objednateli po celou dobu záruění lhůty

aktualizovat přísluŠnou e-máilovou adresu a nepřetÉitě funkční telefonní číslo. V reklamaci
musí být vadý popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. objednatel v reklamaci uvede,
jakým způsobem poŽaduje sjednat nápravu'

14.9.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: info@elsPa.cz

mobilnítelefon: 
telefon: 585 417 287......

datová schránka: ys73nya

14.9.3. obiednatel ie oprávněn poŽadovat:
oostřaňEnivaiy'oooanÍň náhradního plnění(u vad materiálů, zařizeni, stoů apod.);

bdstránitetriá pouze přiomézeníÚŽivání díla Kjeho ÚČelu nebo po.K9d seJeona o Vaou
neodstranitelňou, ktérá však nebránía neomezuje uzivani dlIa KJeno ucelu.

14.g.4' Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, Že uvedené způsoby je moŽné

vzájemně kombinovat.
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14.9'5. Za havárii je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky bráni uŽívání
díla k Účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází_liv důsledku této vady ( omezení
běŽného provozu.

14.9.6. Reklamaci lze uplatnít nejpozději do posledního dne záruční lhůty' přičemŽ í reklamace
odeslaná objednatelem v posledníden záruění lhůty se povaŽuje za včas uplatněnou.

14.9.7. Reklamace se povaŽuje za doručenou Zhotoviteli v okamŽiku, kdy se písernný Úkon
objednatele obsahujícíreklamacidostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných
poštou se má zato, Že písemný Úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice
Zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem dŽiteli
poštovní licence k přepravě. V případě Úkonů ěiněných elektronickou poŠtou nebo datovou
schránkou se má za to, Že písemný úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal do
dispozice Zhotovitele v den odeslánítakového písemného Úkonu z adresy elektronické poŠty
nebo datové schránky objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky
Zhotovitele.

14'10. PoDMíNKY oDSTRANĚNí REKLAMoVANÝCH VAD
14.10.1. Pokud objednatel poŽaduje v reklamaci odstraněnívady, je Zhotovitel povinen neprodleně

po obdrŽení reklamace objednatele zahájit práce k odstraněnÍ reklamované vady.
14.10.2. Zhotovitel musí vŽdy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

14.10.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20 dnů po obdrŽení
reklamace objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno
jínak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přiěemŽ pro tyto potřeby se za uzavření
písemné dohody povaŽuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran uěiněné
elektronicky nebo faxem.

14.10.4. Nezahájí-lí Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy
obdžel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo
objednatele poŽadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle ělánku XV. odstavec
15'4. této smlouvy.

14.'t0.5. JestliŽeobjednatelvreklamaciuýslovněuvede,Žesejednáohavárii,jeZhotovitelpovinenzahájit
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdžení reklamace (oznámení),
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být
uzavřena písemně, přiěemŽ pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody povaŽuje situace,
kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.

14.10.6. Nezahájí-liZhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu
po obdrŽení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí Zhotoviteldo 14 dnů ode dne, kdy obdžel
písemnou výzvu objednatele k uhrazenítěchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění
vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele
poŽadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle ělánku XV. odstavec 15.4. této
smlouvy.

14.10.7. ProkáŽe-li se, Že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. Že na jím reklamovanou vadu se
nevztahuje záruka Zhotovitele, je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veŠkeré jemu
vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

14.10.8. objednatel je povinen umoŽnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do ktených je
nezbytný přístup k odstraněnívady. Pokud tak neučiní, neníZhotovitel v prodlení s termínem
zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

14.11. LHŮw PRo oDSTRANĚNíREKLAMoVANÝCH VAD
14.11.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a

rozsahu reklamované vady. Nedojde_li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění
reklamované vady, platí, Že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů
ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

14.11.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde_li mezi oběma
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, Že havárie musí
být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamŽiku uplatnění reklamace (oznámení)
Objednatelem.
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14.12.

14.13.

15.1 .

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.'10.

14.11'3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí
Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdÉel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto
nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou pod|e
tohoto odstavce nenídotčeno právo objednatele poŽadovat na Zhotovitelizaplacení smluvní
pokuty dle článku XV. odstavec'15.5. této smlouvy.

14.11.4. o odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které
odmítá opravu převzít'

PoSKYTNUTí sLEVY
V případě, Že v reklamaci objednatel uplatní poŽadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané
ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, Že Zhotovitel poukáŽe příslušnou částku odpovídající
poskytované slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrŽí
písemné oznámení objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude urěena
objednatelem jako částka odpovídajícÍ škodě, která vznikne objednateli omezením moŽnosti uŽívání
díla k jeho účelu nebo sníŽením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle
této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako
bezvadná.

V dalším platí ustanovení$$ 2113-2117 a SS 2629_2636 oz.

clánek XV.
SmIuvní pokuty

Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v článku
lll. odstavec 3.2. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
20.000 Kě za kaŽdý i započatý den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- KézakaŽdý izapočatý kalendářníden prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaŽeny v soupisu vad a nedodělků'
kteý je součástí protokolu o předánÍ a převzetí díla v termínu, kteý byl smluven písemně při předání
a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výŠi 5.000
Kl, za kaŽdý případ a za kaŽdý i zapoě,atý kalendářní den prodlení.

V případě prodleníZhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záručnídobě ve lhůtě
sjednané smluvními stranami v odstavcí 14.11. je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu pokutu ve výŠi 5.000,- Kě zakaŽdý i zapoěatý kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu
uhradíZhotovitel při prodlenís plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční
době, a tozakaŽdý přÍpad azakaŽdý izapočatý kalendářníden prodlení.

V případě, Že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době objednateli,
zaplalí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výŠi 1 .000,- Kě za kaŽdý zjištěný případ.

V případě, Že Zhotovitel poruŠí bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí objednateli smluvní
pokutu ve výŠi 1.000 KČ zakaŽdý zjištěný případ porušení. Smluvnístrany mohou sjednat písemnou
dohodou ceník smluvních pokut za dílči porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k
dohodě, platísmluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.

V případě, Že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků' jejichŽ termíny byly sjednané s
objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v
jiných písemných dokumentech vyhotovených meziZhotovitelem a objednatelem podle této smlouvy,
zaplati objednateli smluvní pokutu ve výŠi 5.000 Kč zakaŽdý případ azakaŽdý i zapocatý kalendářní
den prodlení.

Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhoŽ titulu. Smluvní pokuta je
splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušeníjí zajišťované povinnoqti.

Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukonČením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu' která
souvisí s dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., Že je-li jedním jednáním či
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15.11

15.12

16.1

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7

16.8.

16.9.

opomenutím Zhotovitele porušeno více povinnostívyplývajících mu z této smlouvy zajiŠtěných sankcí,
je objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se Všgrn 13k1g
uplatněným smluvním pokutám podřídit.

objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není
oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám objednatele.

objednatelje oprávněn v odůvodněných případech moderovat výŠi smluvní pokuty, která je sjednána
touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajiŠťované povinnosti ve smyslu ustanovení s 2051 oZ.
Uplatnění tohoto práva objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit'

Článer xu.
odstoupení od smlouvy

PoruŠí-li strana smlouvu podstatným způsobem, můŽe druhá strana bez zbytečného odkladu od
smlouvy odstoupit' Podstatné je takové porušení povinnosti, o němŽ strana poruŠující smlouvu jiŽ při
uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, Že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
poruŠení předvídala; v ostatních případech se má za to, Že porušení podstatné není.

Strana můŽe od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany
nepochybně vyplyne, Že porušísmlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany
přiměřenou jistotu.

Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, Že od smlouvy odstupuje, nebo
Že na smlouvě setrvává, nemůŽe volbu jiŽ sama změnit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušenísmluvní povinnosti a nevyuŽila své právo,
nebráníjí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od poěátku.

Plnil-li dluŽník zěásti, můŽe věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění.
Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, můŽe věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého
plnění'

Zavazuje-li smlouva dluŽníka k nepřetžité či opakované ěinnosti nebo k postupnému dílčímu plnění,
můŽe věřitelod smlouvy odstoupit jen s úČinky do budoucna. To neplatí, nemají-lijiŽpřýatá dílčí plnění
sama o sobě pro věřitele význam'

odstoupením od smlouvy zanika1í v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena
práva třetích osob nabytá v dobré víře'

odstoupeníod smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuý nebo úroku z prodlení, pokud
jiŽ dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z poruŠení smluvní povinnosti ani ujednání, které má
vzhledem ke své povaze zavazovatstrany i po odstoupeníod smlouvy, zejména ujednánío způsobu
řeŠenísporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupeníod smlouvy anizajiŠtění.

Článer xul.
ochrana informací

17.1. Zhotovitel prohlašuje, Že je seznámen se skutečností, Že má-li objednatel má v souladu se zákonem ěíslo
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením

$ 't47a zákona ě. 13712006 Sb', o veřejných zakázkách, v platném znění, povinnost zveřejnit celý
obsah této smlouvy vc. jejích změn a dodatků, výši skuteěně uhrazené ceny za dílo a seznam
subdodavatelů Zhotovitele, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovaŽuje za
poruŠení obchodního tajemství a zavazqe se poskytnout objednateli souěinnost při sestavení
seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení $ 147a zákona é. 13712006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.

17.2. objednatel a Zhotovitel se zavazují, Že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez pÍsemného souhlasu druhého
smluvního partnera a neuŽijí těchto informací pro jiné úěely neŽ pro plnění předmětu této smlouvy
(mimo informací podle ustanovení ělánku XVll' odstavec 17.1.).

17.3. ocHMNA PRÁV K PRŮMYSLoVÉMU A DUŠEVNíMU VLAsTNlcTVi
Zhotovitelje povinen při realizaci této smlouvy náleŽitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za
vypořádání nároků všech třetích osob' které by mohly být v této souvislosti Vzneseny.
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18.1 .

18.2.

19.1 .

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

'19.9.

19.1 0

19.1 1

19.12

Zhotovitelje povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních
vztazích ke svým subdodavatelům.

Článer xVIll.
Následná nemožnost plnění

Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro
nemoŽnost plnění. Plnění není nemoŽné' lze-lidluh splnit zaztíŽených podmínek, s většími náklady,
s pomocí jiné osoby nebo aŽ po určené době.

NemoŽnost plnění prokazuje dluŽník.

Článer x!x.
Závěreč,ná ustanovení

Pokud nenív této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládáZhotovitelTDS a objednateli veŠkeré
písemné dokumenty vŽdy ve třech vyhotoveních, která budou slouŽit pro vnitřní potřeby TDS a
Objednatele.

V případě, Že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna
jednajících osob atd.), je povinna smluvnístrana, u níŽ doŠlo k těmto změnám, uvedené změny druhé
smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou
Škodu.

Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů
uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. UČinnost má
takováto změna dnem doručení.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a
závazky, vyplývajÍcÍz této smlouvy na třetíosobu.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenýmijako dodatek s pořadovým číslem ke
smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnýmizástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena Ve 2 stejnopisech včetně všech jejich příloh , z nichŽ 1 obdží objednatel
a 1 Zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo l. ROZPOČET
příloha číslo ll. HARMONOGRAM PLNĚNí

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
podle zákona č. 34012015 Sb. o registru smluv a smluvní strany ujednávají, Že jejich vzájemná práva
a povinnosti vzniklé z této smlouvy se ode dne její úěinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb.'
občanský zákoník v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, Že uveřejňovat smlouvy v registru smluv, podle zákona ě.34012015 Sb. o
registru smluv bude objednatel. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, uzavřená smlouva se
zveřejnícelá.

Smluvní strany se dále dohodly, Že $ 577 zák. ě,' 8912012 Sb. občanský zákoník, se nepouŽije. Určení
mnoŽstevního, časového, územní nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní
dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

Dle $ 1765 zák. č.8912012 Sb., občanský zákonik na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny
okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a
jsou si plně vědomy okolnostísmlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

V souladu s $ 4 odst. záR. č.8912012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, Že kaŽdá svéprávná
osoba má rozum průměrného člověka ischopnost uŽívat jejs běŽnou péčía opatrnostía Že to kaŽdý
od nÍ můŽe v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají
jej rozporným, coŽ stvzujísvým podpisem,
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