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OBCHODNÍ PODMÍNKY — SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy: 37-72 

SMLOUVA 0 DÍLO o č. 37-72 
(dále jen Smlouva) 

uzavřená dle 51724-51788,š 2586-92602 zákona č .89/2012 Sb. občanský 
zákoník 

1. Smluvní strany 

Objednatel: : Mateřská škola Uherské Hradiště příspěvková organizace 
Sídlo: Svatováclavská 943, 686 01 Uherské Hradiště 
Identifikační číslo: 709 93 360 
Zastoupen: Bc Ilona Močičková, ředitelka 
Kontaktní osoby: ve věcech smluvních Bc Ilona Močičková 
Telefon: 572 540 110/ 777 611 876 

msuh©uhedu.cz 
dále jen objednatel 

a 

Zhotovitel: PaPP, spol. s r.o. 
Sídlo: Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště 
IČO: 00207608 
DIČ: CZOO207608 
Bankovní ústav: SBERBANK CZ a.s. Zlín 
Číslo účtu 4080003727/6800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních Milan Vaďura, jednatel 
telefon 777 756 080 e-mail pappuh©pappuh.cz 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických Jan lazarik, vedoucí střediska VODO- 
TOPO 
telefon 777 756 087 e-mail lazarik©papguhcz 

dále jen zhotovitel 

1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilosti 
ktomu, aby plnil závazky vyplývající zuzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní 
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

2. Zhotovitel je právnickou! fyzickou osobou, existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
omezovaly či bránily plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde kporušení 
žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované 
vnásledujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje 
k uzavření předmětné Smlouvy. 
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II. Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: 
„OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ v MATEŘSKÉ ŠKOLA Pod svahy“. 
2. Místo stavby: Budova mateřské školy, 28.říjn a 1006, Uherské Hradiště 
3. Projektová dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby,květen 2020, 

Zhotovitel: ing.Slavomil Tureček ,lČ 449 58 803.2ádveřice 227 
4. Autorský dozor: ing.Tureček 
5. Technický dozor objednatele: 
6. Stavbyvedoucí zhotovitele: Petr Janků 

Tel: 777 756 092, E-mail: janku©pappuh.cz 
7. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní 
odpovědnost bez vad nedodělků. ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle 
zadávací dokumentace, zejména v rozsahu dle projektové dokumentace a v souladu 
s položkovým rozpočtem (oceněný výkaz výměr). 
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, 
a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 
9. Předmětem plnění této Smlouvy je provedení stavebních prací na opravě sociálního 
zařízení dle výše uvedené projektové dokumentace a položkověho rozpočtu, který je 
nedílnou součástí této smlouvy. 
10. Zhotovitel je s předmětnou zadávací dokumentaci detailně seznámen. 
11. Součástí díla jsou i práce vtěto Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedeni díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým zkušenostem a kvalifikaci 
mohl nebo měl vědět. Provedení těchto prací však vžádném případě nezvyšuje sjednanou 
cenu tohoto díla. 
12. Zhotovitel k přejímacímu řízení předloží potřebné platné doklady (atesty, certifikáty, 
osvědčení o jakosti k použitým materiálům, zprávy o revizi plynového zařízení, doklad o 
uložení suti atd.) vjednom vyhotovení a dokumentaci skutečného provedeni ve třech 
vyhotoveních. 
13. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické 
normy nebo jiné národní technické normy přejímajíci evropské normy, právní předpisy České 
republiky platné v době provedení díla a vztahující se k tomuto dilu. 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny 

a. termín převzetí staveniště: při zahájení prací. 15. 06. 2020 

b. termín zahájenídila: 15.06.2020 

c. termín dokončení a předání díla: 15. 08. 2020 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho 
předmětu objednateli. Veškeré práce na díle je nutné provádět dle projektové dokumentace 
a za dodržení předpisů BOZ a zákona č.309/2006 Sb. - částka 96/2006, nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. - částka 188/2006, norem vyhlášek a předpisů platných ve stavebnictví. 
4. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění dila vsouladu 
s ustanoveními této Smlouvy včetně jejich příloh. 
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IV. Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i 
faktických vad v termínu dle článku III. 0 předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven 
zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. 
2. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařizení staveniště, nezbytné pro provedení 
díla. 
3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je 
povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 
zhotovitele. 
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí 
nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věci v prostoru prováděných prací. 
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. 

V. Cena díla 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 
cenu za řádné provedení díla ve výši 802 946 Kč včetně DPH. ( slovy 
osmsetdvatisícedevětsetčtyřicetšest korun českých) 
2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená 
v prvním odstavci zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 
DPH 21 % ze základu 663 592 Kč ve výši 139 354 Kč, 
3. Celková cena díla uvedená v odst. 1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální dle cenové nabídky 
Zhotovitele uvedené vjeho cenové nabídce. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. 
4. Cena díla uvedená v odst. 1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných 
k řádnému splnění díla, tj. zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému 
provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství. 
5. Pokud se ukáže, že i přes kontrolu Objednatele vrámci zadávacího řízení neobsahuje 
Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise 
stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství 
měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek 
položkového rozpočtu Zhotovitele. 
6. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze 
formou přípustnou zákonem č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. 

VI. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Cena za dílo bude uhrazena fakturou na základě daňového dokladu vystaveného 
Zhotovitelem . 
3. Zhotovitel předloží Objednateli Soupis provedených prací oceněný vsouladu se 
způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se ktomuto Soupisu vyjádřit 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení Objednatelem 
vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí 
faktury musí být Soupis provedených prací oboustranně podepsaný. Bez tohoto Soupisu je 
faktura neplatná. 
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4. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodé při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 
5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo kdohodě, projednají Zhotovitel sObjednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého se pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se 
postupuje tak, jakje popsáno v řešení sporů. 
6. Zhotovitel vystaví faktury až do výše max. 90% z celkové sjednané ceny. 
7. Na zbývající část ceny vystaví Zhotovitel fakturu po protokolárním předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. 
8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
9. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni odeslání faktury. 
10. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný vden, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele. 

Vll. Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v 
záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže 
uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele 
v odpovídající záruční době, která činí 60 měsíců na stavební práce 
2. Na dodávky stavebních poskytne zhotovitel záruky rovnající se zárukám výrobců nebo 
dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo. 
3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem 
doloženém podepsaným předávacím protokolem. 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 
5. V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli. 
Na základě tohoto oznámení je pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu 
nejpozději do 5 dnů za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a 
způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít sodstraňováním případných vad 
předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu. Obecně platí, že závada bude zhotovitelem odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne nahlášení reklamace. 
6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou 
opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise 
z reklamačního řízeni. Po dobu odstraňování vad je přerušen běh záruční doby a záruční 
doba bude prodloužena o dobu odstraňování závad. 
7. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo na 
smluvní pokutu a zadat odstranění vad jiné firmě, pak je zhotovitel povinen tyto náklady 
uhradit. 

VIII. Technický dozor 

Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor') a 
takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem 
právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného 
mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud 
není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke 
všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení . 
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X. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolnich dnů, které 
jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány 
kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou 
na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců 
v náležitém rozsahu. 
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 
zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v 
zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn 
smlouvy, bez schválení statutárnimi zástupci nejsou opatření účinná. 
3. Zhotovitel se zavazuje u části díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, 
včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedeni dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spOJene. 
4. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele se zakrytim předmětných částí díla. V případě, že se 
objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do 
záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

X. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě provedení díla. K dokončení a předání díla se zhotovitel zavazuje 
objednatele písemně vyzvat 7 dní předem. _ 
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Rádným 
dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků včetně předání 
dokladové části (atesty, doklady o shodě, doklady od uložení odpadního materiálu, 
dokumentace skutečného provedení). 
3. Objednatel může předávané dílo převzít do užívání i v případě, že vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které nebrání řádnému užívání předávaného díla. 
4. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí dila (dále 
jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

popis předávaného díla, 
zhodnocení kvality předávaného díla, 
požadované doklady (atesty, certifikáty atp), 
soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
výsledek přejímacího řízeni , 
podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí dila provedli. Fa
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XI. Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a. s termínem dokončení díla, 
b. s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení, 
o. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly stanoveny v protokolu o 

předání a převzetí dila, 
d. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku Vll 

smlouvy. 

2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a), b), c) a d) činí 
500 Kčlkalendářní den. 

5/8 



Mateřská škola Uherské Hradiště - OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ MŠ Pod svahy 1006 - z.č. 37-72 

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s 
úhradou daňových účetních dokladů. Výše úroku zprodlení při prodlení Objednatele činí 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana povinně písemnou 
formou. Vyúčtování musí obsahovat ustanovení Smlouvy, které opravňuje vyúčtovat smluvní 
pokutu nebo úrok z prodlení a dále způsob výpočtu. 
5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má že s vyúčtováním souhlasí. 
6. V případě nesouhlasu povinné strany uvede tato písemně oprávněné straně své důvody, 
pro které vyúčtování neuznává. 
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotřen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti Zhotovitele, na ně se smluvní pokuta vztahuje. 

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě 
provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost 
zhotovitel. 
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením 
díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané 
činnosti a rizik s tím spojených. 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení 
vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. 

XIII. Stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a 
předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel 
každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 
související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude 
uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě 
objednatele. 

XIV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
1. Vlastníkem zhotovovaného díle je od počátku objednatel. 
2. Nebezpečí škody ve smyslu & 894-2991 občanského zákoníku č.89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, nese od počátku zhotovitel a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

XV. Řešení sporů 

1. Veškeré spory vztahující se kplnění dila dle Smlouvy budou smluvní strany řešit 
především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. 
2. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení smírnou cestou, požádají o stanoviska 
Rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být fyzická nebo právnická osoba, na 
které se smluvní strany shodnou a která st ím souhlasí (např. nezávislý znalec, znalecký 
ústav atd.). 
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3. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodce, bude rozhodnut ktomu věcně 
příslušným soudem (soud určený podle sídla Objednatele). 
4. Ve věcech Smlouvy ani zadávací dokumentaci výslovně neupravených se bude smluvní 
vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním 
zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

XVI. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 
neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, 
bezdůvodně přeruší provedení díla, 
je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, 
přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 
rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele. 

p
p

c 

2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 
a. je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 10 dnů, 
b. pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na 

straně zhotovitele. 
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a. na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání, 
b. návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 

strany, 
0. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 

které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy. 

XVII. Platnost a účinnost smlouvy 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a uveřejněním smlouvy na 
registru smluv. 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami. 
2. V otázkách týkající se výkladu smlouvy o dílo, má zadávací dokumentace přednost před 
nabídkou, nikoliv však před občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012Sb.) v platném znění a 
ostatními obecně závaznými právními předpisy. 
3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při 
ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. 
4. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran. 
5. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky 
související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let. Tuto povinnost musí zhotovitel 
zajistit i u svých subdodavatelů. 
Po tuto dobu 10—ti let je zhotovitel povinen umožnit zástupcům příslušného finančního 
úřadu a dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb.) a 
zákona o státní kontrole (zákon č. 552/1991 Sb.) provádět věcnou,finanční a účetní kontrolu 
v průběhu realizace akce i po jejím dokončení a to v požadovaném rozsahu. 
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6. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 
vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 2 vyhotovení. 

Zhotovitel bere na vědomí ,že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č.340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru 
smluv) v platném znění, nebot“ objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona 
.Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné 
obchodní tajemství a jiné chráněné údaje , vyplývající z této smlouvy, případně ijejich 
budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu 
anonymizovány. 

Příloha: Položkový rozpočet prací a dodávek 
PPspal. sr. 0 . 0 5  

Za Trarf 1154 
Mateřská škola, P í  6360, „„ „iš/zigišrě 
Uherské Hradiště, Ě Ě; ŠŠŠ ŽŠ 11! 56 

Svatováclavská 943, '— mc czoozo7608 
příspěvková organizace 

rčo 709 93 360 

. . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

V Uherském Hradišti dneíláíf. .2020 V Uherském Hradišti dne 9, '6. 2020 
za objednatele za zhotovitele ' 

Bc Ilona Močičková Milan Vaďura 
ředitelka školy jednatel společnosti 
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Slepý rozpočet stavby Datum: 02.05.2020 
Stavba : 05094 MS Pod $vahy,ul.28.řljna č.1006,Uherské Hradiště 

Objednatel : IČO : 
DlČ : 

Zhotovitel: PaPP, spol. s r.o. ICO : 00207608 
Za Trati 1154 DIČ : C200207608 
68601 Uherské Hradiště 

Za zhotovitele . 4" C lol/10 Za objednatele . 
Mateřská škola, L '  Psací. sn „, o. , ' ' rské Hradiště, P..; Šsgoau "„U—Ý „má ť v továclavská 943, lel: 5725511541319; rispěvková organizace fax.- 57255 "55 

' 

Základ pro DPH 
DPH 21 % 
Cena celkem za stavbu 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

Elio název objektu ! provozního team ";: cena celkeá “;“; L — = V ;. a; _ * Í : .. g;; ' . Š ' 
01 Oprava socialnlho zařízení 1 .-2. np 802 947 0 663 592 139 354 100,0 
Celkom za stavbu 802 947 O 563 592 139 354 100.9 

Rekapitulace stavebních rozpočtů 
- , ?  v . __ * cvs-oansmmpoau p**razéasěéL “ "4 -— vw ?; ktu . 

01 01 2. np— stavebnl práce, zn.:.wesne wc 300 016 329 765 69 251 49,7 
333 021 70 104 50,3 01 02 1. np- stavebni práce, ZTLzávěsné WC 403 931 

fylmu za stavbu 802 947 663 592 139 354 100,0 

„
n

o
o

 
'

,
 

spol s r  0. 

Za Trat! 1754 
505 01 UH. HRADlšrE 
tel.: 572 5513 60 fax:572551156 & DlČ:C10020760£ 
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Rekapitulace stavebních dílů 
laiÉÉLÚÍÍi-l * * * . ' ;  + =  * 2 :13  u,. „. __ , 0 : 

3 Svíslé a kompletní konstrukce 2.5 15 822 0 0 0 0 
61 Upravy povrchů vnitfnl 7,1 44 647 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1.9 11 962 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě 3.4 0 21 143 D 0 O 
721 Vnitřní kanalizace 5.6 0 34 792 0 0 0 
722 Vnitřní vodovod 15.3 0 96 026 O 0 0 
725 Zařizovací předměty 24,0 0 150 016 0 O 0 
771 Podlahy : dlaždic & obklady 7,8 0 48 731 0 0 0 
777 Podlahy ze syntetických hmot 1.6 0 10 176 0 0 0 
781 Obklady keramické 18.3 0 114 808 0 0 0 
784 Malby 1.3 0 8 112 0 0 0 
799 Hodinové zúčtovacl sazba 5,1 0 32 070 O 0 0 
96 Bourání konstrukcl 2.1 13 164 0 o 0 0 
99 Staveništnl presun hmot 1.3 7 960 0 0 0 0 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2.7 16 602 O 0. D 0 
Celkem za smíru 100,0 110 158 515 874 a, 0 

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů 

0 
Oborová přirážka 0 
Přesun stavebních kapacit 0 

lMimostaveniŠtní doprava 0 
Zařízení staveniště 12 521 
Provoz investora 6 260 
rkompletacni činnost (IČD) 18 781 
Rezerva rozpočtu 0 
Celkem za otavu 37 552 
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SLEPÝ ROZPOČET 
stavební 

sociálního 1.-2.n 

Pod 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Ostatní 

HSV celkem 52 608 
celkem 258 

M celkem stavebnlch 

celkem 
investora 

HZS Kom činnost 
31 1 neuvedené 
329 765 Ostatní celkem 

21 329 Kč 
69 251 Kč 

DPH % OKČ 
0 0 Kč 

ZA OBJEKT CELKEM 399 016 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 
Ob ekt : 

05094 u Pod Svahy,ul.28.ří]na campus“ Hradiště Rozpocet : 
01 0 rava sociálního zařízení 1.-2.n 2.n stavební 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ 

ce ZTl závěsné WC 

anatomii? HSVÉ JPs'v DLodávka Mont“ HZS 
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 911 0 0 0 0 
61 Upravy povrchů vnitřní 22 324 0 0 0 O 
63 Podlahy a podlahové konstmkce 5 241 O 0 0 0 
96 Bourání konstrukcí 5 508 0 0 0 0 
99 Staveništnl přesun hmot 3 731 0 0 0 0 
711 izolace proti vodě 0 10 572 0 0 0 
721 Vnitřní kanalizace 0 17 951 0 O 0 
722 Vnitřní vodovod 0 48 013 0 0 0 
725 Zařizovací předměty 0 75 008 0 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady O 24 366 0 0 0 
777 Podlahy ze syntetických hmot O 5 088 0 0 0 
781 Obklady keramické 0 57 404 O 0 0 
784 Malby O 4 056 O 0 0 

Hodinové zůčtovacl sazba 0 16 035 O 0 
Přesuny suti & vybcumných hmot 7 893 J 0 0 0 0 
CELKEM OBJEKT 52 608 258 492 0 0 0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Přesun 
Mimostaveništní 

staveniště 
investora 

činnost 
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Slepý rozpočet 
Stavba : 05094 m?. Pod Svahy,ul.28.fíjna č.1009,Uhereké Hrad Rozpocet: 1 
Objekt : 01 Oprava sociálního zařízení 1.-2.np 2.np- stavební práce,ZTl.závěsné WC 

F.C. Číslo položky Název položky [ MJ ] množství 1 cena! MJ Loelkem (Kč) 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 

1 342255020R00 Příčky : tvárnic Ytong tl. 5 cm m2 6.40 543.00 3 475,20 
2 342255024R00 Flicky z tvárnic Ytong tl. 10 cm m2 0.04 730.00 613.20 
3 342255028R00 Příčky : tvámlc Ytong tl. 20 cm m2 2.16 971 „00 2 097.36 
4 348121122R00 Osazení překladu dl. 250 cm kus 2.00 408.50 817.00 
5 01 amoknosný překlad lehocný RZP-LP 14mm om ks 2,00 454.00 908.00 

Celkem za 3 Svlslé a kompletní konstrukce 7 910.76 
Díl: 61 Uprevy povrchů vnitřní 

6 612403399R00 Hrubá výpln rýh ve stěnách maltou m2 0,00 397.00 3 176,00 
7 612421331 R00 Oprava vápermmltek stěn do 30 % pl. - štukových 012 25,00 193.50 4 837,50 
8 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva. MVC. hladka m2 10,00 323,50 5 523.00 
9 612423521R00 Omítke rýh sten MV o urco do 15 om, hladká 012 9,00 943,00 8 487,00 

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 22 323.50 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 
10 631312611R00 Mazenina betonová tí. 5 - a cm C 16120 (B 20) „na 1,20 3 700,00 4440.00 
11 631315711R00 Zabetonovánl der po odpadech wc ks 5.00 160.20 001.00 

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 241.00 
Díl: 96 Bourání konstrukcí 
12 962031133R00 lBourání pricek cihelných tl. 30 cm 1112 5.30 108.00 572.40 
13 965081713RT2 laouránl dlaždic keramických tl. 1 om, nad 1 m2 cbíjecka, 

dlaždice keramické m2 20.00 42.50 850.00 
14 978059521 R00 Odsekání vnitřní dlažby m2 3.00 178.00 534.00 
15 978059531 R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 ,na 32,00 111,00 3 552.00 

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 5 508.40 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
16 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údlžbu do výšky 25 m ] t ] 1,871 1 995,00 3 730,65 

Celkem za 99 Staveništnl přesun hmot 3 730.65 
Díl: 711 izolace protí vodě 
17 711212002RT3 Hydrolzolačni povlak nátěr nebo eterka tl. 2 mm m2 20.00 494.00 9 880,00 
18 998711202c Plesun hmot pro izolace proti vodě v. 98.80 7.00 691.60 

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 0 571.60 
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 
19 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 5.00 160,00 000,00 
20 721140915R00 Oprava — propojeni dosavadního potrubí DN 100 HT-Iltlna 

kus 1.00 677.00 017.00 
21 721170963R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 75 kus 1.00 338,50 338,50 
22 121 171803R00 Demontáž potrubí : PVC do DN 75 „. 1,00 12,00 04,00 
23 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1.8 mm 111 3.00 237.50 712.50 
24 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1.8 mm m 4.00 260,50 1 042.00 
25 721176104R00 Potrubl HT připojovací DN 70 x 1.9 mm „. 2,00 341,00 sezon 
26 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2.7 mm m 1.00 032.00 5 024.00 
27 721194105R00 Vyvedenl odpadních výpustek D 50 k 1.8 kus 5.00 86,00 430,00 
28 721194109R00 Vyvedení odpadních Výpustek D 110 x 2.3 kus 5,00 128.00 640.00 
29 721220802R00 Demontáž podí.vpusti kus 1,00 172.50 172.50 
30 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou m 16.00 31.70 507.20 
31 102 Vrtání der Dn 100 ve stropu pro odpad wc ks 5.00 912.00 4 560.00 
32 103 Sekání rozvodů kanalizace m 5.00 231,00 1155.00 
33 |998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizací. výšky do 12 m % 176.25 1,85 326,06 

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 17 950,76 
Díl: 722 Vnitřní vodovod 
34 722130801 R00 Demontáž potníbi vodovodních DN 25 111 32.00 67.00 2 144.00 
35 722131931 R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 15 kus 5,00 340,00 2 040,00 
36 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 25 kus 2.00 442.50 885.00 
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Slepý rmčet 
Stavba : 05094 me Pod Svahy,ul.28.ř_íjna č.1006,Uherské Hr'íd Rozpočet: 1 
Ob'ekt: 01 O rava sociálního zařizoní1.-2.n 2.n stavební 

.č. Čislo Název množství ] MJ 
: PP-R 80 PN 20, DN 20 s čedíčylaknem 

7 Potrubí : PP-R 20, 25 s čedič.vláknem 
722190401R00 a DN 15 

40 11R00 K 247, pro ventil 112 
41 722220121R00 Nástěnka K 247, pro 1/2 
42 Demontáž armatur s dvěma závity G 1 

tlaku potrubí 
a vodovodpotrubí 

emroskopický smešyontil 
plastová om 
ventilu Rada 

Izolace potrubí Mirelon Pro Dn mm mm 
izolace potrubí Pro 20/13 mm 

Pro Dn 3 mm 
pou-um 

53 
54 Přesun hmot pro vnitřní vodovod. výšky do 12 m 

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 

4R00 Demontáž vohé 
1 WC 

10321 R00 Demontáž bez výtokovýdr armatur 
Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 

závěsné Jika Lyra Plus 823382 
Sedátko plast Lyra Plus 897037 

prvek pro zazdénl do 
Souprava pro tlumení hluku 

bila 
splactmádlžky 
klozelových mís volně stoilcích 

Umývadlo Jika Lyra Plus 500x410 mm 
umyvadlový pr.32 mm s převlečmatioí 

umyvadlová olloklcíack 514" oeíokov 
ventil Kludi Standart 304050515 - 1I2' 

ventil 1/2' 
umyvadel 

ventilů 
ventilů bez připojovací 

vpusť HL 80.1R- Dn 50 
páková nást. 

sel 
77 1 podl.vpustí 

20 baterie sprchyčzaprchselu 
79 vol. 2800 x400 mm 
80 zrcadla - vsazení do obkladu 
51 998725201R00 hmot pro zařizovací 

Celkem za 
Díl: : dlaždic & 
82 771574301R00 dlažby 
83 101R00 podlah keram..režné hladké. tmel. 

11 1U00 podkladu podlahy 
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Slepý rozpočet 
Stavba : 
Objekt : 

05094 M8 Fod Svahy,ul.28.ř_Ína č.1006,Uhe|-ské Hrad 
01 Oprava sociálního zařízení 1.-2.np 

Rozpočet: 1 
2.np» stavebnl práce.ZTl,závésné WCI 

.č. 
85 -771 
86 771-9 
87 

Celkem za 
Díl: 
as 

90 
Celkem za 

Dll: 
91 111111R00 
92 411111000 
93 419194uoo 

1u00 

97 
93 202R00 

za 
Díl: 

1911 R00 
100 

Celkem 
Dll: 
101 
102 

1 03 
1 
105 

106 
za 

1111R00 
111R00 
121ROD 

11ROD 
R00 

11R00 
R00 

Celkem za 

Název 
dle výběru 

hmot pro obklady 
Z a 

ze hmot 
samonível. ll. 

za dalšl 1 mm, hmota 
pro podlahy aynletidré 

ze 

obklad-ček diamantovým kotoučem 
obklad pórovlna.lepidlo -22ke/m2 

Pflpl pómv 
podkladu obkladu 

do 
dle výběru 

7,79 1:1,6: 12.47 mz 
3.75 x 0.8 : 3.0 m2 
5.97 ';1.2 = 7.16 m2 
3,98 x1.2 = 4,78 m2 
1,1 x 0.25 = 0.28 m2 
1.55 x 0 9  = 1.40 m2 
5,35 : LG : 8.56 

15 x = () 
obkladaček 

Přesun hmot pro obklady 

781 

podkladu unlverzalnl 1x 
. barva. 2 x 

Hod lnové zúčtovacl sazba 
Nepředvldané práce při stavebních pracích 
Demontáž a znovumontáž dveří 

a znovumonlaž stavxnili'nlho okna 

stávvnill'nlch dveřl : okna okna 
a znovumonlaž dřevěného obložení otopných těles 

a uvedenl do stavu 

799 
sutl a hmot 

doprava suti a vybour. hmot nošením 
suti a vybour. hmot na skládku 1 km 

k odvozu za každý dalšl 1 km 
doprava suti do 10 m 

!( vnilrost. dopravě suti za dalších 5 m 
suti na skládku bez zhutněnl 

Poplatek za skládku slavebnl eutl 

aut! a 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
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SLEPÝ ROZPOČET 
1 - 

sociáln zařizení 

Pod č.1 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Ostatni 

HSV celkem 
PSV celkem 

R M slavebnlch 
N celkem 

celkem staveniště 
investora 

HZS 

DPH 
DPH 

DPH 
DPH 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 

Poznámka : 

Zpracováno programem BUILDpower. © RTS, a.s. 

333 827 Kč 
104 Kč 

0 
0 

403 931 Kč 
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Stavba : 05094 M Pod Svahy,ul.28.řlina č.1006,Uhcrsk6 Hradiště Rozpočet: 2 
Ob kt : 01 o rava sociálního zařízení 1.-2.n 1.n - stavební race ZTI,závésné WC 

REKAPITULACE STAVEBNIC H DILU 

šum—Tem“ HŠT Ěv čodávka umí: i-Eš ] 
3 Svislé a kompletni konstrukce 7 911 0 0 0 0 
61 Upravy povrchů vnitřni 22 324 O 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 721 O O 0 O 
96 Bouránl konstrukci 7 656 O O 0 D 

199 Staveništni přesun hmot 4 229 O 0 0 0 
711 Izolace proti vodě 0 10 572 0 0 0 
721 Vnitřní kanalizace 0 16 842 0 0 O 
722 Vnitřní vodovod 0 48 013 0 0 0 
725 Zařizovací předměty 0 75 008 0 O 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 24 366 0 0 0 
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 5 088 0 0 0 
781 Obklady keramické 0 57 404 0 0 0 
784 Malby 0 4 056 0 O 0 
799 Hodinové zůčtovacl sazba 0 16 035 0 0 O 
D96 Pl'esuny suti a abouraných hmot 8 708 O 0 0 O 

CELKEM OBJEKT 57 549 257 383 0 0 0 

VEDLEJŠÍ Rozměrové NÁKLADY 

Přesun stavebních 

staveniště 314 931 
investora 4 931 

Kom činnost 314 931 
0 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 55094 ís Pod Svahy,ul.28.i'íjna č.1000,Uherské Hrad Rozpočet: 2 II 
Objekt : 01 Oprava sociálního zařízení 1.-2.np 1.np - stavebni práce,ZTl,závésné WC 

|P.č. Číslo položky Název položky MJ | množstvij cena 1 MJ ] celkem (Kč) 
Díl: 3 Svisle a kompletní konstrukce 

1 342255020R00 Příčky : lvirnic Ytong tl. 5 cm m2 6,40 543,00 3 475,20 
2 342255024R00 Příčky : Mmlc Ytong tl. 10 cm m2 0,34 730,00 613,20 
3 342255025R00 Flicky : tvárnic Ytong tl. 20 cm m2 2,16 971,00 2 097.36 
4 348121122R00 Osazení překladu dl. 250 cm kus 2.00 408,50 817.00 
5 01 Tresk,nosrly' preklad lehwný RZP-LP 14x14ů50 om ks 2,00 454.00 900.00 

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 91375 
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 

6 6124033901100 Hrubá výplň rýh ve stěnách mohou ,na 3,00 397,00 3176.00 
7 612421331R00 Oprava vápenomítak stěn do 30 % pl. - itukovýoh m2 25,00 193,50 4 837.50 
11 612421620R00 Omítke vnitřní zdiva, MVC, hladka m2 18,00 323,50 5 023.00 
9 612423521R00 Omítka rýh etén MV o šířce do 15 cm. hladka „12 9,00 943,00 0 487.00 

Celkem za 61 Upravy povrchů vnltfnl 22 323.50 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 
10 631312611R00 Mazanlna betonová tl. 5 . 3 cm c 16/20 (B 20) m3 1.50 3 700.00 5 920,00 
11 631315711R00 Zabotonovánl der po odpadech wc ks 5,00 160.20 801.00 

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 721 .00 
Díl: 98 Bourání konstrukcí 
12 |962031133R00 Bourání píleek cihelných tl. 30 cm m2 5.30 100.00 572.40 
13 1965043331R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm. pl. 4 1112 1113 0.50 4 295,00 2 147,50 
14 1965081713e Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 abliečka. 

dlaždice keramické m2 20.00 42.50 850.00 
15 0700595211100 Odsekání vnítíní dlažby m2 3.00 170,00 534,00 
16 978059531R00 Odsekáni vnitrnich obkladů slon nad 2 m2 m2 32,00 111,00 3 552.00 

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 7 655.90 
Díl: 99 Staveništnl přesun hmot 6298162 
17 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 1 | 2,12! 1 995,00 4 229.40 

Celkem za 99 Stavenlšml přesun hmot 9 447,94 4 229,40 
Díl: 711 Izolace proti vodě 
18 711212002RT3 Hydrolzolačnl povlak nátěr nebo stélka tl. 2 mm m2 20,00 494,00 0 800,00 
19 9987112021200 Přesun hmot pro lzolaoe proti vodě % 98.80 7.00 691.60 

Celkem za 711 Izolace proti vodě 10 571.60 
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 
20 721140802R00 Demontáž potrubí íltinového DN 100 „„ 5,00 160,00 800.00 
21 721140915R00 Oprava - propojeni dosavadního potrubí DN 100 l-lT-lítíne 

kus 1.00 677.00 677,00 
22 721170963R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 75 kus 1,00 338,50 338,50 
23 7211710031100 Demontáž potrubí : PVC do DN 75 m 7.00 12,00 04,00 
24 7211761 021200 Polrubl HT phpojovccí DN 40 x 1,8 mm „. 3,00 237,50 712,50 
25 721176103R00 Polrubl HT phpojovací DN 50 x 1,8 mm m 4.00 260.50 1 042.00 
26 721176104R00 Potrubí HT plipojovací DN 70 x1,9 mm „ 2.00 341 .00 682.00 
27 721176222ROD Potrubí KG svodné (ležaté) v zornl DN 100 x 3,2 mm „, 5,00 545,00 3 225,00 
za 721176223ROD Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3.2 mm „. 2,00 755,00 1 510,00 
20 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustok D 50 x 1.8 kus 5.00 86.00 430,00 
30 721194109R00 Vyvedení odpadních Výpustek D 110 x 2,3 kus 5,00 123,00 640,00 
31 721220802R00 Demontáž podl.vpustl kus 1.00 172,50 172,50 
32 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou rn 16.00 31 „70 507,20 
33 02 Vrtání děr Dn 100 ve stropu pro odpad WC ks 5.00 912.00 4 560.00 
34 103 Sekání rozvodů kanalizace 01 5.00 231.00 1 155,00 
35 999721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 165.36 1,05 305,91 

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 16 841.61 
Dl l: 722 Vnitřní vodovod 
36 7221305011100 Demontaz potrubí vodovodních DN 25 ? m | 32,0o| smol 2 144,00 
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Slepý rozpočet 

1.n -slavební ráce,2Tl,závésné WC 
Stavba : 05094 M Pod Svahy,ul.28.ří]na č.1006,Uherské Hrad Rozpočet 2 
Ob'ekt : 01 0 rave sociálního zafízení1.-2.n 

P.č. Číslo Název 
31931 15 

38 dosavadního potrubí DN 25 
74311R00 Potrubí : 80 20, s vliknem 

z 80 PN 20, DN 25 s vláknem 
a upevnění Výpustek 1 
K 247. pro výtokovy' G 112 
K 247. pro baterii 
armatur s dvěma 

tlaku potrubí 
a dezinfekce 

směšxentilu 

plastove cm 
ventilu Rade 

Mirelon Pro 20í9 mm 
Izolace potrubl Mirelon Pro Dn 20/13 mm 

potrubí Pro Dn 25/13 mm 
Izolace 

vody 
hmot pro vnitřní 

Celkem za Vnitřní 

110814R00 Demontáž klozetů volně stojících 
130811R00 Demontáž WC nádrže 

umyvadel bez 
Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 

závěsné Jika Lyra Plus 
plast Jika Lyra Plus 893384 
prvek pro zamení do 
pro tlumení hluku 

bílé 

annamr 
725820801 

klozetovy'oh volně stojících 
Lyra 10 mm 

umývadlavý pr mm s převlecmaticí 
click/clock 5/ " 

ventil Kludi Standart 
ventil 112" 
umyvadel 
výtokových ventilů 
ventilů bez připojovací trubičky G 112' 

vpusť HL 80.1 R- Dn 50 
páková nást. 

set 
vpusti 

Montáž baterie sprch.vc.sprch.setu 
vel. 2800 x400 mm 

Montáž zrcadla - vsazení do obkladu 
Přesun hmot pro zařizovací předměty 

Zařizovací Celkem za 
771 z a 

dlažby 
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.č. 
5 575101 R00 

86 111U00 
87 597-771 
88 771-9 

777 
90 

777553219R00 
92 

781 
111111R00 
11111U00 
19194U00 

11U00 
14R00 

18 

7841 91 101 R00 

096 
11111R00 

111R00 
121 R00 

11R00 
21 R00 
11ROD 

R00 
28 

podkladu podlahy 
dlažeb dle výběru 

Doprava dlažeb 
hmot pro 

2 a 
ze hmot 

podlah. semoníveí. hmota 
Příplatek za další 1 mm, samonivel. hmota 

hmot pro podlahy syntetické 

ze 

obklad pórovlna.lepidlo -22kslm2 
obklad pórov nerovný povrch 

podríadu obkladu 
plastová dekorativní do 

7.79 x1,6= 12.47 m2 
3.75 x 0.8 = 3,0 m2 
5.97 x 1.2 : 7,16 m2 
3,98 x 1.2_= 4,78 m2 
1,1 x 025 = 0.28 m2 
1.55 x 08 = 1.40 m2 
5.35 x 1 S = 8.56 

15 X 3  = 

hmot pro 

podkladu univerzální 1x 
tekutá . bawe. 2 )! 

sazba 
prece pl'i stavebních 

& znovumonláž .vnítl' 

& znovumontúz stávxnltl'nlho dřevěného okne 

Demontáž stav.vnítl'ních dveří a okna okna 
: zndwmontáž dřevěného obložení 

Uklid a uvedení do stavu 

suti : hmot 
doprava suíl e vybour. hmot nošením 
suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za další 1 km 
doprava sutí do 10 m 

Příplatek k vnítmst. dopravě suti za dalších 5 rn 
Uložení suti na skládku bez zhutnění 

& skládku shvební sutí 

sutia 
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