Objednatel:

Se sidlem:

Tel2

Fax :

Zastoupen :

1ICO :

DIC :

Zapsan v obch. rejstiiku :
Bankovni spojeni :

Stredisko:

Se sidlem:

Povéten k jednani ve vécech
smluvnich:

Povéren k jednani ve vécech
technickych a realizace
stavby:

Zhotovitel:

Se sidlem

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IO :

Hick

Zapsan v obch. rejstfiku :
Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
smluvnich :

Povéren k jednani ve vécech
technickych a realizace
stavby:

Cislo objednatele: 8/K|/02/TSU/2020-Re
Cislo zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO

I
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

__—

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988
Komer¢ni banka a.s.

¢islo uctu 86-6032100257/0100

Karvina

Bohuminska 1877/4, 733 01 Karvina

)
2)

INGDOP s.r.o.

-

60775530

CZ60775530

U Krajského soudu v Ostravé oddil C, vlozka 7097
Ceska spofitelna a.s. &.0.: 1749072/0800

vvvvv

Smlouva o dilo na stavbu ,Rekonstrukce propustku ev.¢. 4686-9P km 4,355 v Chotébuzi”



.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012, obéansky zakonik (dale
jen ,obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi
prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaja oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikaénich
udaja smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto Ukonu
opravnény.

4. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil srozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

1.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij naklad a nebezpeci stavbu
~Rekonstrukce propustku ev.c. 4686-9P km 4,355 v Chotébuzi“ (dale jen ,stavba®)
v rozsahu dle:

e projektové dokumentace z 08/2019, Ing. Michal Slanina, Panské Nové Dvory 3736, 738 01
Frydek Mistek

(dale jen ,dilo”).

2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby vCetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich (coz je nedilnou soucasti zavérené zpravy o jakosti dila). Projektova
dokumentace skute¢ného provedeni stavby ageodetické zaméreni stavby budou
objednateli dodany takeé 2x v elektronické podobé, a to
na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. VySe popsané
je nedilnou soucasti prejimky stavby. Pripadné vicetisky budou uctovany zvlast,

b) geometrické plany pro vécna bfemena pfipadnych preloiek inZenyrskych siti v¢.
viech zavérecnych zprav pro kazdou prelozku samostatné (soucasti zpravy jsou taktéz
pfedepsané zkousky a revize vidy potvrzené vlastnikem sité nebo povéfenym
spravce). Vyse popsané je nedilnou soucasti prejimky stavby,

c) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfedpist, bude-li potfebné,
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d) zpracovani dokumentace do&asného dopravniho znaeni véetné& projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li potfebné,

e) osazeni a udriba dopravniho znageni v prab&hu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich sprévci, bude-li potfebné,

f) vybudovani a zajiténi zafizeni staveniité a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s
platnymi pravnimi pfedpisy, véetné pfipadného zajisténi ohldseni dle zakona ¢.
183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon®),

g) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté (pfed zahajenim stavebnich praci),

h) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné
geometrického zaméfeni dokonéené stavby a vyhotoveni geometrického planu,
budou-li potfebné,

i) zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcd, a to pfed zahajenim praci na staveniéti vietné jejich zaméreni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfisluiné dokumentace a véetné jejich
pisemného a zpétného pfedani jednotlivym spravedm, bude-li potifebné,

i) pfedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplGsob jeho odstranéni
nebo vyuZiti v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o odpadech”);
0 zpusobu nakladani sodpadem bude pfedlofen pisemny doklad vystaveny
pfisludnou opravnénou osobou podle zikona o odpadech,

k) ndvrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka véech dokladi o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodi a predpisi v ¢eském jazyce (viechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

) predani viech dokladd a nalefitosti umoznujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé, kterého bude mono zapodit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mo?no vydat kolaudaéni souhlas nebo bylo moino
stavbu trvale uZivat na zdkladé oznameni stavebnimu ufadu se zapocletim uZivani dle
stavebniho zakona,

m) zfizeni deponie materiald tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

n) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisi a technickych
norem, Uspéiné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

0) zajisténi bezpelnych pfechodli a prejezdi pfes vykopy pro zabezpeleni pfistupu
a prijezdu k objektim,

p) udriovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

q) zajisténi ochrany proti sifeni pragnosti a nadmérného hluku,
r) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkumd
souvisejicich s provedenim dila,

s) zajiSténi zpracovani viech pfipadnych dalich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,
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t) hladeni archeologickych nalez( vsouladu se zdkonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi.

u) osazenitabulky s letopoftem opravy,

v) zajisténi protokolarniho pfedani a prevzeti veskerych prekladek siti s jejich vlastniky a
to jak pred zahajenim stavebnich praci, tak i po dokonéeni stavby,

w) zajisténi protokolarniho predani a prevzeti veskerych pozemkl, dotéenych stavbou
mezi zhotovitelem a vlastnikem dotéenych pozemkl a to jak pfed zahajenim
stavebnich praci, tak i po dokonceni stavebnich praci,

x) pro pési provoz bude zajistén bezpeény prechod pfes stavenisté popripadé zhotovitel
zajisti samostatnou lavku pro pési provoz,

y) osazeni informacni tabule suvedenim stavby, zhotovitele, objednatele a
poskytovatele financnich prostredki (dle specifikaci SSMSK),

z) po dokonceni praci prizve zhotovitel spravce toku a spravce dotéené technické
infrastruktury ke kontrole a k protokolarnimu prevzeti,

aa) odvoz dfevéného, kovového a jiného nepouiZitelného demontovaného materidlu na
stredisko SSMSK, kde bude protokolarné prevzat,

bb) odkup vyfrézovaného materiadlu (mnozstvi bude dokladovano vainimi listky),

cc) zhotovitel zabezpedi vydani veskerych vyjadreni, pokud jejich platnost propadlal,

dd) provedeni podrobné fotodokumentace pribéhu zhotovovani dila véetné popisu na
nosici CD (tj.pfiprava uzemi, zemni prace, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce,..)
ve 4 vyhotovenich),

ee) provedeni podrobné pasportizace véetné fotodokumentace stavajiciho stavu okolnich
objektl (véetné pozemk( a objizdné trasy) a zafizeni pred zahajenim stavebnich praci
(pasportizace bude pfedana 1x TDS na prvnim kontrolnim dnu vtiSténé a
elektronické podobé),

ft) zavérecna zprava o jakosti dila bude odevzdina min.3x v ti§téné podob¢ a min.I1x
kompletné v elektronické podobe,

gg) nahrada 3Skody v pfipadé poruch u prilehlych staveb (trhliny, poklesy, zaneseni
kanalizace).

hh) zhotovitel bude postupovat pfi realizaci stavby tak, aby spinil vdechny podminky,
které ukladaji jednotliva vyjadieni v dokladové ¢asti projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi provadeéni dila

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych organi
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
Projektovd dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje

vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribéiné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a ukony souvisejici s provedenim dila
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nutné pro vydéni kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, pfekopl, zabord, souhlasd, ozndmeni apod.

8. Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélkd brénicich jeho fadnému
uZivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani pfedmétu dila
podstatnym zplsobem neomezuji.

9. Pripadné viceprace & ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou realizoviny a? po uzavieni pfisluiného dodatku
ke smlouvé. Nezbytnym pfedpokladem uzavfeni dodatku na realizaci vicepraci je zadani

vicepraci vsouladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakdazkach, ve znéni
pozdéjich pfedpist (déle jen ,zakon o vefejnych zakazkach”).

10. Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét pinéni podle smlouvy neni plnénim nemoZnym
a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvaieni viech moznych dusledkl. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveniéti a je prace mohou byt
dokonceny zpGsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Iv.
Doba a misto plnéni

1.~ Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ih(ité do 50 dnii od piedani staveniété zhotoviteli a
nejpozdéji posledni den lhity dokonéené dilo predat objednateli (tj. pfedat véetné viech
poZadovanych doklad().

2. Mistem plnéni je silnice 111/4686, pozemek parc.€. 1186 v katastralnim Uzemi Chotébuz.

3. Vpfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moZnosti pferudeni béhu lhity dle odst. 1 tohoto &lanku. Omezeni postupu
praci dle tohoto odstavce bude posuzovino ve vztahu k moZnosti provadéni dila
dle pfedepsanych technologickych postupd. Doba, na kterou se prerusi béh lhaty
dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku
a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahdjeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zépisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsény osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle €. I. odst. 1 této smlouvy. Preruseni
doby pInéni sjednané vyse uvedenym zpdsobem neni nutno upravit dodatkem ke
smlouvé.

4. V pfipadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
~koordinator BOZP“), osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko — investorskou
Cinnost na stavbé (dale jen ,0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika”), objednatel
nebo jind ktomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prdce) prerusi prace
na stavenisti z diivodu poruseni pravidel bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci, toto
preruseni nebude mit vliv na lhiitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto &ldanku.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv vpribéhu provadéni dila rozhodnout z divodu
nedostatku financnich prostfedkd o pFeru$eni provadéni praci na dile. Zhotovitel
vtakovém pfipadé bez zbyteéného odkladu po doruéeni pisemného rozhodnuti
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dle pfedchozi véty pferusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam na rozpracovaném dile. O dobu
preruseni provadéni praci na dile se prodluzuje lhita pro splnéni dila. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrieni
pisemného pokynu objednatele. Pferusenim provadéni praci na dile neni dotcena
povinnost zhotovitele zajistit na své naklady hlidani stavenisté.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena za dilo Zaklad dané / DPH
(v Kc) zakladni sazba 21%
Cena bez DPH 892 411,06

DPH 187 406,32

Cena v¢. DPH 1079 817,38

Objednatel z divodu § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpistd, prohladuje, Ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, nebude
pouZito pro jeho ekonomickou cinnost, tudiz ve vztahu k pfedmétu teto smlouvy
nevystupuje jako platce DPH. Z tohoto divodu nelze rezim pfenesené danové povinnosti
pouZit a zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad vé. DPH.

Souhrnny rozpocet je prilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucdsti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, ndaklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou
a nelze ji prekrodit. Cenu dila bude moZné ménit pouze:

a) nebude-li néktera cast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které
vramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych
dle poloZkového rozpoctu, ktery je soucdsti nabidky zhotovitele podané na pfedmét
plnéni vramci zadavaciho fizeni pfislusné verejné zakazky (dale jen ,polozkovy
rozpocet”),

b) pfictenim veskerych naklad(i na provedeni téch ¢&asti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou uctovany
podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a naklad(a dle polozkového rozpodtu
nebo dle aktualniho Sborniku cen stavebnich praci zpracovaného spolec¢nosti RTS, a.s.
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ve vySi max. 80 % téchto shornikovych cen, podle toho, ktera z téchto &astek bude
nizsi;

c) vpfipadé zmény vyse DPH v dlsledku zmény pravnich predpisl. V pfipadé, Ze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen G&tovat DPH
vplatné vysi. Smluvni strany se dohodly, %e v pfipadé zmény ceny dila v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakozZ i jakékoliv
prekroCeni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto &lanku budou vzdy predem sjednany
dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané zpfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, 7e zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH
vrozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli vedkerou $kodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VL.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednény.

2. Podkladem pro thradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nale¥itosti dafiového
dokladu dle zékona o DPH a nalefitosti stanovené daléimi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy
pro dariovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) cislo smlouvy objednatele, ,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby Rekonstrukce propustku ev.¢. 4686-9P
km 4,355 v Chotébuzi“,

c) oznaleni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo Uétu odligné
od Cisla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute&nosti v souladu
s cl. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) termin splatnosti faktury,

e) oznaleni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) pfilohou konecné faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila dle &l. XIl odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohladeni objednatele, 7e dilo pFejima. V pfipadé, fe dilo
bylo pfevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uzivani
dila), bude pfilohou koneéné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodé&lkd
podle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika,

3. V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany diléi plnéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni za kalendafni mésic. Diléi plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zjitovacim protokolu, véetné
dohody o ocenéni, se povaiuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjisfovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.
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4. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do vyse 80 %
ceny dila dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy. Zbyvajici ¢ast ceny dila dle ¢. V odst. 1 této
smlouvy budou zhotovitelem fakturovany po spinéni Ihity dle €l. IV odst. 1 této smlouvy.
Objednatel je oprdvnén pozastavit 10 % zcelkové ceny dila do doby odstranéni
kolaudacnich zavad.

5. Lhata splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

6. Po provedeni dila (viz €l. VIl odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélk(, s nimiz
bylo dilo prevzato, zhotovitel provede a objednateli preda zavére¢né vyuctovani, které
dolozi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jeZ
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

7. Pozastavky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnu od doruéeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo provedeno (viz €l. VIl odst.
4 této smlouvy), budou odstranény vSsechny vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
a zaroven bude moZno vsouladu se stavebnim zdkonem zapodit s trvalym uZivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudaéni souhlas pro stavbu nebo bude moZno stavbu trvale
uzivat na zakladé oznameni stavebnimu ufadu se zapodetim uzivani dle predmétného
zakona).

8. Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelné
stfediska: SSMSK p.o. Karvind nebo doru¢enkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluZeb na adresu Bohuminska 1877/4, 733 01 Karvina.

9. Objednatel je oprdvnén vadnou fakturu prfed uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vylGétovana cena za dilo,

b) budou-li vyuétovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuctovéna v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznaci divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestavd bézet
puvodni Ihita splatnosti. Celda IhGta splatnosti béZzi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnl po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné c¢astky z uctu
objednatele.

11. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
pferusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpasobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, Ze
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a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platc DPH jako nespolehlivy pltce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni (et zhotovitele uréeny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcti DPH*.

Objednatel nenese odpovédnost za pFipadné penale a jiné postihy vyméfené ¢&i

stanovene spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, t;.

po datu splatnosti této dané

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeéi skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemnd prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obéanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru

projektanta a vykon ¢&innosti koordinatora BOZP a umo3nit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a stavenisté.
Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP, je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace krealizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole deniki dle &l. XI této smlouvy, kontrole rozpoétl
a faktur, kontrole hospodareni s odpady a rovnés ke kontrole bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a k daléim Gkonam vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na
zajisténi vykonu inZenyrské a investorské &innosti a vykonu koordinace bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti p¥i realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnd od nabyti G&innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou pfedmétem oznameni o zahajeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy &. 4 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizéich minimalnich
poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”, a to zejména
odstavci ¢. 4,5,9,10a 11.

4. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno (tj. objednateli je predvedena zpUsobilost dila slouzit
svému ucelu) a pfeddno objednateli.

5. Predani a prevzeti dila bude provedeno v misté pInéni dle &l. IV. odst. 2 této smlouvy, a
to zpusobem uvedenym v &l. X1l této smlouvy.

6. Nebezpeli Skody na véci, kterd je predmétem udriby, opravy nebo Ulpravy, nese
zhotovitel. Nebezpeti skody pfechazi na objednatele dnem pfevzeti dila objednatelem.

7. Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykonavat inZenyrsko—
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

8. Zhotovitel jako odborné zpisobild osoba je povinna zkontrolovat technickou &ast
predané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfisludné Casti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. PFipadny
soupis zjisténych vad a nedostatk(l pfedané dokumentace véetné navrhii na jejich
odstranéni a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbyteéného
odkladu objednateli.
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Vill.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udriovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, poZarni bezpecnost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici poZzadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplinéni nékterych
zadkonl, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécich predpisd.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v |. jakosti.

Jakost doddvanych materidli a konstrukci bude dokladovana predepsanym zptsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

1X.
Stavenisté

Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 10 kalendafnich dnid
od pisemné vyzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky, jiné objektivni dlvody — napf. koordinace s jinymi stavbami
nebo spoleienskymi akcemi, apod.) pisemné jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi
smluvni strany zapis. Dohoda o zméné terminu pfedani stavenisté bude uc¢inéna formou
zapisu ve stavebnim deniku podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele s tim, Ze za
objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l.
l. odst, 1 této smlouvy. Stavebni prace budou zahajeny do jednoho tydne od prevzeti
stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Pfi pfedani stavenisté objednatel predad zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace
stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.

Uréeni zakladnich vytyéovacich prvki bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycCistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila (viz
¢l. VIl odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrieni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly.
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7. Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru
stavenisté, za bezpeény pfistup na stavbu, za dodriovani bezpeénostnich, hygienickych
a poZarnich pfedpist, vfetné prostoru zafizeni staveniité, a za bezpecnost provozu
v prostoru stavenisté, a to po celou dobu od pfedani staveniété zhotoviteli do predani
dila objednateli dle ¢l. XII této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje udriovat na prevzatém staveniiti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluinymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpada.

9. Zhotovitel se zavazuje na své naklady Fadné oznadit staveniité v souladu s poZadavky
objednatele a to umisténim reklamnich panel (o rozmérech 2x2m) se zakladnimi udaji o
stavbé (tj. termin vystavby v& uvedeni pracovni doby, nazev zhotovitele, nazev
objednatele, jméno osoby vykonavajici funkci stavbyvedouciho), které budou po
ukonéeni fyzické realizace stavby zhotovitelem demontovany.

X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupt, které odpovidaji
pravnim piedpisim CR; dilo musi odpovidat pFisluSnym pravnim pfedpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umo?fiovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

c) ulastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se
pfedmétného dila,

d) do 7 dnl od predéni staveniité zpracovat a objednateli pfedat harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prabézné aktualizovat a
aktualizace neprodlené pfedkladat objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodriovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné piedpisy, véetné predpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostfedi,

f) doloZit platné atesty & certifikaty, pfipadné dali dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd pouZivanych vyrobki
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapoéit s osazovanim pfisluénych vyrobk( do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteénostech majicich  vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy
prislusnd skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjisti, e by nastat mohla. Informace
dle pfedchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou poStou (na adresu:

a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dal3i postup,
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b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Iil. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény,
¢i na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zabezpeédi vedkera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabordm
komunikaci, osazeni a udribu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do puvodniho
stavu véetné predani spravci.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajma vlastniki
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou pfipadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

5. Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlaStniho uzivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a preda objednateli Uplnou kopii pfedmétného
souhlasu (rozhodnuti) dle ¢l. Il odst. 2 pism. b) této smlouvy, véetné pripadnych pfiloh
(podminek).

6. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a viech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v prabéhu prace.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpedit pred poskozenim a kradeiemi az do predani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéie a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vZdy bezodkladné po uzavieni prislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavatell, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt dolozena
kopiemi pfisludnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni subdodavatelli, nezbytnych
pro vykon téchto Ccinnosti, a origindly prohlaseni subdodavateli o soucinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je pfilohou ¢. 2 této smlouvy. Informacni povinnost dle
tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen vsouladu s § 147a odst. 5 zakona o verejnych zakazkach
predlozit objednateli vzakonem stanovenych |hitach seznam subdodavatelt verejné
zakazky; ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, je pfilohou tohoto seznamu
i seznam vlastnik( akcii, jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve lhté 90 dni pfed dnem predloZeni seznamu subdodavateld.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zaddvaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢&i jinou osobu,
prostiednictvim které prokazal odbornou zplsobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborna
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osoba“) pouze z vaznych divodu, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢&i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druha tohoto &anku a
pfipadné daldimi doklady potiebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pavodni
subdodavatel prokdzal za zhotovitele; novy stavbyvedouci & jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako pGvodni stavbyvedouci, resp. pavodni
odborna osoba.

10. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavk( na vystavbu a jinych
technickych predpisti, za vypracovéni dal$i provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpasobilost nebo povoleni
podle pfisluSnych pfedpist osobami, které tuto podminku splriuji.

12. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnli pFedem ozndmi spravcim siti a osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu & kiizeni téchto siti
ke kontrole pribéhu praci a pfevzeti pfed zpétnym zasypem.

13. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeniinienyrské sité. Zhotovitel si je rovnéi védom
toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady $kod z toho plynouci.

14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

15. V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

16. V pripadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplUsobené skody
a tyto Skody uhradi.

17. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni
objednateli.

18.V souladu se zékonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich

pfedpist /déle jen ,zdkon & 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k soucinnosti
s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat ksoucinnosti s koordinitorem BOZP viechny své
subdodavatele a osoby, které budou provadét &innosti na staveniéti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon & 309/2006 Sh.,
zejmena povinnost dodrZovani pldnu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (déle téz
~BOZP“) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost G&asti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokynt koordinatora BOZP na stavenisti.
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19. Zhotovitel je povinen pfedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnli pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdriovat
na stavenisti, a to véetné zaméstnanct subdodavatell zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty
tohoto odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napf.
uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi spravnimi Gfady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

20. Zhotovitel pfeda objednateli pouZity demontovany material. Objednatel sdéli zhotoviteli
v dostate¢ném pfedstihu, o ktery materidl se jedna a kdy poZaduje predani. Vyfrézovany
material a dals$i demontovany material (mostni zabradli, svodidla) bude zhotovitelem
odvezen na stfedisko Spravy silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.

Zivieny material vyfrézovany pfi provadéni dila, ktery je moino dale pouZit pro realizaci
stavby ¢i jinych stavebnich praci, neni odpadem ve smyslu zakona o odpadech a je
ve vlastnictvi objednatele. Material, ktery nebude pouZit pfi realizaci stavby v souladu
s projektovou dokumentaci bude odkoupen zhotovitelem za (celem opétovného
pouZiti. Zhotovitel je povinen objednateli za odkoupeny materidl uhradit kupni cenu ve
vysi

80,-- K¢&/bez DPH, a to na zakladé objednatelem vystavené faktury se Ihitou splatnosti
30 kalendafnich dnd ode dne doruceni. Na tento zavazkovy vztah stran se pfiméfené
pouziji ustanoveni kupni smlouvy dle ob¢anského zakoniku.

Mnoistvi vyfrézovaného materidlu véetné udaje o mnoiZstvi vyuZitém pfi provadéni dila
a mnoistvi, které bude zhotovitelem odkoupeno, bude zastupce zhotovitele pribéiné
uvadét ve stavebnim deniku. Toto mnoistvi bude odsouhlaseno za objednatele osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby a osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

21. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e objednatelem a jim povéfenymi osobami,
e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e o0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlaitnich predpisu,

22. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnu, s tim, ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pfipadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
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23.

24.

25.

a to bud’ na zdkladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na
zakladé vyzvy osoby vykonavaijici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

® zkontrolnich dnii budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam uvedenym v odst. 22 tohoto &lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dalsim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
ddvodi nedostavi, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim
pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé
objednatel dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést
na naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, e prace nebyly fadné provedeny, nese
veskeré  ndklady spojené  sodkrytim  praci, opravou  chybného  stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavaijici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pfed jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepievezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na wyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veikeré naklady spojené sodkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred
jejich zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, kterda nejpozdéji pfed
dokoncenim dila nebo jeho &sti preda objednateli.

Xl.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpeénostni denik

STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o viech pracich a &innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové néleZitosti a musi byt veden zpisobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pFistupny na stavenisti kdykoliv
v pribéhu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zasadné
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pFepisovany, neéitelné skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky sorigindlnim textem. Pfi dennich ziznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.
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3.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s pInénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouZitych material( a technologii,

c) zduvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materialech oproti projektove
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, daldi udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanovenitermint k odstranéni zjisténych vad a nedodélk.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy také osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umoZni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy prapis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcl
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dn( pfipojit k zaznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaci
namitky svym zapisem do stavebniho deniku. Kzapisim zhotovitele je povinen
objednatel pisemné provést pfipominky vidy do jednoho tydne, jinak se predpoklada
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jeSté pred uplynutim této lhuaty
prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek. V
pfipadé, Ze bude objednateli prvy pripis pfedan postou, zasle své namitky doporu¢enym
dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zaznamu. V pfipadé, Ze tak neucini,
ma se za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACI

8. Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci vtomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

9. ReZim tohoto deniku se pfimérené fidi predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DEN/K

10. Zhotovitel je déale opravnén vyjadiovat se k zapisim do bezpecnostniho deniku, ktery

ke stavbé povede koordindtor BOZP a je povinen neprodlené respektovat poZadavky
koordinatora BOZP v deniku uvedené.

11. Do bezpecnostniho deniku budou zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se

bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),
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12.
13,

b) seznameni s pldnem BOZP na stavenisti,

c) zapisy z pravidelnych kontrolnich dni BOZP,

d) nedostatky zjisténé pfi pochlzkach na stavbé véetné ulozeni opatfeni k napravé,

e) oznameni o nepfijeti ulozenych opatfeni k napravé,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,

g) koordinace Cinnosti jednotlivych (sub)zhotoviteld s cilem vylouceni bezpeénostnich
kolizi,

h) kontrola dodriovani ¢istoty a pofadku na staveni&ti.

ReZim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku, bezpeénostnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci
nelze obsah této smlouvy ménit.

XIl.
Pfedani dila
Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahéjeno do 10 pracovnich dnli po obdrzeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zahdjeni pfejimaciho fizeni do jeho ukon&eni (prevzetim dila

ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku)
se pocita do lhity plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dn&i od zahajeni pfejimaciho fizeni v pfipadé,
Ze dilo bude predano bez vad a nedodé&lk( branicich jeho fadnému uZivani. O predani
a prevzeti dila osoba vykonavaijici technicky dozor stavebnika sepise protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo véetné ¢isel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a &islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Gfadu s provedenim
ohlasené stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podéani ohlageni stavebnimu
Uradu,

e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis ndklad( od zahajeni po dokonéeni dila,

h) termin zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (nepfejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

) v pFipadé, je-li dilo pfebirdno s vadami a nedodélky nebranimi Fadnému uzivani dila,
uvedeni, Ze je dilo pfebirdno s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo
pfevzato,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavaijici
technicky dozor stavebnika.
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3. Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho Fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodélky v predavacim protokolu
specifikovat.

4. Pokud objednatel dilo vsouladu s¢l. Il odst. 8 této smlouvy pfevezme svadami a
nedodélky nebranimi fadnému uZivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodélky odstranény do 5 dni od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany
pfi predani dila pisemné jinak.

5. Bylo-li dilo pfevzato svadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila, bude o
odstranéni téchto vad a nedodélkd smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

6. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisl
a technickych norem. Uspéiné provedeni téchto zkousek je podminkou pfevzeti dila.

7. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisi, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a dokladd nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/pro vydani kolaudacni rozhodnuti
zhotovitel pfeda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepfedd, objednatel dilo neprevezme. Pfedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zdvérecné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v ramci kolaudacéniho Fizeni podle stavebniho zakona.

Xl
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZadavkim uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plInéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicli od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka®)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésich na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce, 60 mésici na Zivicné prace a dodavky, 84 mésict na svislé dopravni
znaceni, 24 meésicd na vodorovné dopravni znaceni, 60 mésici na ostatni prace a
dodavky, 120 mésicl na izolace

b) na dodavky strojt, zafizeni technologie, predméty postupné spotfeby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné v3ak 24 mésicu

(dale téz ,zarucni doba“).
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10.

11.

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi po
dobu, po kterou nemiZie objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlaovani a odstrafiovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené v odst. 4 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zaruéni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného ozndmeni (za pisemné oznameni
se povaZuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjiténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

-faxové gislo: I

ey |
¢ s R RN A5 I A
B0 datové schranky: RS

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnl od doruceni oznameni o
vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapoéne s
odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruéeni ozndmeni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h(té, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na ndaklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 7 dnli ode dne doruéeni oznameni o vadg, v pfipadé havarie
nejpozdéji do 48 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
oprdvnénd jednat ve vécech realizace stavby dle €l. | odst. 1 této smlouvy, ptip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Zhotovitel poskytne zaruku na pfelozku vodniho dila zaruku v délce min. 60-ti mésicQ.
Tato zaruka zacina béZet dnem predani a pfevzeti kompletné dokonéené preloiky.
Zavada zjisténd v zaru¢ni dobé bude odstranéna do 15-ti dnG od oznameni zavady
povéfenym pracovnikem spravce predmétné inzenyrské sité.

Zhotovitel poskytne zaruku na provedeni prekladky podzemniho vedeni zfizeni vefejné
komunikaéni sité v délce min. 36-ti mésich. Tato zdruka zacéind béZet dnem pfedani a
prevzeti kompletné dokoncené prelozky. Zavada zjisténa v zaru¢ni dobé bude odstranéna
do 15-ti dnd od oznameni zavady povéfenym pracovnikem spravce pfedmétné
inZenyrskeé sité.

Zhotovitel poskytne zaruku na provedeni prelozky zafizeni distribuéni soustavy —
plynarenské zafizeni v délce min. 36-ti mésicl. Tato zaruka zacina béZet dnem pfedani a
prevzeti kompletné dokonéené prelozky. Zavada zjisténa v zaruéni dobé bude odstranéna
do 72 hodin od oznameni zavady povéfenym pracovnikem spravce pfedmétné
inZenyrské sité.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce dle odstavce 3 a 4 tohoto ¢lanku smlouvy.
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XIV.
Nebezpecdi Skody

Nebezpeci skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu ai do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadi, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskerad opatreni potifebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi skodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlisledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele
dle této smlouvy (zejména se jedna o naklady funkce koordinatora BOZP, technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru, nahrady verejnych autodopravci, kyvadlovou
dopravu atd.).

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni slimitem min. 20 mil. K& Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zpusobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit na vlastni naklady sjednano stavebné-montaini
pojisténi proti vSéem rizikim (all risks) na plnou hodnotu budovaného dila. Pojistna
smlouva musi byt platnd po celou dobu budovéani dila. Spolulcast zhotovitele
nepresahne 10 % z pojistného pinéni.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na poZadovand pojisténi dle odst. 5 a 6 tohoto ¢lanku véetné vsech dodatkd a dale
certifikdty pfislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila
(dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, roéni limity
a sublimity plnéni a vysi spolulcasti). Certifikdt dle pfedchozi véty nesmi byt starsi
jednoho mésice.

XV.
Sankéni ujednani

V pfipadé, ze zhotovitel neprovede dilo v€as nebo nesplni kterykoli terminu uvedeny v él.
IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiz bylo dilo pfevzato
vsouladu s¢l. Il odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené |hité, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny za dilo bez DPH
za kaidy i zapocaty den prodleni

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni v
zakonné vysi.
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10.

11.

12

13.

14.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaidy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. lll. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za
kazdy zjistény pripad.

V pripadé poruseni predpisi tykajicich se BOZP (zejména zakona €. 309/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona €. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na
stavenisti je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K¢&
za kazdy opakovany pfipad.

V pfipadé nedodrieni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pfipadné projektovda dokumentace
a doklady dle ¢l. X odst. 6 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v priib&hu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 6.000,-- K&
za kazdy zjistény pfripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 9 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vy$i 50.000,-- K& za kaZdy
zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢&l. X odst. 13 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve wysi 5.000,-- K& za kaidy
zjistény pfripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi svou povinnost stanovenou v €. X odst. 20 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vyéi 50.000,-- K& za kaZdy
zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pfed Fadnym ukonéenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pln&nim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukondit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
porudeni druhou smluvni stranou, pficemZ podstatnym porudenim smlouvy se rozumi
zejména:
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a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepreda objednateli harmonogram vystavby
ve stanoveném terminu,

c) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIV odst. 5 az 7
této smlouvy do 10 dnll od nabyti ucinnosti smlouvy objednateli,

d) nepfevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

e) nedodrieni pokyn( objednatele, pravnich pfedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

f)  nedodrieni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
¢astky, pri€emZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive neZ 30 dnG po doruceni prvni
VYZVY,

h) nedodrzeni smluvnich ujedndni dle ¢l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde — li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zpGsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu

v

zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich pfedpisa (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);
c) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.
Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni vrozsahu stanoveném

touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi , nejpozdéji do
14-ti dni”.

XVIL.

Zavérecfna ujednani
Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Smlouva nabyvd platnosti podpisem obou smluvnich stran a ucinnosti dnem, kdy je
zverejnéna v registru smluv.
Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muzZe byt zvefejnéna podle zdkona ¢.
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to véetné pfiloh a
dodatk.
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Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve lhaté/dobé tii
mésich od jejiho uzavfeni, je nasledujicim dnem zrugena od pocatku s ucinky pfipadného
bezdivodného obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze zadna &ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona €. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik).

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfic¢emi objednatel obdr#i tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem preetly a e byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ie se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Osobni ddaje obsaZené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro Ulely plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uéeldm nebudou tyto osobni tdaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje,  pfispévkovou  organizaci pouZity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, ptispévkové organizace pFi zpracovavani osobnich uddajd
dodrzuje platné pravni pfedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaji jsou
uvedeny na oficidlnich webowvych strankdch Moravskoslezského kraje a Spravy silnic
Moravskoslezského kraje, pfispévkové organizace www.msk.cz a www.ssmsk.cz.

Ve lalassindne 4 G. 2 cLO

78 5o’

k Sprava silnic 1]
Moravskoslezského kraje
pfispévkovd orpanizace
stredisko Karvina
Bohuminskd 1877/4, 733 01 Karvina
DIC: CZ00895711
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