
RÁMCOVÁ DOHODA č. RS 06 2020

Objednatel 
TEPO s.r.o.
se sídlem: Mostecká 3210, 272 01 Kladno 
zastoupena: Bc. Lukášem Hanesem, jednatelem 
IČO: 49827065 
DIČ: CZ49827065 
PLÁTCE DPH: ANO 
ID datové schránky: eg5u9qx
zástupce ve věcech technických: Filip Jícha, ředitel, tel.: 
na straně jedné jako objednatel 
(dále jako „objednatel11)

a

Zhotovitel 1
Intermont, Opatrný, s.r.o.
IČO: 49900854 
DIČ: CZ49900854 
PLÁTCE DPH: ANO
se sídlem: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877. 
bankovní spojení: KB a,s, 
číslo účtu: 19-208 570 0207/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

Daniel Opatrný, jednatel společnosti 
zástupce ve věcech technických: Ing. Jakub Hořák, tel.: 
e-mail: 

na
(dále jako „zhotovitel" nebo „zhotovitel 1")

Zhotovitel 2 
ARTEA CZ, a.s.
IČO: 26463326 
DIČ: CZ26463326 
PLÁTCE DPH: ANO
se sídlem: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7261 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-980220247/0100 ____________
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jan Bláha, člen představenstva, tel.:

zástupce ve věcech technických: Petr Lhotský, tel.: 
na straně druhé jako zhotovitel 
(dále jako „zhotovitel" nebo „zhotovitel 2")

Zhotovitel 3 
Ing. Martin Homer
IČO: 61888524 
DIČ: CZ6203180544 
PLÁTCE DPH: ano
se sídlem: Kačická 907, Kladno 27204
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ/14114/2001/HE 
bankovní spojení: CSOB
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číslo účtu: 216037953/0300 
zástupce ve věcech smluvních: Ing, Martin Homer 
zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Homer, tel.: 
e-mail:
na stran^frxm^aKc^notovtre^^
(dále jako „zhotovitel" nebo „zhotovitel 3”)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany" nebo každý samostatně též jako
„smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „smlouva"):

Preambule

I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací 
a nabídkou účastníků v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo 
uzavření této smlouvy. Účastník je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele 
díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně 
ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení 
předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají 
podmínkám pro plnění předmětu díla.

II. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán 
zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka z výběrového řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy.

III. Vzhledem k tomu, že:
(A) zhotovitel Je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k zajištění 

předmětu smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádné a včas 
plnil předmět dle této smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy 
splnit,

(B) nabídky zhotovitelů 1 až 3 podané v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce
s názvem „Odstraňování havárií, opravy a rekonstrukce zařízení pro
distribuci tepla, Tepo s.r.o." byly vybrány zadavatelem, jímž je objednatel, 
jakožto nabídky nejvhodnější,

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný předmět dle této smlouvy provést v souladu 
s touto smlouvou, za sjednanou cenu;

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí provádět 
dílo formou dílčích plnění specifikovaných v článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za 
provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Poskytování prací bude prováděno na základě dílčích objednávek, přičemž jednotlivé dílčí 
zakázky budou objednatelem zadávány po dobu trvání rámcové dohody na základě uplatnění 
principu písemného (případně e-mailového) objednávání jednotlivých dílčích plnění 
(objednávek). Objednávka bude činěna s odkazem na podmínky vymezené konkrétním 
způsobem v této smlouvě.
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Článek 2
Specifikace plnění

2.1. Předmětem plnění této rámcové smlouvy je odstraňování havárií a provádění stavebních, 
strojních a izolačních oprav na zařízeních a objektech provozovaných Objednatelem a rovněž 
dodávka potřebného materiálu nezbytného pro odstranění havárie a provedení opravy. Dále je 
předmětem plnění této rámcové smlouvy plnění drobných zakázek investičního charakteru. 
Zhotovitel bude provádět předmět plnění formou dílčích plnění tak, jak je uvedeno v této 
smlouvě (dále rovněž jen „dílčí plnění").

2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je zejména:
a) provedení stavebních a montážních prací, dodávek a služeb, které spočívají v realizaci 

odstraňování havárií a provádění stavebních, strojních a izolačních oprav na zařízeních a 
objektech provozovaných Objednatelem a rovněž dodávka potřebného materiálu nezbytného 
pro odstranění havárie a provedení opravy, v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné 
zakázky;

b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné 
zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých 
dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;

c) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného 
nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou 
přímo účastník zadávacího řízení;

d) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
e) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických 
požadavků;

f) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
g) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu 

veřejné zakázky;
h) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 

stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně 
úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;

i) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových 
povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených 
orgánů/správců sítí;

j) vypracování dokumentace skutečného provedení díla, a to v listinné podobě a v digitální 
formě, ve formátech .pdf i editovatelných formátech .dwg, .doc, .xls;

k) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech včetně návodů k užívání;

l) zpracování geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření 
skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem 
podle zákona č. 200/1994 Sb.,o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a to ve 3 písemných vyhotoveních a v 
digitální formě;

m) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně 
jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

n) pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ řešení 
vzájemných sporů (foto + video).

2.3. Součástí předmětu díla dle této smlouvy jsou rovněž následující činnosti:
a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění prací, kterou předá 

objednateli elektronicky;
b) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí,
c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků 

a nájemného,
f) koordinační činnost na stavbě,
g) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod, a jejich předání zadavateli ve 3 
vyhotoveních;
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h) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
dodavatel zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; 
doklady bude dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je zadavateli při předání a 
převzetí díla; dodavatel dle potřeby doplní doklady pro kolaudační řízení;

i) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
vyhotovení protokolů v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;

j) vypracování řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, 
návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém 
jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě elektronicky;

k) provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele 
(budoucím uživatelem);

l) plnit povinnosti, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, dále nařízení vlády 
(dále jen „NV") č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.);

m) veškeré výkopy a zemní práce provádět pomocí strojní mechanizace a ručním dokopáním. V 
místě souběhu a křížení s ostatními vedeními budou zemní práce prováděny ručně s co největší 
opatrností, aby nedošlo k jejich porušení za přítomnosti provozovatelů jednotlivých zařízení.

2.4 Součástí předmětu díla jsou dále tyto specifické práce a činnosti, které provede zhotovitel:
a) Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a lx 

elektronicky (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg). Vypracování 
dokumentace skutečného provedení stavby bude v souladu dle ustanovení § 125 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále: 
„stavební zákon"), v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 4 vyhlášky č.499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění a následně dle přílohy č. 7 této vyhlášky.

b) Provádět průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu 
a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou 
předány investorovi včetně dokladů o výkupu - vážní lístky (zástupci investora nejpozději do 
jednoho týdne od vystavení dokladu).

c) Převést veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad objednateli, doklady o likvidaci 
kovového odpadu průběžně předávat objednateli nejpozději do 7 dnů od vystavení dokladu,

d) Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací akce je zhotovitel.
e) Po ukončení výkopových prací provést zapravení zpevněných ploch, komunikací a terénu včetně 

parkové úpravy - travního osevu.
f) Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických 

norem, zajistit bezpečnostní značení dle příslušných norem.
g) U veškerých prací a činností, které budou prováděny za provozu v budovách, dodržovat 

bezpečnostní předpisy, požární předpisy, požární dozor a dohled, příp. další technický dohled.
2.5. Zařízení Objednatele se sestává ze stavebních objektů, které jsou součástí horkovodních a 

teplovodních sítí v nadzemním, kanálovém a bezkanálovém provedení, tedy průlezné a 
neprůlezné kanály, nadzemní a podzemní šachty, dále z předávacích stanic tepla a navazujících 
technologií a tlakových stanic pitné vody, horkovodních a teplovodních sítí v nadzemním, 
kanálovém i bezkanálovém (PI) provedení, dále z předávacích stanic tepla a navazujících 
technologií a tlakovacích stanic pitné vody a z izolací horkovodních a teplovodních sítí v 
nadzemním a kanálovém provedení a z izolací technologie v předávacích stanicích tepla.

2.6. Není-li ve stavebním deníku dohodnuto a uvedeno jinak, musí být veškeré dodané a instalované 
výrobky nové a nepoužité a musí se jednat o výrobky, které mají právními předpisy stanovenou 
jakost, množství, míru, váhu, jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a 
bezpečnostním normám a předpisům.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě dodávaných výrobků bude dodržovat ustanovení §13 
Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb., v platném znění.

2.8. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou 
součástí smlouvy nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem Zhotoviteli. Pokud by 
některé informace, údaje nebo hodnoty dodané Objednatelem byly nedostatečné, nekompletní 
nebo nepřesné do té míry, že by to mohlo ovlivnit řádné provádění dílčích plnění, je v takovém 
případě povinností Zhotovitele upřesnit si a/nebo si zajistit chybějící informace a údaje. V 
případě, že Objednatelem poskytnuté hodnoty či údaje mají zásadní význam pro plnění dílčích 
plnění, je vždy povinností Zhotovitele si údaje ověřit. Objednatel poskytne Zhotoviteli 
nezbytnou součinnost v termínech dle provozních možností. Zhotovitel nemá nárok na žádné 
dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení dílčích plnění z důvodu chybné interpretace
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jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílčímu plnění. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tímto 
přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.

2.9. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

2.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění předmětu dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

2.11. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování 
neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla 
vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.

Článek 3
Doba a místo provádění plnění

3.1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá jako písemná smlouva o dílčím plnění díla na základě 
objednávek. Termín provedení dílčích plnění bude stanoven v objednávce. Při stanovení 
jednotlivých termínů provádění dílčích plnění na základě objednávky bude vždy přihlédnuto k 
provozním možnostem Objednatele.

3.2. V případě nutnosti změn termínů provádění dílčích plnění uvedených v objednávce musí být 
nový termín písemně vzájemně odsouhlasen mezi Objednatelem a Zhotovitelem a písemně 
potvrzen zápisem do stavebního deníku.

3.3. V případě, že Objednatel v objednávce označí předmět dílčího plnění jako havárii (dále rovněž 
jen „Havárie"), zavazuje se Zhotovitel nastoupit k odstranění Havárie v nejkratší možné době, 
nejpozději do 2 hodin a zahájit práce na místě do 6 hodin po obdržení telefonické výzvy od 
oprávněné osoby Objednatele jednat ve věcech technických. Nastoupením k odstranění Havárie 
se rozumí okamžik, kdy se oprávněný zástupce Zhotovitele dostaví k sepsání zápisu do 
stavebního deníku o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je po nastoupení k odstranění 
Havárie povinen nepřerušené provádět dílčí plnění s nasazením optimálního počtu pracovníků, 
s optimálním vybavením a umožňují-li to podmínky na pracovišti i ve směnném provozu, v 
opačném případě se jedná o prodlení s prováděním dílčího plnění, pokud Objednatel nestanoví 
lhůtu jinou nebo pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodne jinak.

3.4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu určitou, a to na do dobu 4 let ode dne uzavření 
této smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu 130.000.000,- Kč bez DPH, a to podle 
skutečnosti, která nastane dříve.

3.5. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo jednostrannou písemnou výpovědí i bez 
udání důvodu.

3.6. Výpovědní doba činí čtyři (4) měsíce. Počátek výpovědní doby se počítá od prvního dne 
kalendářního měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně. Uplynutím výpovědní doby skončí platnost rámcové smlouvy, nikoli však dílčích plnění, 
dle kterých nebylo do okamžiku uplynutí výpovědní doby zcela splněno, nebo u kterých ke dni 
uplynutí výpovědní doby ještě zcela nevypršela záruční doba.

3.7. Dílčí plnění se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, 
bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, 
zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů 
vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění dílčího plnění či při jeho předání.

3.8. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, 
je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke 
kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

3.9. Během jakéhokoliv přerušení provádění dílčího plnění podle této smlouvy je zhotovitel povinen 
v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu 
pozastaveného dílčího plnění proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a 
materiálu opatřeného k provedení dílčího plnění. Zhotovitel je dále povinen provést opatření 
k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění dílčího plnění mohla 
vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), 
přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
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3.10. Místem plnění se rozumí statutární město Kladno. Konkrétní místo provádění dílčího plnění 
(pracoviště) bude vždy stanoveno Objednatelem v objednávce.

Článek 4
Postup uzavírání dílčích smluv a komunikace mezi Objednatelem a Zhotoviteli

4.1. Objednatel bude při uzavírání dílčí objednávky na realizaci veřejné zakázky postupovat tak, že 
vyzve vždy toho zhotovitele, který se při uzavírání rámcové dohody umístil jako první v pořadí 
Zhotovitel č.l).

4.2. Odmítne-li Zhotovitel č.l návrh na uzavření objednávky předložit, vyzve objednatel zhotovitele, 
který se při uzavírání rámcové dohody umístil další v pořadí (Zhotovitel č.2).

4.3. Odmítne-li návrh na uzavření objednávky předložit Zhotovitel č.2, postupuje se obdobným 
způsobem do doby, kdy bude uzavřena objednávka nebo kdy odmítne návrh na uzavření 
objednávky zhotovitel, který se při uzavírání rámcové dohody umístil jako třetí v pořadí 
(Zhotovitel č.3).

4.4. Obdrží-li zhotovitel výzvu objednatele k předložení návrhu na uzavření objednávky je povinen 
potvrdit či odmítnout přijatou objednávku nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejího 
doručení.

4.5. Obsah dílčích objednávek se řídí touto rámcovou dohodou a právními předpisy České republiky, 
a to zejména občanským zákoníkem.

4.6. Objednatel může s ohledem na charakter dílčí zakázky uvést i další informace či požadavky, 
zejména informace o předmětu zakázky obsahují především místo plnění, předpokládaný 
rozsah prací, bližší upřesnění charakteru prací a termín zahájení prací.

4.7. Dílčí plnění budou zhotovitelé poskytovat objednateli v souladu s touto Smlouvou, příslušnou 
výzvou k podání nabídky a nabídkou příslušného zhotovitele.

4.8. Zhotovitel musí objednateli nabídnout pro jednotlivá dílčí plnění alespoň takové podmínky, jaké 
nabídl při uzavírání smlouvy.

4.9. Objednávka bude obsahovat číslo objednávky, požadované práce (konkrétní rozsah plnění, 
bližší specifikace požadavků), konkrétní dobu a místo plnění a podpis odpovědné osoby.

4.10. Objednávky budou poskytovateli doručovány osobně, doporučenou poštou na adresu sídla nebo 
místa podnikání nebo e-mailem na adresu uvedenou v nabídce zhotovitele. Potvrzení 
objednávky doručí zhotovitel osobně, doporučenou poštou na adresu sídla objednatele nebo e- 
mailem na adresu pověřeného zástupce objednatele.

4.11. Objednávku může objednatel zrušit či změnit do okamžiku, kdy je mu doručeno potvrzení 
objednávky ze strany zhotovitele. Takovým zrušením nevzniká zhotoviteli žádný nárok z 
objednávky či z jejího zrušení.

4.12. V případě prodlení vybraného zhotovitele se zahájením prací delším než 24 hodin, má 
objednatel možnost sjednat plnění s dalším zhotovitelem v pořadí. Zároveň může uplatnit vůči 
vybranému zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Opakované porušení včasného 
zahájení prací je důvodem k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele vůči zhotoviteli, 
který se takového porušení dopustil.

Článek 5
Smluvní cena, platební podmínky

5.1. Objednatel zaplatí zhotovitelům dohodnutou smluvní cenu za provádění předmětu této smlouvy 
stanovenou v souladu s cenovými nabídkami (dále jen „ceník”) zhotovitelů, které jsou přílohou 
této smlouvy jako její nedílná součást. Celková částka za provádění předmětu této smlouvy je 
stanovena jako nejvýše přípustná ve výši maximálně (tj. souhrn všech plnění všech 
zhotovitelů): Cena bez DPH 130 000 000,- Kč (slovy: jedno sto třicet milionů korun českých). 
K uvedené ceně se připočítává DPH dle platné právní úpravy.

5.2. Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; je koncipována jako 
maximální, tzn., že může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečně poskytnutých. 
Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Jednotkové ceny 
ceníku uvedené v cenové nabídce poskytovatele jsou platné a neměnné po celou dobu platnosti 
této smlouvy. Jednotlivé konkrétní práce budou poskytovateli zadávány v závislosti na 
aktuálních potřebách objednatele. Uzavřením této smlouvy nevzniká poskytovateli právo na
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realizaci konkrétně stanoveného objemu prací.
5.3. Cena dílčího plnění bude stanovena na základě skutečně provedených prací a dodaného 

materiálu, v souladu s ceníkem zhotovitele a dalšími podmínkami této smlouvy.
5.4. Jednotková cena je uvedena v ceníku zhotovitele, který tvoří přílohu této smlouvy. Objednatel 

uhradí zhotoviteli další účelně vynaložené náklady související s plněním předmětu dílčího plnění, 
které byly dohodnuty ve smyslu či. 12. této smlouvy. Tyto náklady musí být odsouhlaseny 
oprávněnou osobou objednatele a doloženy kopiemi dokladů o vynaložených nákladech.

5.5. V případě, že součásti dílčího plnění bude i dodávka materiálu, bude jeho cena obvyklá v daném 
místě a čase. K ceně materiálu bude připočtena materiálová přirážka ve výši 10% z pořizovací 
ceny materiálu. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit objednateli doklad o 
pořízení materiálu (faktura - daňový doklad). Cena materiálu vč. přirážky zahrnuje dopravní, 
skladovací, manipulační a všechny další náklady, které zhotoviteli při zajištění materiálu mohou 
vzniknout.

5.6. Objednatelem nebudou na dílčí plnění poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením 
provádění dílčího plnění. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným 
plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

5.7. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž 
musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací, dodávek a služeb provedených v daném 
měsíci, v Členění po položkách, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým 
dozorem objednatele nebo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je 
oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce, dodávky a služby 
v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem nebo objednatelem.

5.8. Cena dílčích plnění bude tedy hrazena průběžně na základě měsíčních faktur, nebude-li 
v objednávce uvedeno jinak. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového 
dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn 
daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event, 
vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.9. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 
(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 
částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, 
uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.10. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 
v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. Tím 
není dotčeno právo objednatele na změnu dle čl. 12.15. této smlouvy

Článek 6
Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
předmětu smlouvy dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této 
smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 
jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou součinnost.
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Článek 7
Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, 
které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně 
materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že 
s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto 
smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím 
jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel 
dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ 
dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak 
odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost 
upozornit ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí:
(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční 
zákon"), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných 
organizačních změn; a/nebo

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy; a/nebo

(f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících; a/nebo

(g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této 
smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:
(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 

a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování 
díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly;

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický 
dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním 
deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či 
třetích osob;

(c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby vykonával v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.

7.4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

7.5. Další závazky zhotovitele:
- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 
zhotovitel na provedení díla použil;
- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů, zařízení a věcí 
k provedení díla na vlastní náklady a nebezpečí;
- zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a
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převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující 
způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů;
- Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému 
vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a 
odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně 
další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele.

7.6. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy.

Článek 8 
Stavební deník

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne podpisu této smlouvy vést stavební deník dle příslušných právních 
předpisů (dále jen deník), který musí být v úvodu nadepsán identifikačními údaji zhotovitele a 
objednatele včetně čísla smlouvy. Samostatně bude veden případný deník změn. Povinnost vést 
deník končí dnem ukončení platnosti této smlouvy.

8.2. Stavební deník zhotovitel vede alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 
157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění (dále jen „stavební zákon"). Ve stavebních deníku vedeném zhotovitelem 
budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů 
(poddodavatelů). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené stavebním zákonem a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této smlouvy. Stavební deník 
bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Originál stavebního deníku 
předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního 
dohledu.

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa.

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé 
smluvní straně.

8.7. Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude z dílčího plnění vyplývat, budou až do předání 
dílčího plnění pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly plnění této smlouvy kontrolní 
dny. Četnost kontrolních dnů bude stanovena v objednávce.

8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou 
oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla.

8.9. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo 
byla vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost.

8.10. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 
stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit 
v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní 
ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud 
nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.
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Článek 9
Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy; zhotovitel je 
povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli 
bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které bude 
podrobně specifikováno v objednávce. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob 
napojení na zdroj vody a elektřiny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob 
na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady 
s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádné zabezpečení zařízení staveniště dle 
platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále 
zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali 
pracovněprávní předpisy České republiky.

9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat 
a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízen! staveniště je zhotovitel povinen si obstarat 
veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlasy, případně jiná úřední povolení, jsou-li 
vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající 
kontrolně-technický dozor do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných 
úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9.8. Nejpozději do 10 kalendářních dní od ukončení přejímacího řízení bude staveniště vyklizeno a 
zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně 
stavby samotné.

9.9. Zhotovitel zajistí řádné označení staveniště na viditelném místě, včetně kontaktů na zodpovědné 
osoby zhotovitele na stavební činnost.

9.10. Před zahájením plnění si smluvní strany ve vztahu k plnění povinností BOZP navzájem předají 
informaci o rizicích vyplývajících z jejich činnosti. Bez tohoto nesmí Zhotovitel zahájit realizaci 
dílčích plnění.

9.11. Budou-li na pracovišti vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č.
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591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy zhotovitel při provádění dílčího plnění naplní kritéria 
zákona č. 309/2006 Sb., § 15, odst. 1, zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto neplatí, pokud již byla k provedení 
dílčího plnění zpracována samostatně projektová dokumentace objednatelem, a jejíž součástí 
byl i plán BOZP.

9.12. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 101 odst. 3 zákoníku práce v případě, kdy na jednom 
pracovišti budou plnit úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, bude objednatel 
koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich 
zajištění do okamžiku převzetí pracoviště zhotovitelem. Od okamžiku převzetí pracoviště bude 
koordinaci bezpečnostních opatření zajišťovat zhotovitel.

Článek 10
Podmínky provádění díla

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto 
smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, na které se vztahuje ustanovení § 13 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

10.2. Pro plnění předmětu díla použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, 
úspora energie.

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění plnění předmětu smlouvy tak, aby provádění díla:
a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v objednávce, 

veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 

okolí výstavby; a
d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou 
osobou; a

e. zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne 
na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění 
díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo 
bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání 
objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše 
uvedené požadavky splňuje.

10.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků či poddodavatelů, 
kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci ve výběrovém řízení, jež předcházelo podpisu 
této smlouvy, pro prokázání odbornosti, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou 
náhradu za tyto pracovníky či poddodavatele s odpovídající odbornou kvalifikací s předchozím 
odsouhlasením této změny zástupcem objednatele. Objednatel má právo v odůvodněných 
případech s uvedenou změnou nesouhlasit a zhotovitel potom v tomto případě předloží jiný 
návrh změny pracovníků či poddodavatelů, jimiž zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci 
v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
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10.5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se 
zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho 
výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla 
tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, kteří 
se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o 
poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných 
případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla.

10.6. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo 
v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele (včetně, nikoliv však pouze 
termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele 
s takovým poddodavatelem neprodleně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění 
díla a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniště.

10.7. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup 
k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 
pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. 
Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém 
termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. 
V případě, že zástupce objednatele i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, 
zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které 
podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do 
stavebního deníku při každé jednotlivé objednávce. Před zakrytím díla provede zhotovitel 
podrobnou a plně vypovídající fotodokumentaci zakrývané části, nebo konstrukce.

Článek 11 
Záruka za jakost

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, kterou přejímá závazek, že každé dílčí plnění 
bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i právních, a že každé dílčí plnění bude po celou záruční 
dobu způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému účelu nebo účelu uvedenému v této smlouvě, 
a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, a že každé dílčí plnění dle této smlouvy bude 
správně fungovat v kombinaci se stávajícím navazujícím zařízením Objednatele. Dílčí plnění 
nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě.

11.2. Objednatel má práva z vad, které budou zjištěny v záruční době 36 měsíců na dodaný materiál 
a montážní práce, 60 měsíců na stavební práce, která začíná běžet dnem následujícím po 
předání a převzetí příslušného dílčího plnění.

11.3. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň 
v poslední den záruční doby na dílo dle příslušného článku této smlouvy. I v tomto případě je 
však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.

11.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a 
to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se 
projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění 
vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu 
může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady 
či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje 
odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná 
jako v článku 11 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do 
řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
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11.7. Smluvní strany se dohodly, že:
(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; 

a/nebo
(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo
(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo
(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči 
zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel 
třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli 
v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

11.8. V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění 
vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě 
stanovené dohodou smluvních stran.

11.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další 
náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.

11.10. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady 
sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně 
jiným dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady 
v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury).

11.11. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

11.12. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

11.13. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od této smlouvy.

11.14. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek 12
Provedení dílčího plnění, předání a převzetí dílčího plnění

12.1. Před zahájením prací na dílčím plnění, provedou osoby oprávněné jednat za objednatele a 
zhotovitele ve věcech technických zápis ve stavebním deníku o předání a převzetí pracoviště.

12.2. Po dokončení příslušného dílčího plnění vyhotoví zhotovitel návrh protokolu o předání a převzetí 
dílčího plnění. K protokolu o předání a převzetí dílčího plnění zhotovitel přiloží návrh zjišťovacího 
protokolu, jehož součástí musí být vždy soupis provedených dodávek a prací. Soupis 
provedených dodávek a prací bude uveden v podobě rozkladu na jednotkové ceny provedených 
prací a dodaného materiálu (jednotková cena x množství).

12.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění dílčího plnění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílčí plnění řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

12.4 Pověřený zástupce objednatele je oprávněn dát zaměstnancům/pracovníkům zhotovitele pokyn 
přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost a život nebo zdraví osob.

12.5 Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádný 
průběh dílčího plnění a za jeho vady.

12.6 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady nebo zápisy 
s potvrzením objednatele, že tyto již převzal v průběhu realizace dílčího plnění a to zejména:
a) Stavební deník,
b) „doklady o likvidaci všech vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném 

znění a vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb., v platném znění,
c) osvědčení o jakosti použitých materiálů,
d) prohlášení o kompletnosti dílčího plnění,
e) dokumentaci skutečného provedení v případech a v rozsahu dle požadavku Objednatele.
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h) certifikáty svářeče pro daný postup,
i) protokoly o kontrole svárů,
j) soupis provedených dodávek a prací v podobě rozkladu na jednotkové ceny 

provedených prací a dodaného materiálu (jednotková cena x množství), a to ve strojově 
čitelném formátu *.xls/x,

k) doklady o pořízení materiálu ve smyslu odst. 5. 5. této smlouvy ve strojově čitelném 
formátu *.pdf, případně *.xls/x.

12.7. Zhotovitel je povinen před započetím provádění dílčího plnění prověřit, zda nejsou překážky 
znemožňující provedení prací v rozsahu a termínech dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel 
takové překážky zjistí a nemůže je při vynaložení veškeré odborné péče odstranit, navrhne ve 
spolupráci s objednatelem změnu provedení dílčího plnění. Tato povinnost zhotovitele se 
vztahuje i na zajištění odstraňování překážek v průběhu provádění prací. Tyto překážky 
nemohou být důvodem pro odstoupení zhotovitele od smlouvy.

12.8. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech, které by bránily 
v řádném provedení a dokončení dílčího plnění v rozsahu a termínech dle této smlouvy. Tyto 
skutečnosti nemohou být důvodem k odstoupení zhotovitele od této smlouvy. Objednatel je 
povinen tyto skutečnosti se zhotovitelem neprodleně projednat.

12.9. Zhotovitel provede průběžně všechny potřebné a dohodnuté zkoušky, které prokáží správnost 
a jakost dílčího plnění, zvláště zkoušky, které nemohou být po ukončení dílčího plnění 
opakovány. Zhotovitel zajistí a předloží objednateli všechny nutné certifikáty a dokumenty, 
které prokazují, že opravené, vyzkoušené a dodané zařízení je v souladu s technickými 
normami, platnými vyhláškami a předpisy vydanými státem, předpisy bezpečnosti práce a 
ostatními, které jsou platné v zemi objednatele a které jsou nutné k tomu, aby objednatel 
obdržel souhlas úřadů s provozem dílčího plnění. Tyto certifikáty a dokumenty budou předloženy 
objednateli před předáním dílčího plnění v souladu s dokumentací provedení stavby. Náklady 
za tyto certifikáty a za jejich získání jsou obsaženy v ceně dílčího plnění dodaného dle smlouvy. 
O výsledku zkoušky pořídí zhotovitel protokol.

12.10. Dnem následujícím po podepsání zápisu o předání a převzetí dílčího plnění Objednatelem začíná 
běžet záruční doba na jakost dílčího plnění dle této smlouvy. V záruční době dílčí plnění 
provozuje na svá rizika a svými zaměstnanci objednatel. Tímto ustanovením však nejsou 
dotčeny záruční povinnosti zhotovitele stanovené ve smlouvě a jeho odpovědnost za vady.

12.11. Nic v tomto ustanovení čl. 12. této smlouvy v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle této smlouvy. Pokud 
není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zkoušky uvedené ve smlouvě, jimiž 
zhotovitel prokazuje soulad dílčího plnění se smlouvou, provádí za přítomnosti objednatele a 
veškeré náklady s nimi spojené nese zhotovitel, a to i v případě zkoušek opakovaných v 
důsledku neprokázání parametrů dílčího plnění stanovených ve smlouvě - všechny tyto náklady 
jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

12.12. Kdykoliv před dokončením dílčího plnění si může objednatel písemným oznámením zhotoviteli 
vyžádat změny dílčího plnění nebo jeho části formou dopisu, e-mailu nebo zápisem v deníku. 
Zhotovitel v dohodnuté lhůtě po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží 
objednateli k odsouhlasení změny dílčího plnění ve formě zápisu do stavebního deníku.

12.13. Korekce prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení souladu dílčího plnění s podmínkami 
této smlouvy, nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících 
k dosažení provozuschopnosti a bezpečnosti dílčího plnění, nemohou být chápány a vykládány 
jako změny smlouvy a nemohou být důvodem ani k úpravě smluvní ceny nebo ke změně 
termínů plnění této smlouvy, platebního kalendáře nebo jiných podmínek této smlouvy.

12.14. Veškeré změny, především doplnění nových položek do ceníku, budou prováděny v souladu s 
§173 a §222 ZZVZ. Ustanovení čl. 3.4. této smlouvy nejsou tímto dotčena.

12.15. Objednatel má právo na základě žádosti zhotovitele nebo zhotovitelů doručené nejpozději do
31.1. příslušného kalendářního roku uzavřít dodatek na navýšení jednotkových cen uvedených 
v ceníku o průměrnou roční inflaci. Tento dodatek není změnou dle § 222 ZZVZ.

Článek 13
Úrok z prodlení a smluvní pokuta

13.1. Objednatel má právo požadovat zaplacení smluvních pokut a zhotovitel má povinnost zaplatit 
smluvní pokuty níže uvedené:
a) Smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro zahájení prací na místě v případě Havárie, uvedené 

v odst. 3.3. této smlouvy, která činí Kč 1.000,- za každou, byť započatou hodinu prodlení.
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b) Smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení dílčího plnění stanoveného v objednávce 
v případě Havárie, která činí Kč 10.000,- za každý, byť započatý den prodlení.

c) Smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení dílčího plnění stanoveného v objednávce, 
která činí Kč 1.000,- za každý, byť započatý den prodlení.

e) Smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vady dílčího plnění v záruční době, která 
činí Kč 1.000,- za každý, byť započatý den prodlení.

f) Smluvní pokutu za nedodržení náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku podle 
příslušných právních předpisů, zejména Vyhlášky č. 499/ 2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, která činí Kč 500,- za každý případ porušení.

13.2. V případě prodlení s platbou vyúčtovanou v souladu s podmínkami této smlouvy zaplatí dlužník 
věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele.

13.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu přímým bankovním převodem na bankovní účet Objednatele 
uvedený v této smlouvě, příp. sdělený dle čl. 6. této smlouvy do 30 (třiceti) dnů po obdržení 
vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve 
stanovené lhůtě neuhradí splatnou smluvní pokutu nebo úrok z prodlení, provést zápočet svých 
závazků vůči zhotoviteli za smluvní pokutu/úrok z prodlení z následující nebo některé další 
platby podle volby objednatele (nemusí se nutně jednat o platbu na základě této smlouvy).

13.5. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká 
vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.

Článek 14
Odstoupení od smlouvy

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména 
toto:
(a) zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 

částí, které bude delší než třicet kalendářních dnů;
(b) zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 

nejedná se o případ přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele;
(c) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této 

smlouvy;
(d) zhotovitel vstoupil do likvidace;
(e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

(f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy a/nebo 
se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle 
článku 7 odst. 7.1. této smlouvy.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků 
a pohledávek.

14.3. V případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli 
škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.

14.4. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel
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v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení 
na náklady zhotovitele.

14.5. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 
veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení 
prací zhotovitelem.

Článek 15
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Vlastnické právo k materiálům, dodávkám zařízení a materiálně zachytitelným výsledkům 
provedených služeb a prací, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálů 
a dodávek na pracoviště, provedením, poskytnutím, zabudováním nebo zaplacením (zaplacením 
se rozumí i zaplacení zálohové platby), podle toho, která ze skutečností nastala dříve.

15.2. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu, odpovědnost za dílo a jeho ochrana společně s 
rizikem jeho ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dílčího plnění objednatelem a zhotovitelem.

Článek 16
Pojištění

16.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 
na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci 
díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, 
např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, 
vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, 
porušení veřejného pořádku, atd.

Zhotovitel 1
16.2.1 Zhotovitel 1 je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli 

předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 50 000 000 Kč. Toto 
pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů 
montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů 
a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel 1 se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

16.3.1 Zhotovitel 1 je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 
zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 0,01 %. Zhotovitel 1 je povinen po 
celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného 
a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

Zhotovitel 2
16.2.2 Zhotovitel 2 je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli 

předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 20.000.000 Kč. Toto 
pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů 
montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů 
a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel 2 se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

16.3.2 Zhotovitel 2 je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 
zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 0,1 %. Zhotovitel 2 je povinen po celou 
dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto 
skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku
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pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

Zhotovitel 3
16.2.3 Zhotovitel 3 je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli 

předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 10 000 000 Kč. Toto 
pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů 
montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů 
a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel 3 se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

16.3.3 Zhotovitel 3 je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 
zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 0,025 %. Zhotovitel 3 je povinen po 
celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného 
a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

16.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených 
ve smyslu ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit 
objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 
odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného 
plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost 
prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky 
prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění 
poddodavatelů.

16.6. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, 
zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to 
až do okamžiku převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající 
pojištění za rizika a škody uvedené v předchozí větě.

Zhotovitel 1
16.7.1 Zhotovitel 1 je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli 

předložit originál uzavřené pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních výkonů, 
přičemž výše pojistné částky činí 130 000 000 Kč. Zhotovitel 1 se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

16.8.1 Zhotovitel 1 je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 
zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 0,0154 %. Zhotovitel 1 je povinen po 
celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného 
a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.

Zhotovitel 2
16.7.2 Zhotovitel 2 je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli 

předložit originál uzavřené pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních výkonů, 
přičemž výše pojistné částky činí 25.000.000 Kč. Zhotovitel 2 se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

16.8.2 Zhotovitel 2 je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 
zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 0,12 %. Zhotovitel 2 je povinen po 
celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného 
a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.

Zhotovitel 3
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16.7.3 Zhotovitel 3 je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli 
předložit originál uzavřené pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních výkonů, 
přičemž výše pojistné částky činí 10 000 000 Kč. Zhotovitel 3 se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

16.8.3 Zhotovitel 3 je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 
zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 0,025 %. Zhotovitel 3 je povinen po 
celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného 
a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.

16.9. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde 
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele 
a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

16.10. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 17
Společná ustanovení

17.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.

17.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, 
nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se 
smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož 
věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a 
smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu této smlouvy, popř. se smluvní strany zavazují požádat o vydání nového 
rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.

17.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 
vyhotovenými v listinné podobě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 
smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou 
cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

17.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se 
řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

17.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověření pracovníci nebo jejich zástupci pro případ 
urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech 7 dnů 
v týdnu.

17.7. Smluvní strany určí další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany 
oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla. Smluvní 
strany se zavazuji si nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznamy těchto 
pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že 
dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto 
změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat.

17.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato 
smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, 
může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem 
nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovacích údajů 
musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se 
považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání 
poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou.
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Článek 18
Závěrečná ustanoveni

18.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

18.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitelé obdrží 
po jednom vyhotovení.

18.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele.
18.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

18.5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Ceník Zhotovitele č. 1
Příloha č. 2: Ceník Zhotovitele č. 2 
Příloha č. 3: Ceník Zhotovitele č, 3

18.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy 
skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.

18.7. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

18.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si 
smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: 

V Kladně dne

Mostecká 3210 
272 01 Kladno-S(tr>á 

IČO: 49827065, DIČ: CZ4982706S 
(S)

Za zhotovitele 1:

V Kladně dne

Intermont, Opatrný, s.r.o,

INTHRMONT, 
Opačný, s.r,*. 

431 15 VRSKRIAŇ 74

2a zhotovitele 2:
/O- L ^>2-o

V Kladně dne___________

ARTEA
ARTEA CZ, a.s.
Rakouská 686 rn 
289 23 Milovice
DIČ: CZ28463326

Za zhotovitele 3:

Ing. Martin Homer

H O ME R'
Stavební finr.a

Kačická 907. Kladno J
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