

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

č. objednatele: 54030-00260/08

č. zhotovitele: 841/OAAH/021/2009

Tento Souhrn smluvních dohod

byl sepsán dne 15. měsíce října 2009

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [redacted] generálním ředitelem
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 – vedoucí účastník sdružení

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,
zastoupená [redacted] předsedou představenstva a prokuristou

a [redacted] prokuristou,

a

OHL ŽS, a.s. se sídlem Brno – střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02 – účastník sdružení

IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,
zastoupená [redacted] ředitelem sekce Silnice a mosty závodu Dopravní stavby,
na základě plné moci

a

JHP spol.s r.o. se sídlem Praha 10, Ústřední 60 – účastník sdružení

IČ: 45798290, DIČ: CZ45798290

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10331,
zastoupená [redacted], prokuristou a [redacted], prokuristou,

sdružených společně ve sdružení „**Prodloužená Rudná**“

se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

zastoupeným vedoucím účastníkem sdružení, tj. **STRABAG a.s.**, na základě plné moci

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba „**I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hr. okr. Opava**“, **ISPROFIN 3272421016** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění

všech vad na ní za cenu ve výši **2 693 842 470,- bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Cena stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 10 %	Nabídková cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby
	(a)	(b) = 10% z části (a)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (c) + (d)
I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hr. okr. Opava	2 448 947 700,-	244 894 770,-	2 693 842 470,-	511 830 069,-	3 205 672 539,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hr. okr. Opava“ vyhlášenou dne 27. října 2008 pod číslem 60024171.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č.1 a č.2.
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 14.11.2008.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a tři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 15. 10. 2009

Datum: _____

STRABAG

STRABAG a. s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 6

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: generální ředitel



PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: předseda představenstva a
prokurista STRABAG a.s.

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: prokurista STRABAG a.s.

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: ředitel sekce Silnice a mosty
odv. Dopravní stavby 228

10 - střed

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: prokurista JHP spol. s r.o.

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: prokurista JHP spol. s r.o.

JHP
MOSTY JHP spol. s r.o.
Čeládkovi 60, 102 00 PRAHA 10

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

sdužení „Prodloužená Rudná“