
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/11 Ostrava, prodloužená Rudná-hr. okr. Opava ?

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: 1/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr, okr. Opava

Název článku Článek VOP Údaie

Název a adresa objednatele 1.1.2.2 Ředitelství silnic a dálnic ČR
a 1.3 Na Pankráci 546/56, Praha 4

Název a adresa dodavatele 1.1.2.3 Sdružení „Prodloužená Rudná“
a 1.3 Polanecká 827

721 08 Ostrava-Svinov

Název a adresa správce stavby 1.1.2.4 Ředitelství silnic a dálnic ČR,
a 1.3 Správa Ostrava

Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava

Lhůta pro uvedení stavby do provozu 1.1.6.11 28 měsíců

Lhůta pro 
dokončení stavby 1.1.3.3 36 měsíců

Záruční doba: 1.1.3.7 60 měsíců pro mosty a 36 měsíců
pro komunikace a ostatní objekty, 
ledaže Technické kvalitativní
podmínky a/nebo Zvláštní 
technické kvalitativní podmínky 
stanoví pro příslušnou technologii 
či objekt jinak.

Celková záruční doba na 
následující technologie či objekty 
bude činit:

(a) vozovkové souvrství asfaltové 
62 měsíců

(b) nosné konstrukce mostů 
68 měsíců

(c) hydroizolace mostů 
84 měsíců

Elektronické přenosové systémy______ 1.3 fax





Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Stavební práce v otevřeném řízení

I/l 1 Ostrava, prodloužená Rudná -  hr. okr. Opava

Použité právo 1.4 právo České republiky

Rozhodující jazyk 1.4 čeština

Komunikační jazyk 1.4 čeština

Doba pro přístup na staveniště 2.1 v den zahájení prací

Výše záruky za provedení díla 4.2 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Výše záruky za odstranění vad 4.25 3% Ceny díla bez DPH

Pracovní doba 6.5 Bez omezení

Smluvní pokuta 8.7
a 14.15 (b) Nedodržení Lhůty pro uvedení 

stavby do provozu - 0,05% Přijaté 
ceny stavby za den

Smluvní pokuta 8.7
a 14.15 (b) Nedodržení Lhůty pro dokončení 

stavby - 0,05% Přijaté 
ceny stavby za den

4.2 Nepředložení záruky za provedení 
díla v požadované lhůtě 
27.000.000,- Kč.

Procento pro úpravu 
cen provizorních položek 13.5 (b) 10%

Úpravy kvůli změnám v nákladech 13.8 pro platby každý měsíc

Tabulky údajů úprav:

Koeficient; 
velikost ukazatele

Zdroj ukazatele:
7001 Indexy cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů 

stavební výroby (tab. 4)

a = 0,10 Pevný -  neupravuje se

b = 0,90 Inženýrské stavby



ič



Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Stavební práce v otevřeném řízení

Celková záloha 14.2

Počet splátek 14.2

Začátek odpočtu zálohy___________ 14.2 (a)

Amortizační sazba odpočtu zálohy 14.2 (b)

Měny a poměry__________________ 14.2

Měna platby___________________  14.15

Lhůty pro předložení poj ištění: 18.1
(a) důkaz o pojištění_________
(b) příslušné pojistky_________

Minimální částka
pojištění odpovědnosti______________ 18.3

I/l 1 Ostrava, prodloužená Rudná -  hr. okr. Opava

10 % Přijaté ceny stavby (bez DPH a 
provizorní položky pro rezervu)

záloha bude poskytnuta na každý 
kalendářní rok ve splátce v hodnotě 
10% ročního objemu prostředků 
schválených v rozpočtu SFDI pro tuto 
stavbu až do uplynutí lhůty pro její 
dokončení.

Potvrzení platby následující po 
poskytnutí zálohy

15% částky každého Potvrzení platby

100 % v české měně

koruna česká, podle Dopisu nabídky

11

90 dnů 
90 dnů

1 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Parafy osoby podepisující nabídku
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/11 Ostrava, prodloužená Rudná -  hr. okr. Opava

zvláštní příloha k nabídce

Název stavby: 1/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „1/11 
Ostrava, prodloužená Rudná -  hr. okr. Opava“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem 
jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit 
následujícími pravidly:

1) Provedeme minimálně 55% z objemu prací (55% z nabídkové ceny díla) vlastními 
kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo 
obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby 
uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále 
(b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem 
ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s 
uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, 
která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky.

2) Pokud zbývající % podíl objemu prací nebudeme provádět vlastními kapacitami, 
zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u 
nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, 
přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a 
potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování 
subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% 
z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden 
již v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. 
Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich 
zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme 
oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet 
jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských 
smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce 
na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich 
procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez 
výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý 
konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn 
udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou 
seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné 
specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 
akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací 
oznámit.





Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Stavební práce v otevřeném řízení

1/11 Ostrava, prodloužená Rudná -  hr. okr. Opava

6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet 
jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, 
že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně 
zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. 
dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), 
jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených 
dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky 
subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše 
uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití 
subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun 
českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou 
zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách 
nejsou tímto našim závazkem dotčena.

8) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že 
podíl prací provedených vlastními kapacitami nedosáhne % uvedeného v odstavci 1 
Zvláštní přílohy k nabídce, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 
y% z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, 
které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, 
nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po 
konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž 
jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že 
zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit 
výjimku z předepsané procentní hranice podílu prací provedených vlastními 
kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné 
žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem 
dotčena.

Současně se zavazujeme, že průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické 
podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Parafy osoby podepisující nabídku
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