
Č.82-OMI/2020
SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a následujících zak.č. 89/2012 Sb. NOZ v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
Se sídlem:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
Tel.:
e-mail.:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
Alexandr Terek - starosta 
00259322 
CZ 00259322 
352 350 666
podatelna@homis1avkov.cz

Smlouva schválena usnesením _________

Dalum zveřejnění smlouvy......... ......................................................
34/2/ 2ol3&

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu .í?.7. A Q . . & . Í J . 1 ....... ......

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost ^

Zveřejněno na profilu...................— ...

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petra Bednářová, referent OM1, tel.: 724 755 079 
Dále jen objednatel

a

Zhotovitel: Ing. Jiří Treybal TMS Projekt Strakonice
Se sídlem: Žižkova 312, 386 01 Strakonice
Zastoupené: Ing. Jiří Treybal
IČO: 10314326
DIČ: CZ 5603220590
Tel.: 383 324 552
e-mail.: treybal.st.@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Jiří Treybal, tel.: 603 507 541 
Dále jen zhotovitel..

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto 
smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo: studie architektonického a 
dispozičního řešení ve variantách, zpracování projektové dokumentace ve stupni ke 
stavebnímu povolení, dopracování dokumentace pro výběr zhotovitele, obstaráni stavebního 
povolení a autorský dozor v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 24.4.2020 pro akci:

„Celková obnova měšťanského domu č.p. 6, Horní Slavkov
-  adaptace na muzeum“

Místo realizace: č.p. 6, nám. Republiky, Horní Slavkov, st.p.č. 7, lc.ú. Horní Slavkov

Projektová dokumentace bude vyhotovena:
6x paré DPS v papírové podobě, lx v elektronické podobě ve formátu pdf, dwg, 
textové části ve formátu doc (zprávy)

- rozpočet s výkazem výměr ve formátu xls

Str.- 1 -

mailto:podatelna@homis1avkov.cz


Objednavatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou 
sjednaných.
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 
republiky platnými v době provedení díla.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

a) termín předání díla:

studie architektonického a dispozičního řešení 
dokumentace pro stavební povolení 
obstarání stavebního povolení 
dopracování dokumentace pro výběr zhotovitele

- 30.6.2020
- 30.8.2020 
-31.10.2020
- 15.12.2020

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednavatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla. Pakliže se bude jednat o okolnost, která sama o sobě 
může zapříčinit změnu termínu předání díla o více než sedm dní, bude zaslán objednavateli 
doporučený dopis, který bude o okolnostech informovat podrobněji. Dopis bude zaslán na 
adresu objednavatele, která je uvedena v této smlouvě.

IV. Cena díla

Objednavatel se za mže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 
cenu za řádné provedení díla v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou 
součástí této smlouvy:

Cena projektové dokumentace:
483.120,-Kč bez DPH 
101.455,- Kč-21%  DPH 

584.575,- Kč CELKEM vč. DPH

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a 
překročitelná pouze při požadované nebo nutné změně v zadání.

V. Platební podmínky

Objednavatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu díla po částech, dle jednotlivých ucelených 
projekčních částí rozdělených v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že nárok Zhotovitele na úhradu příslušné části Ceny díla vzniká 
vždy teprve po vydání potvrzení Objednavatele o předání a převzetí ucelené projekční části. 
Příslušná část Díla dle odpovídající předané ucelené části bude zaplacena pouze na základě 
oprávněně vystaveného řádného daňového dokladu Zhotovitele doručeného Objednateli. 
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
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VI. Kvalita díla, záruky, doba odpovědnosti za škody

Zhotovitel odpovídá za to, že předaná dokumentace má vlastnosti pro tuto projektovou 
dokumentaci obvyklé.

Odpovědnost zhotovitele za vady se řídí příslušnými ustanoveními NOZ v platném znění. To 
platí i za odpovědnost za škodu způsobenou objednateli.

Objednatel je oprávněn reklamovat nedostatky či vady plnění. Reklamace musí být uplatněna 
písemně a doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen se k reklamaci do 7 dnů písemně 
vyjádřit.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost / 
případně na nevhodnost objednatele upozornil, ale ten jeho upozornění nerespektoval.

Zhotovitel neručí za nedostatky vzniklé následkem jednostranných úkonů objednatele, které 
byly učiněny bez vědomí zhotovitele.

Záruční doba, jejíž délka je stanovena na 60 měsíců, počíná plynout dnem následujícím po 
formálním převzetí díla objednavatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Součástí projektové činnosti je koordinace stavební části projektu s ostatními projekty 
specializovaných profesí, které jsou součástí tohoto díla.

VII. Smluvní pokuty

Objednavatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele 
termínem dokončení díla. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce I činí 
500 Kč za každý den prodlení, maximálně však 5,00 % z ceny díla sjednané v článku IV. této 
smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn uložit objednavateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele 
s úhradou daňových účetních dokladů.
Výše smluvní pokuty při prodlení objednavatele podle odstavce IV. činí 0,05% z hodnoty 
daňového dokladu za každý den.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodu stanovených zákonem a touto Smlouvou. Od 
Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana poruší 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelně 
upozorněna a nesjedná nápravu do uplynutí přiměřené náhradní dodatečné lhůty, maximálně 
však do pěti dnů, ode dne obdržení takového upozornění. Stánoví-li dotčená Smluvní strana 
druhé straně pro splnění závazku jinou přiměřenou náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí 
právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této lhůty. Toto neplatí, pokud druhá 
Smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě

Str.- 3 -



může dotčená Smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty pro dodatečné 
plnění, poté co písemné prohlášení druhé Smluvní strany obdržela.

Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele:
a) Prodlení Zhotovitele s prováděním Díla delší než 20 dnů;
b) Zhotovitel do 14 dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele k odstranění 

vadných prací a jejich novému provedení;
c) Pokud činností zhotovitele může vzniknout Objednateli škoda vyšší než 100.000,- Kč 

a Zhotovitel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě 7 dnů;
d) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;
e) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;
f) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy 

anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla.

Objednatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy přerušit provádění prací na Díle na 
základě jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení 
nastává ke dni doručení takového oznámení.

Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé Smluvní 
straně. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen ve svém 
písemném odstoupení uvést, zda odstupuje od celého závazku dle této Smlouvy nebo jen 
částečně. Nesplní-li Objednatel svoji povinnost dle předchozí věty, má se za to, že odstupuje 
od závazku celého.
V případě ukončené této Smlouvy odstoupením bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena 
poměrná část Ceny Díla (cena dosud provedených prací) po odečtení částek připadajících na 
nároky Objednatele vyplývající z této Smlouvy. Cena rozpracované Dokumentace bude 
stanovena dohodou Smluvních stran v procentuálním poměru skutečné rozpracovanosti a
s přihlédnutím k možnostem jejího dalšího využití ke dni ukončení této Smlouvy. Objednatel 
se zavazuje uhradit takto stanovenou cenu rozpracované Dokumentace na základě 
zhotovitelem oprávněně vystavené a doručené faktury za rozpracované Dílo se splatností 30 
dnů. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou dohody o ceně za rozpracovanou část 
Dokumentace do třiceti dnů od předčasného ukončení této Smlouvy odstoupením, bude cena 
rozpracované Dokumentace určena znaleckým posudkem znalce určeného Objednatelem. 
Náklady na vyhotovení znaleckého posudku dle předchozí věty ponesou Strany rovným 
dílem.

V případě ukončení této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla nebo 
jeho části, které byly již předány Objednateli.

V případě ukončení této smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně nejpozději 
však do sedmi dnů po ukončení této Smlouvy:

a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem 
předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto smlouvou;

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.

Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího odstoupit 
v případě, že druhá Smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem 
své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho nespolehlivosti. 
Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správcem daně došlo, 
budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně písemně informovat. Výpovědní 
doba v tomto případě činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
bezprostředně následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena protistraně.
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Odstoupení od této Smlouvy nezanikají její ustanovení, která dle své povahy a určení mají 
přetrvávat i po předčasném ukončení Smlouvy odstoupením.

IX. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

X. Závěrečná ustanovení

Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami. Smlouva se 
řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, 
pokud smlouva nestanoví jinak. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena 
dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně 
vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla a uhradit veškeré 
splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé, (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto 
smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu 
oprávněných zástupců obou stran.

Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom 
výtisku.
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne: S- $ 0 3 o  V Horním Slavkově dne 4 3 .  &&£c>

Za o b je d n a v a te le : Z a  z h o to v i te le :

MĚSTO 
NÍ SLAVKOV 

-1-

Alexandr Terek 
starosta

íag. Jiří TREYBAL 
j MS PROJEKT STRAKONICE
■Sikon 312,386 01 Strakopic-

Příloha: cenová nabídka ze dne 24.4.2020
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Akce: MĚŠŤANSKÝ DŮM NA NÁM. REPUBLIKY CP.6 TMS
Místo: HORNÍ SLAVKOV

Projektant: 24.4.2020

Jméno: ING. JIŘÍ TREYBAL TMS PROJEKT STRAKONICE
Adresa: 386 01 STRAKONICE, ŽIŽKOVA 312
Kontakt: tel: 383 324 552 mobil: 603 507 541 e mail: treybal.st@seznam.cz

Objednatel:
Jméno: MÉSTO HORNÍ SLAVKOV
Adresa: 357 31 HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634/12
Kontakt: tel.: mobil: e mail:
Rozsah prací:
C Popis fází projektové a inženýrské činnosti: Subjekt Cena bez 

DPH
Profese Hod HZS Poznámka

a Podklady
Stavebně historický průzkum budovy 
(vypracován J investor archiv

Projektová dokumentace v tištěné podobě investor archiv

Projektová dokumentace stávajícího stavu TMS archiv

b Studie architektonického a dispozičního řešení 
ve variantách vč. dvora 79 680 Kč

Specifikace stavebního programu pro muzeum 
(podrobné konzultace s provozovatelem)

TMS 4 720,00 8 590 Kč
vč. cest

Rešerše technologických systémů muzejních 
expozic pro potřeby variantní studie (včetně 
prohlídky muzea Karlovy Vary)

TMS 7 080,00 12 590 Kč

vč. cest

Architektonicko dispoziční studie ve 2-3 
variantách, výkresová část včetně konzultací s 
vlastníkem a provozovatelem stavby, 
koordinace návrhu s podmínkami Stavebně 
historického průzkumu

TMS 33 040,00 56 590 Kč půdorysy vč. 
konceptu 
nábytku, 
řezy, pohledy

Textová část achitektonicko dispoziční studie 
výsledné varianty

TMS 4 720,00 8 590 Kč

Koncepce vnitřních instalací TMS 9 440,00 16 590 Kč

Konzultace s orgány památkové péče TMS 9 440,00 16 590 Kč
Koncepční návrh konstrukčních oprav budovy 
se statickým zaiištěním

TMS 9 440,00 16 590 Kč

Planografické a kompletační práce, CD v pdf TMS 1 800,00 2 900 Kč paré

c Dokumentace pro stavební povolení 283 640 Kč

Souhrnné řešení stavby - textová část A, B TMS 14 160,00 24 590 Kč

Souhrnné řešení stavby - situace C TMS 11 800,00 20 590 Kč

SO 01 Hlavní budova
SO 02 Dvorní budova

Architektonicko stavební část TMS 42 480,00 72 590 Kč

Konstrukční část (statické zajištění poruch 
nosné konstrukce - trhlinv ve zdivu apod.j

TMS,
statik

23 600,00 40 590 Kč

Požárně bezpečnostní řešení Lišková 15 000,00 DPS

Zdravotní instalace J.Gregor 25 000,00 DPS

Odběrné plynové zařízení ing.Míka 6 000,00 DPS

Vytápění ing.Míka 36 000,00 DPS

Vzduchotechnika (klimatizace) ing.
Harant

25 000,00
DPS

Elektroinstalace silnoproud, hromosvod Delnet 30 000,00 DPS

Elektroinstalace SLP, EZS Delnet 25 000,00 DPS

SO 20 Terénní úpravy a zpevněné plochy TMS 9 440,00 16 590 Kč

Planografické a kompletační práce TMS 6 000,00 6 1 000 Kč paré

Činnost GP - koordinace profesí, koordinace s 
provedením rozpracovanosti stavby

TMS 14 160,00 24 590 Kč
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d Dopracování dokumentace pro výběr 65 520 Kč
Vypracování stavebních detailů TMS 14 160,00 24 590 Kč
Výkresy atypických výrobků TMS 14 160,00 24 590 Kč
Výkaz výměr, kontrolní rozpočet P.Hrba 24 000,00
Čistopis zadávací dokumentace vč.PD, CD 13 200,00 6 2 200 Kč paré

e Obstarání stavebního povolení 16 520 Kč
Dílčí konzultace s orgány památkové péče v 
rozpracovanosti (NPÚ, MÚ Sokolov)

TMS 7 080,00 12 590 Kč
vč.cest

Obstarání dokladové části vč.konzultací s OSS TMS 9 440,00 16 590 Kč
vč,cest

Obstarání SP MÚ HS 0,00 investor

f Autorský dozor projektanta v průběhu realizace 37 760 Kč

Konzultace a kontroly na stavbě, účast při 
kontrolních dnech

28 320,00 48 590 Kč vč.cest

Dokumentace skutečného provedení stavby ke 
kolaudaci v případě změn při realizaci

9 440,00 16 590 Kč

Celkem PČ a IČ (bez DPH) 297 120 Kč 186 000 Kč 482 483120 483 120 Kč

DPH % 21 62 395 Kč 39 060 Kč kontrola 101 455 Kč

Celkem s DPH 359 515 Kč 225 060 Kč 584 575 Kč

Poznámky:
1 Obestavěný prostor orientačně spočítán na 2693 m3
2 Kalkulované stavební náklady na m3 obestavěného prostoru podle obdobných staveb 6500,- Kč
3 Orientační celkové stavební náklady cca 17,5 mil. Kč.
4 Projektová dokumentace stávajícího stavu se zaměřením na místě a veškerými podklady a architektonická studie 

ve variantách - cca 3% stavebních nákladů


