
SMLOUVA O DÍLO 
Č-= DS2uZnnn732 

„Divadlo F. X. Šaldy Liberec - repase historických dveří a 
oken“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, 
' 

V platném znění 

I. Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pro technickou 
správu majetku města 

ve věcech technických: Specialista oddělení Správy objektů a zařízení 
IČ: 00262978 
DIČ; CZ00262978 
bankovní Spojení: 

Obj ednatel: 
se sídlem: 
zastoupené: 
Ve věcech smluvních: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 

Jaroslav Maryška 
Jablonec nad Nisou 

86946021 

bankovní spojení: 
zapsaný V živnostenském rejstříku 
(dále jen ,,zhotoVítel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a Obj ednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této smlouvy je repase 3 kusů historických hlavních Vchodových dveří 
V přízemí, 3 kusů balkonových dveří nad hlavním vchodem V druhém nadzemním podlaží 
a 3 kusů Velkých oken Typ „A“ na chodbě (2 ks na levé straně a 1 ks na pravé straně) 
V historické budově Divadla F. X. Šaldy V Liberci, nám. Dr. E. Beneše 22, 460 01 Liberec. 

3) Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat V souladu s rozhodnutím Magistrátu města Liberce, 
odboru životního prostředí, oddělení památkové péče čj. MML/ZPPP/Leg/271 130/ 19- 
SZ245222/ 19/7 ze dne 17. 12. 2019 (dále jen ,,rozhodnutí“), které tvoří přílohu č.2 této 
smlouvy. 

4) Předmětem plnění jsou zejména tyto čìmosti:



a) odstranění nesoudržnć vrstvy barvy a tmelů \ 

b) broušení, tmelení, vyspravení, očištění dverí a oken 
c) nátěr dřeva, kování 
d) Závěrečný úklid 

5) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje: 
0 zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

i ochrany životního prostředí dle platné legislativy; 
0 vlastní realizaci díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 

místa plnění; 
0 zajistit čistotu na pracovišti a v jeho okolí 
0 předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 

související S plněním předmětu zakázky - díla (atesty, revize, certifikáty, protokoly O 

zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu S platnou legislativou atp.), a to vše 
ve dvou tištěných a V jednom elektronickém provedení; 

0 Zajistit odvoz a uložení Vybouraných lnnot na skládku a Zajistit jejich likvidaci; 
0 pořídit fotodokumentaci (v digitální formě) Z průběhu provádění prací a po dokončení 

prací. 

6) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je obnova vzhledu a funkčnosti dveří a oken. 

7) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály 
a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace 
díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací a bude dbát 
pokynů a podmínek uvedených v rozhodnutí. 

8) Místo plnění: Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, nám. Dr. E. Beneše 22, 460 01 Liberec. 

III. Termín plnění 

l) Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolárního předání místa plnění zhotoviteli 

Dokončení a předání díla: nejpozději do 25. 9. 2020. Stanovený temıín je maximální, 
nepřekročítelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících zprotokolu o předání a 

převzetí díla. 

2) Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění za podmínek uvedených V čl. IV této Smlouvy o 
dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné Výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od 
převzetí místa plnění zahájit plnění této smlouvy. 

vv IV. Pracoviste, stavební deník 

1) Objednatel po uzavření této Smlouvy a po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním 
v registru smluv písemně vyzve zhotovitele k převzetí místa plnění (dále jen 

,,prac0viště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S 

místem a okolní situací místa plnění. Náklady na zřízení pracoviště, jeho provoz, údržbu a 

likvidaci po dokončení díla jsou součástí ceny díla. Předáním pracoviště se rozumí 
protokolární předání místa plnění.



2) O předání pracoviště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj O datu předání pracoviště zapsán ve stavebním deníku a budou 
zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí pracoviště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení díla, jinak 
platí, že pracoviště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

3) Dodávku energií a přístup na pracoviště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené v souvislosti S pracovištěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 
vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na 
své náklady Zhotovitel. 

4) Zhotovitel umožní přístup na pracoviště ě všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, 
osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat 
na pracoviště dle právních předpisů. Ve vztahu ktěmto osobám Zhotovitel odpovídá 
za bezpečný přístup a pohyb po pracovišti. Zhotovitel umožní přístup na pracoviště 
osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy O průběhu provádění stavby, tuto 
osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v 
prostoru pracoviště. 

5) Vsouladu snovelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti aochrany Zdraví při práci vpracovněprávních vztazích aozajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek bezpečnosti aochrany zdraví při práci), 
účinnou od 1. 5. 2016, je Zhotovitel povinen poskytnout Svou součinnost a zajistit 
poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla. 

6) Mimo pracoviště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, 
ani nesmí mimo hranice pracoviště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do 
nemovitostí sousedících S pracovistem. 

7) Zhotovitel je oprávněn umístit na pracoviště zařízení pracoviště O velikosti přiměřené 
pracovišti a povaze díla. 

8) Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na 
životním prostředí a pokud dojde činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 
hlukem, znečíštěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 
opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti s čimıostí 
na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

9) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen pracoviště vyklidit, vyčistit a uvést prostor 
(popř. zasažené okolí pracoviště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, 
demontovat staveništní buňku, odstranit provízomí přípojky energií. O vyklizení 
pracoviště bude stranami podepsáno potvrzení. 

10) Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí pracoviště řádný, 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deııík“) a provádět V něm záznamy 
v rozsahu a O obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu



pracovníků, počasí, O denní teplotě, O poddodavatelích a jejich činnostech, O 
dopravovanćm materiálu na pracovišti a odvozech Z pracoviště, odchylky od vydaných 
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality a 
vlastností díla apod. 

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na pracovišti a právo provádět vněm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na pracoviště za 
účelem kontroly dodržování právrıích předpisů při provádění díla. 

ll) Při dokončení díla zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního Stavebního. 

12) Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba S 

ním propojená -to však neplatí, pokud technický dozor provádí Sám objednatel. 
13) K provedení kontroly prací, které budou V průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku S uvedením tennínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady S tím Spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 

později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady Spojené S dodatečným odkrytím 
objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povimıě provede zápis 
ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. 

14) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 
povinen závadný Stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované 
kontrole. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla Sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
3. 4. 2020 podané v rámci poptávkového řízení 

„Divadlo F. X. Šaldy Liberec - repase historických dveří a oken“ 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 581 280,- Kč 
DPH 21% 122 068,80 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 703 348,80 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 
stranami Sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený V čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
plnění Z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahmuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 



zahrnuje zejména náklady na Zřízení, provoz a odstranění Zařízení pracoviště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. l této Smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti S infiací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

VI. Platební godmínky 

l) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené 
faktury S 30- ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo 
ktomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit 
přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, 
zachycující průběh plnění. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
Zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného Zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů 
uvedených v následujícím odstavci. 

6) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 
obsaženy V původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku 
okolností, které objednatel jednajicí s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah 
nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní 
veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve 
stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty fonnou 
písemného dodatku ke Smlouvě.



Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při 
zachování jednotkové ceny. Pokud realizace Změny vyvolá potřebu vytvoření nové 
položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 
Ke každé nové položce bude fonnou Samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (URS V aktuální 
cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS 
neobsažených. 

Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), Včetně návrhu dodatku ke Smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou Vadu a 
Zapoěatý den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a Zapoěatý 
den V případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad V záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý 
den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad V záruce. 

5) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termíny uvedenými v čl. III. odst. l a 2 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. 
odst. 9 Smlouvy. 

6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

7) V případě porušení čl. XIII. odst. Z této Smlouvy má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, 
kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této Smlouvy nad rámec prıpadů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud Zhotovitel porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozoměn. 

9) Vpřípadě opoždění objednatele súhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % znezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není vprodlení Splněním Své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel V prodlení S phiěním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

I0)Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povimiosti příp. závady odstranit nebo 
použít materiál V odpovídající kvalitě. 

11)Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 



12) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
V souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

13)Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na nálıradu škody, které už existuje V době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

14)Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

15)Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a Subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími Se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že V 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků V této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy O dílo, 
v originálu nebo t'uˇ'edně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, S faktickou místní situací, jakož i zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na Zejména takto Získané infonnace a 
na poslední poznatky a Stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně 
všech příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a Za podmínek v nich stanovených za 
řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve 
výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
spožadavky objednatele, uvedenými ve Smlouvě a vzadávací dokumentaci). Prodloužení



lhůty plnění může požadovat pouze vpřípadech, pokud plnění smlouvy je Zpožděno nebo 
bude Zpoždčno Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
O pozastavení prací Z důvodů na Straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
O v důsledku vyšší moci 

X. Záruky 

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla v souladu 

S příslušnými právními předpisy a nonnami, V souladu S podmínkami uvedenými 
V rozhodnutí a V souladu S kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele 
uvedenými V poptávce. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 24 měsíců, a to ode 
dne protokolámího předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude S ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad V záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 5 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 10 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede Zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná v místě plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí Spředáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 

3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního tennínu. 

4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem Zápis O předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací prot0kol“). Zhotovitel je povinen obj ednateli předvést při předání díla 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

5) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodčlku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány



veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, certifikáty, 
atesty, zápisy o provedených zkouškách. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončenć dílo bez vad převzít a Zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součirmost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen 0 součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnuta lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součirınosti, je pro smluvní Strany Závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat O součimiost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele O součinnost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Právo na odstoupení od smlouvv 

l) Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy O dílo vpřípadě prodlení zhotovitele 
S termíny dohodnutýıni v čl. III. odst. l a 2 této smlouvy o více jak 5 dnů. 

2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

l) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznaın všech Svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je V průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
V průběhu plnění díla možná V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže Splnění kvalifikace ve Shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatele budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatele nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na 
území ČR. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, Za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo



opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout infonnace o způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o 
odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele kzastavení takových čimıostí a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 

1) Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
Souhlas S jejich uveřejněním a za Souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění vregistru smluv podle § 6 odst. l 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účirmosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účimıostí jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takoveho plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takove' plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského Zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich prave' vůli a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze fonnou písemných číslovaných dodatků. 
7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec usnesením č. 507/2020 ze 

dne 2. 6.2020.



XVI. Přílohy smlouyz 

Povinné přílohy Smlouvy O dílo tvoří: 

l. Položkový rozpočet prací 
2. Rozhodnutí MML OŽP č.ML/ZPPP/Leg/271130/19-SZ245222/19/7 

1 7 '95' mu V Libęxøi dne ...... .Í .7. ml.. V Jablonci nad Nisou dne ............ .. 

Za. zhotovitele: 

Jaroslav Maryška 

Za objednatele: 

Ing. Zbyněk Kćırbán 
náměstek primátora pro 

ekonomiku a majetkovou Správu 



(100 
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Cenová nabídka 
Repase historických stavebních prv u 

Dodavatel: Jaroslav Maryška - Authentic Art Craft 

IČz8ó946021 

Nabídka obsahuje - repase hlavních vstupních dveří 3 Ks 

-repase oken typu A 3KS 
-repase balkonových dveří 3KS 

Nabídková cena repase historických stavebních prv 

Vypracoval Jaroslav Maryška, v Koberovech dne 3.4.2020 

ı‹° áivnáın F.X.Šznı‹ıy v Lihørøi 

ků bez DPH činí 581 280 Kč



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 
odbor životního prostředí í oddflení parmíılmvé péče 

Nám. Dr. E. Beneše č. l, 460 59 Líberec l 

“.±'?.`&ř 
_ F 

V Liberci 17. 12.2019 

_ Statutární město Lılıerec 
IČO; 00262978 
nám. Dr. E. Beneše 1/1

ROZHODNUTÍ 
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako příslušný výkonný orgán státní správy na 
úseku stámí památkové péče rozhodl podle § 29 zák. ě. 20/1987 Sb., O státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen památkový zákon) a § 67 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., O správním 
řízení ve znění doplňujících předpisů (dále jen správní řád) následovně: 

Výrok 
Magistrát města Liberec, jako příslušný správní orgán, vydává podle 

Š 
14 odst. 1 památkového 

zákona, na základě žádosti podané Statutámím městem Liberec, I O: 00262978, se sídlem 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, závazné stanovisko krekonstrukci tří kusů hlavních dveří, tří 
kusů balkonových dveří, tří kusů oken typu „A“ budovy Divadla F. X. Šaldy, dle předloünć žádosti 
a cenových nabídek pod názvem „Repase okenních výplní Divadla F. X. Šaldy“ a „Obnova vnějšího 
pláště hlavních vstupních dveří Divadla F. X. Šaldy“ zpracované Jaroslavem Maryškou v listopadu 
2019, obsahující popis zamýšlerıých prací včetně fotodokumentace, kdy uvedený objekt je zapsán 
vÚstředním seznamu kultumích památek ČR, pod číslem rejsfiíku 18893/5 - 4136 a zároveň je 
isoučástí historického jádra města Liberec, prohlzášeného dne 10. 9. 1992 za městskou památkovou 
zónu vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., O prohlášení území historických jader 
vybraných měst za památkově zóny, toto závazně stanovisko: 

Z hledisek zájmů státní památkové péče jsou navrhované práce p ř í p u s t n é podle § 14 odst. 3 
památkového zákona č. 20/1987 Sb., O Státní památkové péči ve mění pozdějších předpisů 
bez stanovení pııdmíııek. 

Jedná se o provedení prací na třech hlavních vstupních dveřích v jihozápadním průčelí budovy divadla 
F. X. Šaldy, dále provedení prací na třech balkonových dveřích ve 2. nadzenmím podlaží téhož průčelí 
divadla, a konečně provedení prací na třech oknech, Z toho dvou v přízemí jihozápadního průčelí a ve 
2. nadzemním podlaží severozápadní strany budovy (1. okno od průčelí budovy), a to v následujícím 
rozsahu: 
Obnova vchodových dveří bude probíhat na místě, povrch bude vybroušen, přetmelen, doplněny 
budou všechny poškozené nebo chybějící dřevní části a fragmenty. Dveře budou opatřeny kvalitním 
systémem povrchové úpravy - Osmo UV Olej. Kliky a štítky budou vyčištěny, kované mříže budou 
přebroušeny a opatřeny kovářským nátěrem. V případě potřeby budou osazeny nové Okopové plechy, 
jejich podoba bude vycházet Z okopových plechů instalovaných na boční dveře divadla obnovované 
v letošním a loňském roce. Dveře budou seřízeny pro bezproblěmovou funkci. 



Balkonové dveře a okna - opálením budou odstraněny dožilé a nesoudržné nátěry. Poškozené dřevní 
části budou opraveny, chybějící fragmenty doplněny, povrchové oděrky a trhliny budou vytmcleny, 
sklenářské tmely budou obnoveny. Dřevo bude ošetřeno proti dřevokazným škůdcům a houbám, bude 
aplikován penetrační podnátěr, povrchová úprava bude provedena fládrováním, dle povrchové úpravy 
na vstupních dveřích, obnovovanýcb v letech 2018 a 2019. Na základě konzultace se zástupci 
Národního památkového ústavu, úzenırıilıo odbomého pracoviště v Liberci, bude interiérová 
povrchová úprava balkonových dveří vycházet ze současného stavu. Původní kování, dveřní kliky 
aokenní kličky budou Sejmuty a repasovány, bude provedeno dotěsnění silikonovýrn těsnéuím 
Eurostrip, Okna i dveře budou seřízeny pro bezproblémovou íiıııkcí. 

Účastníci řízení podle _§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. O správním řízení ve mění doplňujících 
předpisů jsou: 

Statutámí město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše l/1, 460 59 Liberec 

Odůvodnění: 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, dále jen správní orgán, obdržel dne 13. Il. Z019 
žádost O vydání závazného stanoviska kvýše uvedené věci podanou Statutárním městem Liberec, 
IČO: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec. Správní orgán posuzoval 
přípustnost věci Z hledisek zájmů státní památkové péče, neboť dotčený objekt je zapsán v Ústředrıím 
seznamu kulturních památek ČR, pod číslem rejstříku 18893/5 - 4136 a zároveň je i součástí 
historického jádra města Liberec, prohlášeného dne 10. 9. 1992 za městskou památkovou zónu 
vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných 
měst za památkové zóny. 

K posouzení byla předložena žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené věci a cenové 
nabídky pod názvem „Repase okenních výplní Divadla F. X. Šaldy“ a „Obnova vnějšího pláště 
hlavních vstupních dveří Divadla F. X. Šaldy“, zpracované Jaroslavem Maryškou v listopadu 2019, 
řešící technické a materiálové provedení. 

Troje portálové dveře, hlavní vchodové dveře divadla F. X. Šaldy, byly vyrobeny mezi lety 1881 
a 1883. Jedná se o dvoukřídlé prosklené dveře S nadsvětlíkem. Dveřní křídla jsou rámové konstrukce, 
členěná horizontálními a vertikálnírni rámovými vlysy a výplrıěmi. Vrchní dvě třetiny dveří jsou 
prosklené, opatřené ozdobnou kovanou mříží. Spodní třetina dveří je plná, se zdobnými kazetami. 
Nadsvětlík dveří je prosklený, dělený ve spodní části dvěma půlovály, na které v horní části nasedá 
jednoduchý kruh. Dělící prvky nadsvětlíku jsou Zdobně profilované, se třemi tordovanýrni pilastry. 
Dekor dveří svým členěníın a typickými prvky koresponduje s historizujícím členěním fasády budovy: 
založení prúběžným soklem, lišty bohaté profilace, klapačka v podobě tordovaného pilastru S patkou 
a hlavicí, ve Spodní části pak klapaěka v podobě kıınelovaného pilastru rovněž S patkou ahlavici. 
Každé dveřní křídlo je neseno trojici závěsů. Každá trojice je tvořena závěsem upevněným ke 
dveřrıírnu lcřídlu a závěsem upevněným v rámu zárubně. Konstnıkce dveří je Z dubového dřeva. 
Povrchová úprava je čirá, bezbarvá, patrně olejová. Lité mosazné ldiky a štítky jsou pojednány 
ornamentálním dekorem. Troje shodné balkonové dveře rámové konstrukce, dvojité, sbohatým 
prosklením, jsou děleny na tři etážıe, přičemž spodní Slouží jako vlastní dveře, střední jsou pak 
prosklené, uprostřed s falešnou klapačkou, homí S dvěma oblouky, na které dosedá kruh. Jednotlivé 
ctáže jsou odděleny rnasivními poutci. Klapačka dveří má podobu tordovaného polosloupu. Povrchová 
úprava hnědou krycí barvou v exteriéru, lomenou bílou v interiéru. Okna divadla jsou dřevěná, dvojitá, 
trojkřídlá S polokruhovým zakončením, S poutcem nacházejicím se ve dvou třetinách jejich výšky. 
Spodní, dovnitř otvíravá křídlajsou v polovině rozdělena subtilnimi příčníky. Klapačka je vyřezávané 
S patkou, polosloupkem a hlavici. Stejné členění je uplatněno u falešné klapačky v horní třetině okna. 
Poutec je bohatě profilovauý, S geometrickým dekorem. Hlavní vstupní dveře, balkonové dveře 
a patrně i okna jsou původní, pocházející Z let 1881-1883, Svým provedením a výzdobou odpovídající 
historizujícímu stylu fasády objektu. Divadlo F. X. Šaldy je navíc jedním Z doırıinantních objektů 
Městské památkové Zóny Liberec, proto je naprosto nezbytné uchování autentického vyznění všech 
prvků a konstrukcí.



Místní šetření za účasti za účasti vlastníka, zhotovitele a zástupců státní památkové péče - Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci a Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí se konalo dne 9. 12. 20l9. V jeho průběhu byli zástupci státní památkové péče semámeni se stavem předmětných dveří a oken a bylo upřesněno barevné provederıí interiérové povrchové úpravy balkonových dveří. 

Záměr byl konzultován S odbomou organizací státní památkové péče, Národním památkovým ústavem, územním odbomým pracovištěm V Liberci. Zdejší úřad přezkoumal, zda záměr obnovy odpovídá požadavkům na ochranu a uchování kulturně-historických hodnot, zda vedou knaplnčrıí účelu zákona o státní památkové péči a Zda nejsou v rozporu se současným stavem poznání kultumě- 
historických hodnot, jež mají být chráněny. Hlavní vstupní dveře jsou vlivem dlouhodobého užívání lehce poškozeny a vyžadují údržbu. Konstrukce dveří je vlivem klimatických podmínek rozvolněná, 
vyskytují se však i drobná mechanická poškození. Dveřní závěsy jsou uvolněny ve svém kotvení do zárubně a způsobují Svěšení a tím pak celkově špatnou funkci zavírání a těsnění. Původní kliky i mříže zasklených částí jsou rovněž ve špatném stavu odpovídajícím jejich stáří, vyžadují zejména čištění 
a obnovení povrchové úpravy. Troje balkonové dveře jsou v současnosti ve velmi špatném stavu, 
jejich konstrukce je rozvolněná, tmely nefunkční, vyskytují se rovněž mechanická poškození, povrchová úprava je v exteriénı zcela degradovaná a nefunkční, v interiéru poškozená. V obdobném 
stavu se nacházejí i okna divadla, jejich konstrukce je rozvolněná, tmely nefımkčni, okna netěsní, povrchová úprava je dožilá. Obnova předmětných vstupních dveří je pokračováním realizované etapy postupné obnovy dveřních výplní libereckého městského divadla. Navržený postup prací odpovídá zásahu provedenéınu v letech 2018 a 2019 na dalších vchodových dveřích v bočních prúčelich divadla. Obnova balkonových dveří a tří oken divadla rovněž navazuje na již uskutečněné zásahy, a to včetně zvolené povrchové úpravy. Rozsah zamýšlených prací vychází ze současného stavu dveří a oken azáměru navrátit jim funkční i estetickou hodnotu, a to při zachování autentického historického 
vyznění. 

Z tohoto důvodu jsou Z hledisek zájmů státní památkové péče navržené práce přípustné bez stanovení podmínek. 

Správní orgán rozhodl na základě prohlídky dotčeného objektu a písemného stanoviska Národního památkového ústavu, územního odbomého pracoviště v Liberci č.j. NPÚ-353/93199/2019 ze dne 
9. 12. 2019 (vyřizuje Cejnarová), které orgán obdržel dne 12. 12. 2019 a po posouzení všech podkladů a dokladů, které jsou nedílnou Součástí tohoto spisu. 

Poučení 0 odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památko é péče. 

O flzžiz 
- Statutární město Libęľeo, IČO: 00262 , Éfñ. Dr. E. Beneše I/l, 460 59 Liberec Na . 

- Národní památkový ústav, územní odbomého pracovıště v Lıbercı, IČO: 75032333, 
Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec 

1 x pro spis




