

SMLOUVA O DÍLO
č.j.: SNPCS 05567/2016
ZPŘÍSTUPNĚNÍ FALKENŠTEJNU II.

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Článek 1.
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 70565759
DIČ: CZ70565759
Její jménem jedná Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel
- (dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** STRIX Chomutov a.s.
se sídlem: 28.Října 1081/19, 430 01 Chomutov
zapsaný dne: 18.8.2005 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620,
IČO: 27274535
DIČ: CZ 27274535
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. [REDAKCE]
zastoupený: Radkem Frydrychem, členem představenstva
- (dále jen zhotovitel)

Článek 2.
Předmět díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo:
Zpřístupnění Falkenštejnu dle předané projektové dokumentace. Projektová dokumentace je přílohou této smlouvy (zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy).
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
- 2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací části veřejné zakázky (projektovou dokumentací) a pokyny objednatele.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k poškození stromů v porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky (dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa) dodanými zhotovitelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty, svážnice nad rámec běžného opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologické odbouratelné oleje.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla každou neděli a ve státní svátek, pokud se nedohodne s objednatelem jinak.
- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: Zhotovitel je povinen začít s plněním předmětu díla nejpozději 3.den od výzvy objednatele. (telefonické výzvy). Průběh plnění předmětu díla bude koordinován objednatelem. Předmět díla musí být dokončen nejpozději do 31.10.2017.
- 2.7. Vymezení lhůt: Předání staveniště: do 3 dnů po podpisu smlouvy o dílo
 Zahájení stavebních prací: nejpozději 3.den od výzvy objednatele
 Dokončení stavebních prací: max. do 31.10.2017
 Předání a převzetí díla: max. do 31.10.2017
 Počátek běhu záruční doby: datum předání a převzetí díla
- 2.8. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
- 2.9. Podmínky změny subdodavatele nejsou žádné. Převzetí díla bude provedeno osobní pochůzkou zástupců obou smluvních stran na místě provedených prací. Staveniště bude řádně označeno, výkopy budou opatřeny výstražnou páskou. Zařízení staveniště bude odstraněno v den předání hotového díla, nejpozději dne 31.10.2017. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti práce na staveništi
- 2.10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Kontrolní dny jsou stanoveny minimálně 1x týdně od zahájení prací do předání hotového díla. O všech kontrolách a jejich výsledcích bude učiněn zápis do stavebního deníku.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (nabídkový list). V případě změny právních předpisů týkajících se DPH, bude cena účtována s platnou sazbou DPH.
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po částech, na základě dokladu o provedení a převzetí části díla odsouhlaseném smluvními stranami (zpravidla předávací protokol). Dílo lze považovat za zhotovené pouze v případě, že mimo jiné je pracoviště předáno bez poškození půdního povrchu či lesního porostu, respektive s včas ošetřeným poškozením stromů a provedenými opravami cest dle bodu 2.4..
- 3.3. Faktury budou mít náležitosti stanovené právními předpisy, označení provedeného díla – číslo Smlouvy o dílo / výkon / objem díla (technické jednotky).
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 30. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 3.5. Sjednanou cenu díla není zhotovitel oprávněn překročit. Případné vícepráce nebudou prováděny bez vědomí a písemného svolení objednatele.
- 3.6. Konečné vyúčtování zhotovitel vystaví nejpozději do 15.11.2017, ke dni předání a převzetí díla na základě písemného potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.
- 3.7. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Článek 4. Smluvní sankce

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu provedení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatelům stanovené přiměřené lhůtě. Doba provedení díla je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění včetně DPH, u něhož byly zjištěny vady. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu určenou k odstranění vad, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 4.4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1.; 4.2. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na příjmový účet vedený u ČNB Ústí nad Labem č. [REDACTED] Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v souvislosti s plněním smlouvy škoda.

Článek 5. Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. V případě nepříznivého počasí a hrozí-li poškození přírodního prostředí si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.3. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, a to za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 5.6. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě hrazení prováděných prací z dotačních titulů nabývá smlouva účinnosti dnem vydání rozhodnutí o přidělení dotace (rozhodnutí o účasti na státním rozpočtu).

5.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – nabídkový list části zakázky s jejím číselným označením, se specifikací předmětu zakázky a sjednané ceny.

5.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

5.10. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, kdy nezíská účelovou dotaci na financování stavby. Dále dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel v případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatel k zahájení plnění smlouvy. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě výpovědi smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně, která výpověď podala, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

5.11. Zhotovitel je povinen odstranit všechny objednatel zjištěné vady do 1 týdne od jejich zjištění, respektive jejich oznámení zhotoviteli objednatel. To platí i pro vady uplatněné v rámci záruky. Sankce za neodstranění vad ve sjednaném termínu jsou uvedeny v odstavci 4.2. této smlouvy.

5.12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci stavby dodržet podmínky Národního památkového ústavu, a to:

a) ukotvení systému schodišť a podest nebude narušovat stopy historického vývoje, proto budou zhotovitelem předem i v průběhu prací jednotlivá místa ukotvení konzultována s archeologem, odborníkem na hradní architekturu.

b) zhotovitel je povinen účastnit se objednatel svolávaných pravidelných kontrolních dní za účasti zástupců památkové péče (NPÚ, ÚAPP a Mm Děčín) a projektanta, na nichž bude detailněji řešen postup všech prací a smluvenými postupy se bezvýhradně řídit.


c) zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat v archeologicky cenné lokalitě a zavazuje se strpět požadavky Národního památkového ústavu a Ústavu archeologické památkové péče.


V Krásné Lípě dne 28. října 2018


[Redacted signature area]

Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

V CHOKUTOVě dne 28. října 2018


Radek
člen předsedy
STRIX



STRIX O.S.
28. října 1081, bl.: 602 460 342
IČ: 27274505 DIČ: CZ27274595

**Krycí list
nabídky na plnění veřejné zakázky:**

ZPŘÍSTUPNĚNÍ FALKENŠTEJNU II.

1) Identifikační údaje uchazeče:

Název: STRIX Chomutov, a.s.
se sídlem: 28. Října 1081/19, 43001 Chomutov
zapsaný dne: 18.08.2005 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620,
IČO: 27274535
DIČ: CZ27274535
bankovní spojení: KB, a.s., č. [REDAKCE]
zastoupený: Radkem Frydrychem, členem představenstva

Označení jednotlivých stavebních úseků veřejné zakázky, na které uchazeč podává nabídku na plnění:

Výkon	Cena nabídky ¹⁾		
	bez DPH	DPH	s DPH
VON	143 000,00 Kč	30 030,00 Kč	173 030,00 Kč
Zpřístupnění – stavební část	5 587 895,39 Kč	1 173 458,03 Kč	6 761 353,42 Kč
Celková cena zakázky ²⁾	5 730 895,39 Kč	1 203 488,03 Kč	6 934 383,42 Kč

¹⁾ Povinně doplněné údaje

²⁾ Součet cen všech výkonů v tabulce

[REDAKCE]
Radek F. [REDAKCE]
STRIX [REDAKCE] aventstva

REKAPITULACE STAVBY

číslo: O-2015-214

Stavba: PD Falkeštein zpřístupnění

Kód: Jetřichovice - Falkenštein
Místo:

Zadavatel: ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč: STRIX Chomutov, a.s.

Projektant: Severní stavební a.s., Masarykova 633, Ústí nad L

Poznamení:

Termín: 24.8.2016
Uchazeč:

IC: 27274535
BIC: CZ27274535

IC: 46709479
BIC:

5 730 895,39

Cena bez DPH

Základní cena
5 730 895,39
0,00

DPH
21,00%
1 203 500,00

DPH

6 934 383,42

Cena s DPH

CZK

V

V

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 0-2015-214

Stavba: PD Falkeštein zpřístupnění

Město: Jetřichovice - Falkenštein

Datum: 24.08.2016


Zadavatel: ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko
Uchazeč: STRIX Chomutov, a.s.

Objekt: Zpřístupnění

Severní stavební a.s., Masary

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
00	VON	5 730 895,39	6 934 383,42	
01	Zpřístupnění - stavební část	143 000,00	173 030,00	STA
		5 587 895,39	6 761 353,42	STA

Náklady stavby celkem



KRYCÍ LIST SOUPISU

00 - VON

Objekt: Jetřichovice - Falkenštějn
Místo: ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko
Stavba: STRIX Chomutov, a.s.
Objednatel: Severní stavební a.s., Masarykova 633, Ústí nad L

Datum: 24.08.2016
IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535
IČZ: 46709479


Cena bez DPH

143 000,00

Cena s DPH

v CZK

173 030,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: PD Falkenštejn - zpřístupnění

objekt: 00 - VON

město: Jetřichovice - Falkenštejn

datum: 24.08.2016

žadavatel: ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko
J. Hrabec: STRIX Chomutov, a.s.

projektant: Severní stavební a.s., M:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

143 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

143 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

30 000,00

VRN6 - Územní vlivy

40 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

18 000,00

SOUPIS PRACÍ

00 - VON

Jetřichovice -Falkenštějn

24.08.2016

ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko
STRIX Chomutov, a.s.

Severní stavební a.s., Masarykova 633, Č

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							143 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				143 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
D		VRN2	Příprava staveniště				15 000,00	
2	K	020001000	Příprava staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				30 000,00	
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2015 01
D		VRN6	Územní vlivy				40 000,00	
7	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
D		VRN7	Provozní vlivy				18 000,00	
5	K	070001000	Provozní vlivy Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Objekt: ...
Místo: ...

01 - Zpřístupnění - stavební část

Objekt: ...
Místo: Jetřichovice - Falkenštěj

Objekt: ...
Místo: ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko

Objekt: ...
Místo: STRIX Chomutov, a.s.

Objekt: ...
Místo: Severní stavební a.s., Masarykova 633, Ústí nad L.

Číslo účtu: ...
Datum: 24.08.2016
IČ: ...
DIČ: ...
IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535
IČ: ...
DIČ: 46709479

Cena bez DPH

5 587 895,39

Cena s DPH

v CZK

6 761 353,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

01 - Zpřístupnění - stavební část

Jetřichovice - Falkenštějn

Datum: 24.08.2016

ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko
STRIX Chomutov, a.s.

Objednatel: Severní stavební a.s., Masarykova 633, U

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 587 895,39

1 - Zemní práce

574 384,46

2 - Zakládání

161 001,63

4 - Vodorovné konstrukce

145 284,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

104 500,00

998 - Přesun hmot

73 020,00

PSV - Práce a dodávky PSV

90 578,55

762 - Konstrukce tesařské

4 712 560,70

766 - Konstrukce truhlářské

404 366,10

767 - Konstrukce zámečnické

546 352,52

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

3 309 922,14

M - Práce a dodávky M

451 919,94

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

300 950,23

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

218 366,23

82 584,00

SOUPIS PRACÍ

01 - Zpřístupnění - stavební část

Jetřichovice - Falkenštějn

24.08.2016

ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko
STRIX Chomutov, a.s.

Severní stavební a.s., Masarykova 633, Č

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 587 895,39	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				574 384,46	
D	1		Zemní práce				161 001,63	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, př celkové ploše do 1 000 m2	m2	413,690	45,00	18 616,05	CS ÚRS 2015 01
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm Vodorovné přemístění smyčkových křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	413,690	25,00	10 342,25	CS ÚRS 2015 01
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	124,107	180,00	22 339,76	CS ÚRS 2015 01
4	K	171201212.R01	Poplatek za uložení odpadu - křovin, porostů Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně) 124,107*600*0,001	t	74,464	180,00	13 403,52	
5	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění s vhodště (101,05*16,54+19,4*20,7+256)	m2	413,690	95,00	39 300,55	CS ÚRS 2015 01
6	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemina tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omce souvislé plochy do 500 m2 př nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	600,000	95,00	57 000,00	CS ÚRS 2015 01
D	2		Zakládání				145 284,28	
7	K	225311112	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45 hl do 25 m hor. 1 a II Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II mikropilota pro podloží písek odhad - 50 - délka po 6 m 245/6/2: 21 68 Směť	m	89,000	500,00	44 500,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	231111111	Zřízení pilot svlsých D do 450 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených s ponecháním pažnice ve vrtu svlsých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, př průměru piloty přes 245 do 450 mm mikropilota pro podloží písek odhad - 50 245/6/2: 21 68 Směť	m	89,000	350,00	31 150,00	CS ÚRS 2015 01
9	M	589329080	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm směsi pro beton prostý a železový třída C 20/25 (B 25) betony stupeň výivu prostředí - X0, XC1, XC2, kamenivo do 8 mm (P1)0,06*0,06*1,05)*89	m3	1,057	5 400,00	5 707,80	CS ÚRS 2015 01
10	K	283111113	Trubkové mikropiloty svlsé část hladká D 115 mm Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svlsé nebo odklon od svlsice do 60 st. část hladká, průměru přes 105 do 115 mm	m	89,000	375,00	33 375,00	CS ÚRS 2015 01
11	M	140110760	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 108 x 4,0 mm trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 108 x 4,0 mm 89,000*1,15	m	102,350	298,50	30 551,48	CS ÚRS 2015 01
D	4		Vodorovné konstrukce				104 500,00	
12	K	469951321.R01	Zpevnění kůly I od 1 do 1, 5 m - zaražené - začátky a podložení ocelových konstrukcí Zpevnění kůly z tyčovny D od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky délky od 1,0 do 1,5 m, zaražené v hornině 3 až 5	kus	12,000	250,00	3 000,00	
13	K	469951321.R02	Zpevnění kůly I od 1 do 1, 5 m - zaražené do terénu dl. 1600 mm Zpevnění kůly z tyčovny D od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky délky od 1,0 do 1,5 m, zaražené v hornině 3 až 5 2*12*6+20*24	kus	64,000	250,00	16 000,00	
14	K	469952000.R01	Plůtek palisádový kůly I do 1,5m - zábrana vstupu včetně ošetření povrchu Plůtek palisádový ve strži z kůlů D od 120 do 140 mm, délky do 1,5 m, zaražených v osové vzdálenosti 3 m, ze dvou průvlaků z tyčových výřezů D od 120 do 140 mm a ze štěpin D do 140 mm, délky do 1 m, zaražených na 0,5 m, se záhozem na homi straně plůtku až na jeho výšku a ve sklonu 1:1 z kamene sbíraného výšky do 0,7 m zábrana vstupu 1,25*4*2 Směť	m	10,000	450,00	4 500,00	
15	K	469952000.R02	Plůtek palisádový kůly I do 1,5m - podélné palisády Plůtek palisádový ve strži z kůlů D od 120 do 140 mm, délky do 1,5 m, zaražených v osové vzdálenosti 3 m, ze dvou průvlaků z tyčových výřezů D od 120 do 140 mm a ze štěpin D do 140 mm, délky do 1 m, zaražených na 0,5 m, se záhozem na homi straně plůtku až na jeho výšku a ve sklonu 1:1 z kamene sbíraného výšky do 0,7 m podélné palisády 8,5*38*2,5+7,5*5*3,5 Směť	m	60,000	1 350,00	81 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
16	K	953945270	Kotvy mechanické M 24 dl 500 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru včetně závitových tyčí do betonu	kus	15,000	650,00	73 020,00		
			Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 24, délka 235 mm				9 750,00		
17	K	953961115.R01	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	57,000	370,00	21 090,00		
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 20, hloubka 170 mm						
			"mikropilota pro podložní pískek"						
			"odhad"						
			245/6:						
			42			42,000			
			15			15,000			
			Součet			57,000			
18	K	953961215.R01	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	57,000	370,00	21 090,00		
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm						
19	K	953965143	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 20 dl 300 mm	kus	57,000	370,00	21 090,00	CS ÚRS 2015 01	
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 300 mm						
D	998		Přesun hmot						
20	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	106,563	850,00	90 578,55		
			Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, záporny, šitétové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu				90 578,55	CS ÚRS 2015 01	
D	PSV		Práce a dodávky PSV						
D	762		Konstrukce tesařské				4 712 560,70		
21	K	762521108.R01	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m ²	20,700	850,00	404 366,10		
			Položení podlah neholbovaných na sraz z fošen hrubých				17 595,00		
22	M	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m ³	0,911	18 500,00	16 853,50	CS ÚRS 2015 01	
			řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové fošny tl. 33-100 mm SM, 4 - 5 m fošna jakost II 20.700*0,04*1,1						
23	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ²	m	0,911				
			Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²			28,000	1 250,00	35 000,00	CS ÚRS 2015 01
			"chodník"						
			14*2			28,000			
			Součet			28,000			
24	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol Jakost I-II délka 4 - 5 m	m ³	0,616	19 850,00	12 227,60	CS ÚRS 2015 01	
			řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II 28.000*0,2*0,1*1,1						
25	K	762733120	Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové plochy do 224 cm ²	m	0,616				
			Montáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²			112,000	1 250,00	140 000,00	CS ÚRS 2015 01
			14*2*2*2			112,000			
			Součet			112,000			
26	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol Jakost I nad 120 cm²	m ³	12,320	14 500,00	178 640,00	CS ÚRS 2015 01	
			řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm ² hranoly jakost I 112.000*0,1*1,1						
27	K	762913110.R01	Montáž a dodávka ukazatele směru vstupu včetně kotvení a popisu na tabuli	kus	3,000	1 350,00	4 050,00		
			Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm ²						
D	766		Konstrukce truhlářské						
28	K	766211200.R01	Montáž madel zbradlí průběžné	m	791,242	185,00	546 352,52		
			Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných				146 379,77		
			"schodiště A"						
			(14,79+10,275)*2*1,05			52,637			
			"schodiště B"						
			23,785*2*1,05			49,949			
			"schodiště C"						
			(14,5+7,075)*2*1,05			45,308			
			"schodiště D"						
			(16,79+1,58+6,1)*2*1,05			51,387			
			Mezisočet			199,281			
			"plošina"						
			441			441,000			
			57,2*2			114,400			
			Mezisočet			555,400			
			"lávka II"						
			12,11*2*1,05			25,431			
			"lávka I"						
			5,3*2*1,05			11,130			
			Mezisočet			36,561			
			Součet			791,242			
29	M	612221000.M01	madlo dub 40x50 mm s povrchovou úpravou - hoblované	m	870,366	395,00	343 794,57		
			trámy dřevěné nosné konstrukční masivní hranoly smrkové pohledové KVH Select délka 13 m, průřez 60 x 120 mm						
			791,242			791,242			
			791,242*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			870,366			
30	K	766211200.R02	Příplatek za montáž madel zbradlí průběžné v terénu	m	791,242	46,00	36 397,13		
			Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných						
31	K	766211200.R03	Příplatek za montáž madel zbradlí průběžné za sklon	m	791,242	25,00	19 781,05		
			Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	767		Konstrukce zámečnické					
32	K	767210119.R01	Montáž schodnic ocelových rovných svařováním Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním	m	481,350	165,00	3 309 922,14 79 422,75	
			schodiště A (14,79+10,275)*2		50,130			
			schodiště B 23,785*2		47,570			
			schodiště C (14,5+7,075)*2		43,150			
			schodiště D (16,79+1,58+6,1)*2		48,940			
			schodiště E (3,3+8,54+6,23+9,5)*2		55,140			
			Mezisosčet		244,930			
			plošiny (2+2+2+3+2+3,5+4+1,5+3,6+3)*2		57,200			
			57,2*2		114,400			
			Mezisosčet		171,600			
			lávka II 12,11*2+1		25,220			
			lávka I 5,3*2+1		11,600			
			Mezisosčet		36,820			
			dřevěný chodník 14*2		28,000			
			Mezisosčet		28,000			
			Součet		481,350			
33	M	130109380	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=200 mm ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UPE h=200 mm	t	7,901	36 819,16	290 908,18	CS ÚRS 2015 01
			schodiště A (14,79+10,275)*2*25,3*1,15*0,001		1,459			
			schodiště B 23,785*2*25,3*1,15*0,001		1,384			
			schodiště C (14,5+7,075)*2*25,3*1,15*0,001		2,511			
			schodiště D (16,79+1,58+6,1)*2*25,3*1,15*0,001		1,424			
			lávka I 5,3*2*25,3*1,15*0,001		0,308			
			dřevěný chodník 14*2*25,3*1,15*0,001		0,815			
			Součet		7,901			
34	M	130109320	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=140 mm ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UPE h=140 mm	t	0,034	38 884,80	1 322,08	CS ÚRS 2015 01
			lávka II 1*14,5*1,15*0,001		0,017			
			lávka I 1*14,5*1,15*0,001		0,017			
			Součet		0,034			
35	M	130109430	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=330 mm ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UPE h=340 mm	t	1,482	37 164,80	55 078,23	
			lávka II 12,11*2*53,2*1,15*0,001		1,482			
			Součet		1,482			
36	M	135151160	ocel široká jakost S235JR 200x8 mm ocel široká jakost oceli S235JR G2 (11 375) šířka x tloušťka 200 x 8 mm	t	3,207	37 164,80	119 187,51	CS ÚRS 2015 01
			schodiště E (3,3+8,54+6,23+9,5)*2*12,3*1,15*0,001		0,780			
			Mezisosčet		0,780			
			plošiny (2+2+2+3+2+3,5+4+1,5+3,6+3)*2*12,3*1,15*0,001		0,809			
			57,2*2*12,3*1,15*0,001		1,618			
			Mezisosčet		2,427			
			Součet		3,207			
37	K	767210119.R02	Příplatek za montáž schodnic v terénu Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním	m	481,350	95,00	45 728,25	
38	K	767210119.R03	Příplatek za montáž schodnic za sklon Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním	m	481,350	48,00	23 104,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	767210151.R01	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním "montáž stupňů" "schodiště A" š. 100 mm" 84 "schodiště B" š. 1000mm" 73 "schodiště C" š. 1000 mm" 72 "schodiště D" š. 1000 mm" 73 "schodiště E" š. 600 mm" 92 Součet Mezísoučet	kus	394,000	165,00	65 010,00	
40	M	309856300	Šroub nerezový se šestihlannou hlavou M 12 x 180 mm šrouby nerezové DIN 931/A4 - 70 M12 x 180 mm (394*2*2*1,05)/1000 117*2*2*1,05/1000 Součet	tis kus	2,146	15 000,00	32 190,00	CS ÚRS 2015 01
41	M	553470870	Stupeň schodišťový lísovaný PZN velikost 30/3 mm 600 x 270 mm příslušenství stavební kovové stupně schodišťové lísované "P", oko 30/30 zároveň zinkované, DIN 24 531 nosný prut 30/3 mm 600 x 270 mm "schodiště E" š. 600 mm" 92 Součet	kus	93,840	272,80	25 599,55	CS ÚRS 2015 01
42	M	553470930	Stupeň schodišťový lísovaný PZN velikost 30/3 mm 1000 x 270 mm příslušenství stavební kovové stupně schodišťové lísované "P", oko 30/30 zároveň zinkované, DIN 24 531 nosný prut 30/3 mm 1000 x 270 mm "montáž stupňů" "schodiště A" š. 100 mm" 84 "schodiště B" š. 1000mm" 73 "schodiště C" š. 1000 mm" 72 "schodiště D" š. 1000 mm" 73 Součet	kus	308,040	448,00	138 001,92	CS ÚRS 2015 01
43	M	273143750.M01	podložka pryžová podložka pryžová pod patu kolejnic 183X12 1655*1,02 117*2*2*1,02 Součet	kus	2 165,460	12,00	25 985,52	
44	K	767210151.R02	Příplatek za montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním v terénu Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním "montáž stupňů" "schodiště A" š. 100 mm" 84 "schodiště B" š. 1000mm" 73 "schodiště C" š. 1000 mm" 72 "schodiště D" š. 1000 mm" 73 "schodiště E" š. 600 mm" 92 Součet	kus	394,000	95,00	37 430,00	
45	K	767210151.R03	Příplatek za montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním za sklon Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním "montáž stupňů" "schodiště A" š. 100 mm" 84 "schodiště B" š. 1000mm" 73 "schodiště C" š. 1000 mm" 72 "schodiště D" š. 1000 mm" 73 "schodiště E" š. 600 mm"	kus	394,000	45,00	17 730,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			92					
			Součet			92,000		
46	K	767210153.R01	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním	kus	117,000	180,00	21 060,00	
			Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových svařováním					
			schodiště plošiny					
			8*10*7*10*2*7*12*4*15*12*2*10			117,000		
			Součet			117,000		
47	M	553471320	stupeň schodišťový svařovaný PZN velikost 30/3 mm 1000 x 250 mm	kus	117,000	408,00	47 736,00	CS ÚRS 2015 01
			příslušenství stavební kovové stupně schodišťové svařované "SP", oko 30/30 žárově zinkované, DIN 24 531 nosný prut 30/3 mm 1000 x 240 mm					
48	K	767210153.R02	Příplatek za montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním v terénu	kus	117,000	95,00	11 115,00	
			Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových svařováním					
			schodiště plošiny					
			8*10*7*10*2*7*12*4*15*12*2*10			117,000		
			Součet			117,000		
49	K	767210153.R03	Příplatek za montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním na sklon	kus	117,000	48,00	5 616,00	
			Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových svařováním					
			schodiště plošiny					
			8*10*7*10*2*7*12*4*15*12*2*10			117,000		
			Součet			117,000		
50	K	767220510.R01	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel konstrukci hmotnosti do 20 kg	m	861,830	135,00	116 347,05	
			Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
			schodiště A'					
			(14,79+10,275)*2			50,130		
			schodiště B'					
			23,785*2			47,570		
			schodiště C'					
			(14,5+7,075)*2			43,150		
			schodiště D'					
			(16,79+1,58+6,1)*2			48,940		
			schodiště E'					
			(8,54+6,23+9,5)*2			48,540		
			Mezisosčet			238,330		
			plošiny					
			(8*2+3*2+4*2+10*2-1+3*2+2*28*4+1*2+6+4*2+4+4*2+3*2+5*2+6*2+3*2+11*2+12+3+12+3*2+1+2)*1,1			441,100		
			57,2*2			114,400		
			Mezisosčet			555,500		
			lávka II'					
			11*2*1,25			27,500		
			lávka I'					
			5*2*1,25			12,500		
			Mezisosčet			40,000		
			schodník					
			14*2			28,000		
			Mezisosčet			28,000		
			Součet			661,830		
51	M	145502460	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3 mm	t	4,135	35 439,80	146 543,57	CS ÚRS 2015 01
			profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily čtvercové, jakost 11 375, délka 6m 50x50x3 mm					
			schodiště A'					
			(22*2*1,25*4,35)*1,15*0,001			0,275		
			schodiště B'					
			(19*2*1,25*4,35)*1,15*0,001			0,238		
			schodiště C'					
			(20*2*1,25*4,35)*1,15*0,001			0,250		
			schodiště D'					
			(19*2*1,25*4,35)*1,15*0,001			0,238		
			Mezisosčet			1,001		
			plošiny					
			441/1*1,25*4,35*1,15*0,001			2,758		
			Mezisosčet			2,758		
			lávka II'					
			11*2*1,25*4,35*1,15*0,001			0,138		
			lávka I'					
			5*2*1,25*4,35*1,15*0,001			0,063		
			Mezisosčet			0,201		
			schodník					
			14*2*1,25*4,35*1,15*0,001			0,175		
			Mezisosčet			0,175		
			Součet			4,135		
52	M	145502280	profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x3 mm	t	0,213	35 899,80	7 646,66	CS ÚRS 2015 01
			profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily čtvercové, jakost 11 375, délka 6m 30x30x3 mm					
			schodiště E'					
			(17*2*1,25*4,35)*1,15*0,001			0,213		
			Součet			0,213		
53	M	130103520	ocel pásová válcovaná za studena 20 x 3 mm	t	0,021	36 578,80	768,15	CS ÚRS 2015 01
			ocel profilová v jakosti 11 375 ocel pásová válcovaná za studena 20 x 3 mm					
			schodiště A'					
			(22*2*0,2*0,471)*1,15*0,001			0,005		
			schodiště B'					
			(19*2*0,2*0,471)*1,15*0,001			0,004		
			schodiště C'					
			(20*2*0,2*0,471)*1,15*0,001			0,004		
			schodiště D'					
			(19*2*0,2*0,471)*1,15*0,001			0,004		
			schodiště E'					
			(17*2*0,2*0,471)*1,15*0,001			0,004		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
54	M	130103591.M02	Součet ocel plochá 50 x 8 mm ocel profilová v jakosti 11 375 ocel pásová válcovaná za studena 50 x 3 mm 441*10,15*10,4*1,15*0,001 57,2*2*0,15*10,4*1,15*0,001 Součet	t	0,021 0,996 0,791 0,205 0,996	46 479,00	46 293,08	
55	M	130103560.M01	Součet ocel pásová válcovaná za studena 30 x 5 mm ocel profilová v jakosti 11 375 ocel pásová válcovaná za studena 30 x 4 mm schodiště A (14,79+10,275)*2*1,15*0,962*0,001 schodiště B 23,785*2*1,15*0,962*0,001 schodiště C (14,5+7,075)*2*1,15*0,962*0,001 schodiště D (16,79+1,58+6,1)*2*1,15*0,962*0,001 schodiště E (3,3+8,54+9,5)*2*1,15*0,962*0,001 Mezlsoučet plošina 441,1*1,15*0,962*0,001 lávka Ia II (12,1*2+5,3*2)*1,15*0,962*0,001 (22+12)*0,2*0,2 Mezlsoučet schodník 14*2*1,15*0,962*0,001 Mezlsoučet Součet	t	2,174 0,055 0,053 0,046 0,054 0,047 0,257 0,488 0,038 1,360 1,886 0,031 0,031 2,174	49 469,00	107 545,61	
56	M	309856300	Součet šroub nerezový se šestihlannou hlavou M 12 x 180 mm šrouby nerezové DIN 931/A4 - 70 M12 x 180 mm schodiště A (22*2*2)*1,05/1000 schodiště B (19*2*2)*1,05/1000 schodiště C (20*2*2)*1,05/1000 schodiště D (19*2*2)*1,05/1000 schodiště E (17*2*2)*1,05/1000 Mezlsoučet plošina 441*4*1,05/1000 Mezlsoučet lávka Ia II (11*2*2+5*2*2)*1,05/100 Mezlsoučet Součet	tis kus	2,931	15 000,00	43 965,00	CS ÚRS 2015 01
57	M	273143750.M01	podložka pryžová podložka pryžová pod patu kolejnic 183X12 schodiště 407 plošina 1852 lávky 67 Součet	kus	2 326,000 407,000 1 852,000 67,000 2 326,000	15,00	34 890,00	
58	K	767220510.R02	Příplatek za montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocelovou konstrukci hmotnosti do 20 kg v terénu Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	861,830	96,00	82 735,68	
59	K	767220510.R03	Příplatek za montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocelovou konstrukci hmotnosti do 20 kg za sklon Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	861,830	48,00	41 367,84	
60	K	767220551.R01	Montáž a dodávka výstupní schodiště - podpěrný prvek včetně uchycení a kotvení s pryžovou podložkou do výstupků ve skále Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku 4	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
61	K	767220560.R01	Montáž madel ocelových s upevněním na sloupky Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku schodiště E (3,3+8,54+9,5)*2*1,05 Součet	m	4,000 44,814 44,814	190,00	8 514,66	
62	M	130103591.M01	Součet ocel plochá 50 x 8 mm ocel profilová v jakosti 11 375 ocel pásová válcovaná za studena 50 x 3 mm schodiště E (3,3+8,54+9,5)*2*1,05*1,09*1,15*0,001	t	0,056	46 479,80	2 602,87	
63	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním Montáž podest z oceli šroubováním podesty 95*2*2 lávka II 12,11*1 lávka I 5,3*1 Součet	m2	397,410 380,000 12,110 5,300 397,410	190,00	75 507,90	CS ÚRS 2015 01
64	M	553470360	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 40/13 mm 1000 x 1000 mm	kus	784,770	1 193,00	936 230,61	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Mezísoučet			7,000		
			20.7*2+14*0.6*2			58,200		
			Mezísoučet			58,200		
			Součet			1 238,890		
D	M		Práce a dodávky M				300 950,23	
D	33-M		Montáže dopr.zařřz.,sklad. zařř. a vřh				218 366,23	
72	K	330020021.R01	Montáž lana zřchytné D5 mm	m	4 414,730	25,00	110 368,25	
			Montáž zařřzení pro lanovou dopravu Montáž lana dopravní - drřha osobní prřměr D 28 mm					
			"schodřstř A"			263,183		
			(14,79+10,275)*2*1,05*5			249,743		
			"schodřstř B"			226,538		
			23,785*2*1,05*5			256,935		
			"schodřstř C"			179,256		
			(14,5+7,075)*2*1,05*5			179,256		
			"schodřstř D"			179,256		
			(16,79+1,58+6,1)*2*1,05*5			179,256		
			"schodřstř E"			179,256		
			(3,3+8,54+9,5)*2*1,05*4			179,256		
			Mezřsoučet			1 175,655		
			"plořiny"			2 315,775		
			441,1*1,05*5			600,600		
			57,2*5*2*1,05			2 916,375		
			Mezřsoučet			2 916,375		
			"lřvka II"			127,050		
			12,1*2*1,05*5			55,650		
			"lřvka I"			182,700		
			5,3*2*1,05*5			140,000		
			Mezřsoučet			140,000		
			"chodřnik"			140,000		
			14*2*5			140,000		
			Mezřsoučet			140,000		
			Součet			4 414,730		
73	M	314529110	lana ocelovř pozřnkovanř 114 drřtkř D5 mm	m	4 767,908	22,00	104 893,98	CS řRS 2015 01
			lana ocelovř řestřramennř a nenormalizovanř řSN 02 4320 114 drřtovř, pevnost drřtř 1570 MPa drřty pozřnkovanř D					
			lana 6,30 mm 0,13 kg/m					
			"schodřstř A"			263,183		
			(14,79+10,275)*2*1,05*5			249,743		
			"schodřstř B"			226,538		
			23,785*2*1,05*5			256,935		
			"schodřstř C"			179,256		
			(14,5+7,075)*2*1,05*5			179,256		
			"schodřstř D"			179,256		
			(16,79+1,58+6,1)*2*1,05*5			179,256		
			"schodřstř E"			179,256		
			(3,3+8,54+9,5)*2*1,05*4			179,256		
			Mezřsoučet			1 175,655		
			"plořiny"			2 315,775		
			441,1*1,05*5			600,600		
			57,2*5*2*1,05			2 916,375		
			Mezřsoučet			2 916,375		
			"lřvka II"			127,050		
			12,1*2*1,05*5			55,650		
			"lřvka I"			182,700		
			5,3*2*1,05*5			140,000		
			Mezřsoučet			140,000		
			"chodřnik"			140,000		
			14*2*5			140,000		
			Mezřsoučet			140,000		
			Součet			4 414,730		
74	M	314529115.R01	4414,73*1,08 Přřpočetřnř koefřicientem množstvř	kus	194,000	16,00	3 104,00	
			zajřstřř lana na koncř					
			lana ocelovř řestřramennř a nenormalizovanř řSN 02 4320 114 drřtovř, pevnost drřtř 1570 MPa drřty pozřnkovanř D					
			lana 6,30 mm 0,13 kg/m					
			"SCHODřSTř"			72,000		
			4*5*2+4*4*2			60,000		
			"plořiny"			32,000		
			60			20,000		
			8*2*2			10,000		
			5*2*2			194,000		
			2*5					
			Součet			194,000		
D	36-M		Montřz prov.,mřř. a regul. zařřzení				82 584,00	
75	K	360020581.M01	Vyřrtřnř otvoru do materiřlu tl 5 mm, prřmřř do 5 mm	kus	6 882,000	12,00	82 584,00	
			Montřz ocelovř konstrukce pro regulřnř přřstroje, zařřzení a vnitřnř rozvod Vyřrtřnř otvoru do materiřlu tl 5 mm,					
			prřmřř do 13 mm					
			"otvory pro urřycenř lana"			440,000		
			"schodřstř A"			380,000		
			(22*2*5)*2			400,000		
			"schodřstř B"			380,000		
			(19*2*5)*2			400,000		
			"schodřstř C"			380,000		
			(20*2*5)*2			380,000		
			"schodřstř D"			380,000		
			(19*2*5)*2			272,000		
			"schodřstř E"			272,000		
			(17*2*4)*2			4 410,000		
			"plořiny"			6 282,000		
			441/1*5*2					
			Mezřsoučet			4 410,000		
			"lřvka II"			6 282,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		11*2*5*2						
		lavka 1"				220,000		
		5*2*5*2						
		Mezisoučet				100,000		
		chodník				320,000		
		14*2*5*2						
		Mezisoučet				280,000		
		stůl				280,000		
						6 802,000		

