

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

sídlo:

jednající:

e-mail:

v záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat:

tel:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského

pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

moravskoslezsky.kraj@spucr.cz

01312774

CZ01312774

Objednatel č. 2:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4**

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Šumavská 33, 659 99 Brno

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

jednající:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

65993390

CZ65993390

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SILNICE MORAVA s.r.o.

sídlo:

Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

zastoupený:

Daliborem Tesařem, jednatelem

Lukášem Trávníčkem, obchodním ředitelem

na základě plné moci

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

zzv2c2d

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

25357352

DIČ:

CZ25357352

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZVZ**“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 26.5.2020

Zadávací dokumentace ze dne: 14.5.2020

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 27.5.2020

Stavební povolení ze dne: 7. 6. 2017

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pustějov dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby "**Realizace SZ JPÚ v k.ú. Pustějov 1. etapa**" (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **" Realizace SZ JPÚ v k.ú. Pustějov 1.etapa"**

Místo stavby: k.ú. Pustějov, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno, č. zakázky 2015/036. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.

- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - s. Účinnou součinnost a spoluúčast při závěrečné kolaudační prohlídce a na dalších případných správních řízeních se stavbou souvisejících.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Bílovec, odborem výstavby dne 7. 6. 2017 č.j. MBC/30906/16/V/Va 3864/2016, které nabylo právní moci dne 24. 7. 2017.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 26.5.2020.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

| | |
|---|-------------------------|
| bez DPH činí | 5 216 185,30 Kč. |
| DPH 21 % činí | 1 095 398,90 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 6 311 584,20 Kč. |

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa).
5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli č.1 nejdéle do 15.11. příslušného roku. Faktura bude hrazena následovně:
 - 3.1. Fakturace a placení nákladů provedených prací bude v souladu s Příkazní smlouvou č. 12-2006, 02/2006/P ze dne 31. 5. 2006 a 18. 5. 2006, uzavřenou mezi příkazcem - ŘSD ČR a příkazníkem - ČR-SPÚ. Dle této smlouvy hradí ŘSD ČR 100% z celkových nákladů a SPÚ ČR hradí 0% na pozemkové úpravy (včetně realizace společných zařízení) vyvolané stavbou dálnice D47.
 - 3.2. Faktura na podíl 100% bude vystavena na ŘSD ČR, bude však zaslána na adresu příslušné pobočky ČR SPÚ, která potvrdí rozsah a kvalitu provedené práce a přepošle fakturu k proplacení ŘSD ČR.
 - 3.3. Faktura pro ŘSD ČR musí navíc obsahovat označení stavby a číslo ISPROFIN, tj. text "Realizace společných zařízení JPÚ v k. ú. Pustějov - 1. etapa", stavba 4705 **ISPROFIN 500 155 0005 Vypořádání staveb po dokončení dálnic.**
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli č. 2. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,

- f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
14. V případě prodlení se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. Úrok z prodlení se zavazuje uhradit objednatel č.2.
15. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
16. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.9.2020**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel

neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy (předpoklad 1.6.2020)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **8.6.2020 (předpoklad)**
 - c. Termín dokončení stavebních prací:
31. 7. 2020 nejpozději 30.9.2020
 - d. Termín předání a převzetí díla: **nejpozději 31.10.2020**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
9. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BoZP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením BoZP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B.1. písm. y).
21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno podle čl. V odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel

nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýtí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude vyžadováno: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na

objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstranění vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických

- plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
 11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
 13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
 14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
 15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
 16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
 17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
 18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli č.2 smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
 19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
 20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli č.2 smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
 22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
 23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl. VI odst. 2, čl. VIII, odst.4, čl. IX, odst.12 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,

- iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno
- i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
7. Objednatel č. 2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení objednatele č. 1 od smlouvy pozbývá smlouva platnosti.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle

této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástí plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací použije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů v registru smluv, vyjma údajů, které

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předemtného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Ostravě 2.6.2020

V Krnově 2.6.2020

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....

Lukáš Trávniček

SILNICE MORAVA s.r.o.,
na základě plné moci

V Brně 17.6.2020

.....

Mgr. David Fiala

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

Harmonogram výstavby

Realizace SZ JPÚ v k.ú. Pustějov 1.etapa

| Název SO, druhy prací a uzlové body výstavby | Kalendářní měsíce | | | | |
|--|-------------------|----|----|----|----|
| | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| SO 102 a 102 - Přípravné práce, zřízení staveniště | | | | | |
| SO 102 a 102 - Zemní práce | | | | | |
| Vsaky | | | | | |
| SO 102 a 102 - Konstrukční vrstvy | | | | | |
| SO 102 a 102 - Živičné práce | | | | | |
| SO 102 a 102 - Terénní úpravy | | | | | |
| Dokončovací a úklidové práce, předání stavby nejdéle do 31.10.2020 | | | | | |

Délka výstavby - dle ZD - 8.6.2020 - 30.9.2020 (dokončení stavebních prací) a do 31.10.2020 předání stavby

V Krnově

.....
Lukáš Trávníček
SILNICE MORAVA s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15036

Stavba: Společná zařízení v k. ú. Pustějov

KSO:
Místo: Pustějov

CC-CZ:
Datum: 1.6.2020

Zadavatel:
ČR - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobočka Nový Jičín

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

Uchazeč:
SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

IČ: 253 57 352
DIČ: CZ25357352

Projektant:
AGERIS s.r.o.

IČ: 25576992
DIČ: CZ25576992

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

ZEMNÍ PRÁCE SO101 – Polní cesta HPC1

Veškerá přebytečná zemina bude zpětně využita v rámci stavby SO101! V rámci stavby SO101 bude využita i část přebytečné zeminy ze stavby SO102.

ZEMNÍ PRÁCE SO102 – Polní cesta VPC2

Přebytečná zemina bude zpětně využita jak v rámci stavby SO102, tak i v rámci stavby SO101, u které bude nedostatek zeminy pro násypy! Zemina, kterou nebude možné zpětně využít v rámci stavby, bude uložena na deponii a následně odvezena na řízenou skládku.

| | |
|---------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 5 216 185,30 |
|---------------------|---------------------|

| | zba daně | Základ daně | Výše daně |
|-------------|----------|---------------------|---------------------|
| DP základní | 21,00% | 5 216 185,30 | 1 095 398,90 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 6 311 584,20 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15036

Stavba: Společná zařízení v k. ú. Pustějov

Místo: **Pustějov**

Datum:

01.06.2020

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobočka Nový Projektant:

AGERIS s.r.o.

Uchazeč: SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/3 Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

5 216 185,30

6 311 584,20

| | | | | |
|---------|----------------------------|--------------|--------------|-----|
| 15036-1 | SO101 Polní cesta HPC1 | 3 585 820,60 | 4 338 842,90 | STA |
| 15036-2 | SO102 Polní cesta VPC2 | 1 168 364,70 | 1 413 721,30 | STA |
| 15036-3 | Vedlejší a ostatní náklady | 462 000,00 | 559 020,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k. ú. Pustějov

Objekt:

15036-1 - SO101 Polní cesta HPC1

KSO:

Místo: Pustějov

Zadavatel:

ČR - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobočka Nový Jičín

Uchazeč:

SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

Projektant:

AGERIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

ZEMNÍ PRÁCE SO101 – Polní cesta HPC1 Veškerá přebytečná zemina bude zpětně využita v

CC-CZ:

Datum: 01.06.2020

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

IČ:

253 57 352

DIČ:

CZ25357352

IČ:

25576992

DIČ:

CZ25576992

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 585 820,60

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-------------|--------------|------------|------------|
| DP základní | 3 585 820,60 | 21,00% | 753 022,30 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| zákl. přene | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| sníž. přene | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| nulová | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

4 338 842,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k. ú. Pustějov

Objekt:

15036-1 - SO101 Polní cesta HPC1

Místo: Pustějov

Datum: 01.06.2020

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobočka Nový Jičín

Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč: SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 585 820,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 585 820,60

1 - Zemní práce

751 598,80

2 - Zakládání

240 219,80

4 - Vodorovné konstrukce

57 817,80

5 - Komunikace pozemní

2 412 613,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

103 510,70

998 - Přesun hmot

20 059,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k. ú. Pustějov

Objekt:

15036-1 - SO101 Polní cesta HPC1

Místo: Pustějov

Datum: 01.06.2020

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobočka Nový Jičín

Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč: SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

Zpracovatel:

| P Č | T y p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------|-------------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-------------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

3 585 820,60

D HSV Práce a dodávky HSV

3 585 820,60

D 1 Zemní práce

751 598,80

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------|--|----|----------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 121101103 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 1 085,30 | 49,10 | 53 288,20 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 1085,28 "planimetrováno z příčných řezů, tl. 0,3 m" | | 1 085,30 | | | |
| 2 | K | 122101102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 58,20 | 65,80 | 3 829,60 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 22,20 "planimetrováno z příčných řezů" | | 22,20 | | | |
| | VV | | 3,0*1,0*1,0*6 "zasakovací jímky v km 0,010; 0,100; 0,200; 0,300; 0,400; 0,500" | | 18,00 | | | |
| | VV | | 3,0*1,0*1,0*6 "krytí zasakovací jímky, v = 1,0 m" | | 18,00 | | | |
| 3 | K | 122301105 | Třídění výkopku dle druhu, zrnitosti a tvaru vč. strojního katrování. Zahrnuje dohled geologa. | m3 | 290,20 | 11,00 | 3 192,20 | |
| | VV | | 58,20 "výkopy" | | 58,20 | | | |
| | VV | | 232,00 "rýhy" | | 232,00 | | | |
| | VV | | Součet | | 290,20 | | | |
| 4 | K | 132101102 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 m3 | m3 | 232,00 | 262,60 | 60 923,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 0,4*580,0 "drenáž v km 0,010 - 0,580" | | 232,00 | | | |
| 5 | K | 162401101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 | 131,20 | 38,50 | 5 051,20 | CS ÚRS 2017 01 |

| P Č | T y p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------|-------------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-------------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV 421,4-290,2 "násypy - výkopy - bude dovezeno ze stavby VPC2" 131,20

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|----------|-------|-----------|----------------|
| 6 | K | 162401102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 1 085,30 | 41,80 | 45 365,50 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|--|----|----------|-------|-----------|----------------|

VV 1085,28 "odvoz ornice do 2 km na pozemky určené investorem" 1 085,30

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|----------|-------|------------|----------------|
| 7 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1 216,50 | 88,00 | 107 052,00 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|--|----|----------|-------|------------|----------------|

VV 1085,30 "naložení ornice na dočasné skládce" 1 085,30

VV 131,2 "naložení chybějící zeminy do násypů; nakládání bude prováděno na deponii zeminy cesty VPC2" 131,20

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|-----------|----------------|
| 8 | K | 171101104 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS | m3 | 421,40 | 77,00 | 32 447,80 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|-----------|----------------|

VV 403,42 "planimetrováno z příčných řezů" 403,40

VV 3,0*1,0*1,0*6 "krytí zasakovací jímky, v = 1,0 m" 18,00

VV Součet 421,40

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|----------|-------|-----------|----------------|
| 9 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin | m3 | 1 375,50 | 21,90 | 30 123,50 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|--|----|----------|-------|-----------|----------------|

VV 1085,30 "dočasné uložení ornice" 1 085,30

VV 58,20 "dočasné uložení výkopů" 58,20

VV 232,00 "dočasné uložení výkopů z rýh" 232,00

| P Č | T y p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------|-------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | K | 181102302 | Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním | m2 | 3 494,80 | 15,40 | 53 819,90 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 3494,79 "planimetrováno z příčných řezů" | | 3 494,80 | | | |
| 11 | K | 181151331 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 160,00 | 23,90 | 27 724,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 2,0*580,0 "úprava po mezideponii materiálů" | | 1 160,00 | | | |
| 12 | K | 181301112 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 7 235,30 | 38,50 | 278 559,10 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1085,30/0,15 "ornice bude použita prioritně na ohumusování násypů a ploch mezi krajnicí a hranicí parcely stavby" | | 7 235,30 | | | |
| 13 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 596,90 | 18,70 | 29 862,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 1596,85 "ozelenění násypů a ploch mezi krajnicí a hranicí parcely stavby" | | 1 596,90 | | | |
| 14 | M | 005724740 | osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg) | kg | 24,00 | 121,00 | 2 904,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | P | | Poznámka k položce: Travní směs UNI 15. | | | | | |
| | VV | | 1596,9*0,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 24,00 | | | |
| 15 | K | 182101101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 24,00 | 42,40 | 1 017,60 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 24,0 "planimetrováno z příčných řezů" | | 24,00 | | | |
| 16 | K | 182201101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině | m2 | 443,10 | 37,10 | 16 439,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 443,06 "planimetrováno z příčných řezů" | | 443,10 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 240 219,80 | |
| 17 | K | 212752213 | Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm | m | 580,00 | 244,20 | 141 636,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 580,0 "drenáž DN160 v km 0,010 - 0,590" | | 580,00 | | | |
| 18 | K | 214500211 | Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopískem, výšky přes 300 do 550 mm | m | 580,00 | 33,00 | 19 140,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 580,0 "zásyp drenáže v km 0,010 - 0,590" | | 580,00 | | | |
| 19 | M | 583438780 | Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 8-16 granodiorit Dolní Kounice | t | 255,20 | 311,30 | 79 443,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 57 817,80 | |
| 20 | K | 451971111 | Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky hřeby | m2 | 1 552,00 | 18,70 | 29 022,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 2,5*580,0 "drenáž DN160 v km 0,010 - 0,590" | | 1 450,00 | | | |
| | VV | | ((3,0*1,0*5)+(1,0*1,0*2))*6 "zasakovací jímky v km 0,010; 0,100; 0,200; 0,300; 0,400; 0,500" | | 102,00 | | | |

| P Č | T y p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--|-------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | Součet | | 1 552,00 | | | |
| 21 | M | 693111420 | Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 20 200 g/m2 | m2 | 1 450,00 | 12,80 | 18 560,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 2,5*580,0 "drenáž DN160 v km 0,010 - 0,590" | | 1 450,00 | | | |
| 22 | M | 693111460 | Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2 | m2 | 102,00 | 22,70 | 2 315,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | ((3,0*1,0*5)+(1,0*1,0*2))*6 "zasakovací jímky v km 0,010; 0,100; 0,200; 0,300; 0,400; 0,500" | | 102,00 | | | |
| 23 | K | 457531112 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm | m3 | 18,00 | 440,00 | 7 920,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 3,0*1,0*1,0*6 "zasakovací jímky v km 0,010; 0,100; 0,200; 0,300; 0,400; 0,500" | | 18,00 | | | |
| D 5 | | | Komunikace pozemní | | | | 2 412 613,90 | |
| 24 | K | 561121111 | Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 3 494,80 | 49,50 | 172 992,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny lze použít i v případě, že se zrnitost zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. Pro přesun hmot se v tomto případě uvažuje hmotnost materiálu ve specifikaci.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce.</p> | | | | | | | | |
| VV | | | 3494,79 "doplnění výkopu stabilizační zeminou" | | 3 494,80 | | | |
| 25 | M | 583312010 | Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný (stabilizační zemina) | t | 1 153,30 | 198,90 | 229 391,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| <p>Poznámka k položce:</p> <p>Lze použít zeminu z výkopů a z výkopů rýh, ale pouze v případě, že tuto zeminu odsouhlasí geolog!!!</p> | | | | | | | | |
| VV | | | 3494,79*0,15*2,2 "2,2 t/m3" | | 1 153,30 | | | |
| 26 | K | 561061111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm | m2 | 3 494,80 | 34,00 | 118 823,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 3494,80 "stabilizace vápnem 3,0 % do hloubky 0,4 m, planimetrováno z příčných řezů" | | 3 494,80 | | | |
| 27 | M | 585301600 | vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM nehašené VL | t | 71,20 | 2 400,10 | 170 887,10 | CS ÚRS 2015 01 |
| 28 | K | 564752111 | Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 2 974,80 | 147,40 | 438 485,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 2974,78 "planimetrováno z příčných řezů" | | 2 974,80 | | | |
| 29 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 3 146,80 | 92,40 | 290 764,30 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 3146,78 "ŠD 0 - 32, planimetrováno z příčných řezů" | | 3 146,80 | | | |

| P | T | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|----|----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 2 359,70 | 198,60 | 468 636,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 2359,73 "vrstva ACP 16+ 50/70, planimetrováno z příčných řezů" | | 2 359,70 | | | |
| 31 | K | 569841111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 120 mm | m2 | 592,00 | 130,40 | 77 196,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 0,5*592,0*2 "krajnice v km 0,007 - 0,599) | | 592,00 | | | |
| 32 | K | 573111112 | Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 2 974,80 | 27,70 | 82 402,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 2974,80 "infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5, planimetrováno z příčných řezů" | | 2 974,80 | | | |
| 33 | K | 573211111 | Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 2 359,70 | 13,20 | 31 148,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 2359,70 "spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5, planimetrováno z příčných řezů" | | 2 359,70 | | | |
| 34 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 2 269,00 | 143,40 | 325 374,60 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 2268,97 "ACO 11 50/70, planimetrováno z příčných řezů" | | 2 269,00 | | | |
| 35 | K | 599142111 | Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm | m | 37,00 | 176,00 | 6 512,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 37,0 "kolem nových obrubníků" | | 37,00 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 103 510,70 | |
| 36 | K | 912211111 | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního | kus | 2,00 | 267,30 | 534,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | P | | Poznámka k položce: Směrový sloupek Z 11G | | | | | |
| 37 | M | 404451400 | Červený sloupek Z11g 1 200 mm (s kruhovým profilem), vč. osazení a montážního materiálu | kus | 2,00 | 1 375,00 | 2 750,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrový silniční. | | | | | |
| 38 | K | 914111113 R | Posunutí značek IS12a, IS12b | kus | 2,00 | 1 078,00 | 2 156,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: Posunutí značek IS12a, IS12b za připojení cesty HPC1 k silnici III/46 421 | | | | | |
| 39 | K | 916111122 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C20/25 XF3 | m | 10,00 | 100,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | P | | Poznámka k položce: betonové lože z betonu C20/25 XF3 tl. 25 cm | | | | | |
| | VV | | 10,0 "napojení HPC1 na silnici III/46 421" | | 10,00 | | | |
| 40 | M | 583801100 | Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (materiálová skupina I/2) 10 II A výběrové (1t=5,2 m2) | t | 0,40 | 2 970,00 | 1 188,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | P | | Poznámka k položce: kostka o rozměru 0,1 x 0,1 x 0,1 m | | | | | |

| P Č | T y p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------|-------------|-----------|--|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | (10,0*(0,1+0,1))/5,2 "2 řady kostek v délce 10,0 m; 1,0 t = 5,2 m2)" | | 0,40 | | | |
| 41 | K | 916111123 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky | m | 10,00 | 128,70 | 1 287,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> betonové lože z betonu C20/25 XF3 tl. 25 cm | | | | | |
| | VV | | 10,0 "napojení HPC1 na silnici III/46 421" | | 10,00 | | | |
| 42 | M | 583801100 | Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (materiálová skupina I/2) 10 II A výběrové (1t=5,2 m2) | t | 10,00 | 2 970,00 | 29 700,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> kostka o rozměru 0,1 x 0,1 x 0,1 m | | | | | |
| 43 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky | m | 37,00 | 234,30 | 8 669,10 | CS ÚRS 2016 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> betonové lože z betonu C20/25 XF3 tl. 25 cm | | | | | |
| | VV | | 37,0 "osazení obrubníků v km 0,007; 0,060; 0,145; 0,305; 0,416; 0,449; 0,515; 0,556" | | 37,00 | | | |
| 44 | M | 592174680 | Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15 | kus | 37,00 | 121,00 | 4 477,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 48 | K | 919112111 | Řezání dilatačních spár v živичném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm | m | 37,00 | 77,00 | 2 849,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. | | | | | |
| | VV | | 37,0 "kolem nových obrubníků" | | 37,00 | | | |
| 46 | K | 935114163 | BGZ-S SV 300 žlaby pro vysokou zátěž 300/0 h = 615 mm; dl = 2 500 mm; vč. roštu, montáže a betonového lože C20/25 XF3 | komplet | 1,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Rošt je opatřen šrouby proti odcizení. Součástí položky je také opevnění v příkopu, včetně zemních prací a veškerého potřebného materiálu. | | | | | |
| | VV | | 1"7,0 m v km 0,597" | | 1,00 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 20 059,60 | |
| 47 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 1 823,60 | 11,00 | 20 059,60 | CS ÚRS 2015 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k. ú. Pustějov

Objekt:

15036-2 - SO102 Polní cesta VPC2

KSO:

Místo: Pustějov

Zadavatel:

ČR - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobočka Nový Jičín

Uchazeč:

SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

Projektant:

AGERIS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2020

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 253 57 352

DIČ: CZ25357352

IČ: 25576992

DIČ: CZ25576992

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZEMNÍ PRÁCE SO101 – Polní cesta HPC1 Veškerá přebytečná zemina bude zpětně využita

Cena bez DPH

1 168 364,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-------------|--------------|------------|------------|
| DP základní | 1 168 364,70 | 21,00% | 245 356,60 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| zákl. přene | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| sníž. přene | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| nulová | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

1 413 721,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k. ú. Pustějov

Objekt:

15036-2 - SO102 Polní cesta VPC2

Místo: Pustějov

Datum: 01.06.2020

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobočka Nový Jičín

Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč: SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 168 364,70

HSV - Práce a dodávky HSV

1 168 364,70

1 - Zemní práce

346 183,10

2 - Zakládání

141 853,90

4 - Vodorovné konstrukce

41 322,40

5 - Komunikace pozemní

636 109,00

998 - Přesun hmot

2 896,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k. ú. Pustějov

Objekt:

15036-2 - SO102 Polní cesta VPC2

Místo: Pustějov

Datum: 01.06.2020

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobočka Nový Jičín

Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč: SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

Zpracovatel:

| P Č | T y p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
|--------|-------------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

1 168 364,70

D HSV Práce a dodávky HSV

1 168 364,70

D 1 Zemní práce

346 183,10

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 121101103 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 426,30 | 49,10 | 20 931,30 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 426,25 "planimetrováno z příčných řezů; sejmutí ornice v km 0,000 - 0,343 32, tl. 0,3 m" | | 426,30 | | | |
| 2 | K | 122101102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 169,90 | 65,80 | 11 179,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 84,39 "planimetrováno z příčných řezů" | | 84,40 | | | |
| | VV | | 3,0*1,0*1,0*4 "zasakovací jímky v km 0,100; 0,200; 0,300; 0,342 50" | | 12,00 | | | |
| | VV | | 3,0*1,0*0,75*4 "krytí zasakovací jímky" | | 9,00 | | | |
| | VV | | 161,27*0,4 "odstranění podloží určeného pro výměnu v km 0,310 - 0,343 32" | | 64,50 | | | |
| | VV | | Součet | | 169,90 | | | |
| 3 | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 169,90 | 22,00 | 3 737,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| 4 | K | 132101101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 103,20 | 294,80 | 30 423,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 0,3*344,0 "výkop pro drenáž DN160 v km 0,000 - 0,343 32" | | 103,20 | | | |
| 5 | K | 162401102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 426,30 | 41,80 | 17 819,30 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 426,30 "odvoz ornice do 2 km na pozemky určené investorem" | | 426,30 | | | |
| 6 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 187,80 | 176,00 | 33 052,80 | CS ÚRS 2016 01 |

P

Poznámka k položce:

Odvoz na skládku Bernartice nad Odrou 16 km.

| P Č | T y p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| | VV | | 169,90 "výkopy" | | 169,90 | | | |
| | VV | | 103,20 "rýhy" | | 103,20 | | | |
| | VV | | -18,60 "násypy" | | -18,60 | | | |
| | VV | | -131,20 "chybějící zemina násypů cesty HPC1" | | -131,20 | | | |
| | VV | | 161,27*0,4 "odstranění podloží určeného pro výměnu v km 0,310 - 0,343 32" | | 64,50 | | | |
| | VV | | Součet | | 187,80 | | | |
| 7 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 126,80 | 1,00 | 1 126,80 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 187,80*6 "příplatek za dalších 6 km na skládku ve Bernartice nad Odrou 16 km" | | 1 126,80 | | | |
| 8 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 444,90 | 88,00 | 39 151,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 426,30 "naložení ornice na dočasné skládce" | | 426,30 | | | |
| | VV | | 18,60 "naložení zeminy určené do násypů" | | 18,60 | | | |
| | VV | | Součet | | 444,90 | | | |
| 9 | K | 171101101 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS | m3 | 18,60 | 77,00 | 1 432,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 18,60 "násypy - planimetrováno z příčných řezů" | | 18,60 | | | |
| 10 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin | m3 | 699,40 | 21,90 | 15 316,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 426,30 "dočasné uložení ornice" | | 426,30 | | | |
| | VV | | 169,90 "dočasné uložení výkopků" | | 169,90 | | | |
| | VV | | 103,20 "dočasné uložení výkopů z rýh" | | 103,20 | | | |
| | VV | | Součet | | 699,40 | | | |
| 11 | K | 171201104 R | Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. | m3 | 187,80 | 220,00 | 41 316,00 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou přesuny a potřebná manipulace se zeminou, včetně případných poplatků za uložení na skládku.</i> | | | | | |
| | VV | | 187,80 "uložení na skládce" | | 187,80 | | | |
| 12 | K | 181102302 | Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním | m2 | 1 409,60 | 15,40 | 21 707,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 1409,57 "planimetrováno z příčných řezů" | | 1 409,60 | | | |
| 13 | K | 181151331 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 688,00 | 23,90 | 16 443,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 2,0*344 "úprava terénu po mezideponii materiálů" | | 688,00 | | | |
| 14 | K | 181301113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 2 131,50 | 38,50 | 82 062,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 426,30/0,2 "ornice bude prioritně použita na ohumusování krajnic, příkopů příkopů a přilehlých ploch, zbytek bude rozprostřen na okolní pozemky" | | 2 131,50 | | | |
| 15 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 329,20 | 18,70 | 6 156,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 329,23 "ozelenění násypů a ploch mezi krajnicí a hranicí parcely stavby" | | 329,20 | | | |

| P Č | T y p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| 16 | M | 005724740 | osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg) | kg | 4,90 | 121,00 | 592,90 | CS ÚRS 2015 01 |
| | P | | Poznámka k položce: Travní směs UNI 15. | | | | | |
| | VV | | 329,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,90 | | | |
| 17 | K | 182101101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 5,80 | 42,40 | 245,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 5,80 "planimetrováno z příčných řezů" | | 5,80 | | | |
| 18 | K | 182201101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 94,00 | 37,10 | 3 487,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 93,97 "planimetrováno z příčných řezů" | | 94,00 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 141 853,90 | |
| 19 | K | 212752213 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm | m | 342,50 | 244,20 | 83 638,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 342,50 "drenáž DN160 v km 0,000 - 0,342 50" | | 342,50 | | | |
| 20 | K | 214500211 | Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrskem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm | m | 342,50 | 33,00 | 11 302,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 342,50 "zásyp drenáže DN160 v km 0,000 - 0,342 50" | | 342,50 | | | |
| 21 | M | 583438780 | Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) kamenivo drcené hrubé $d \geq 2$ a $D \leq 45$ mm (ČSN EN 13043) $d \geq 2$ a $D \geq 4$ mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) $d \geq 1$ a $D \geq 2$ mm (ČSN EN 13242) frakce 8-16 granodiorit Dolní Kounice | t | 150,70 | 311,30 | 46 912,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | (0,35-0,15)*342,50*2,2 "zásyp drenáže DN160 v km 0,000 - 0,342 50; 0,15 m3 je započítáno v položce 212 752 213; 2,2 t/m3" | | 150,70 | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 41 322,40 | |
| 22 | K | 451971111 | Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky hřeby | m2 | 1 153,60 | 18,70 | 21 572,30 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 161,27+((1,0+1,0)*34,0) "výměna podloží v km 0,310 - 0,343 32" | | 229,30 | | | |
| | VV | | 2,5*342,50 "drenáž DN160 v km 0,000 - 0,342 50" | | 856,30 | | | |
| | VV | | ((3,0*1,0*5)+(1,0*1,0*2))*4 "zasakovací jímky v km 0,100; 0,200; 0,300; 0,342 50" | | 68,00 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 153,60 | | | |
| 23 | M | 693111420 | Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 20 200 g/m2 | m2 | 856,30 | 12,80 | 10 960,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 2,5*342,50 "drenáž DN160 v km 0,000 - 0,342 50" | | 856,30 | | | |
| 24 | M | 693111460 | Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2 | m2 | 68,00 | 22,70 | 1 543,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | ((3,0*1,0*5)+(1,0*1,0*2))*4 "zasakovací jímky v km 0,100; 0,200; 0,300; 0,342 50" | | 68,00 | | | |
| 25 | M | 693111490 | Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 50 500 g/m2 | m2 | 229,30 | 31,60 | 7 245,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 161,27+((1,0+1,0)*34,0) "výměna podloží v km 0,310 - 0,343 32" | | 229,30 | | | |

| P Č | T y p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|----------------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| D 5 | | | Komunikace pozemní | | | | | 636 109,00 |
| 26 | K | 561061121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m ² , tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 | m ² | 1 500,40 | 46,90 | 70 368,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 1500,39 "stabilizace vápnem 3,0 %, do hloubky 40 cm v km 0,000 - 0,310" | | | | | 1 500,40 |
| 27 | M | 585301600 | Vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM nehašené VL | t | 30,60 | 2 524,10 | 77 237,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 1500,39*0,4*0,03*1,7 "3,0 % CaO do hloubky 0,4 m; 1,7 t/m ³ " | | | | | 30,60 |
| 28 | K | 564521110 R | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm | m ² | 161,30 | 13,20 | 2 129,20 | |
| VV | | | 161,27 "výměna podloží v km 0,310 - 0,343 32; f 0-5" | | | | | 161,30 |
| 29 | K | 564551111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m ² | 161,30 | 17,90 | 2 887,30 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 161,27 "výměna podloží v km 0,310 - 0,343 32; f 5-32" | | | | | 161,30 |
| 30 | K | 564752111 | Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m ² | 1 460,30 | 147,40 | 215 248,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 1460,26 "VŠ f 32 - 63, planimetrováno z příčných řezů" | | | | | 1 460,30 |
| 31 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m ² | 161,30 | 126,10 | 20 339,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Alternativně lze použít betonový recyklát f 32 - 63 (80) dle TP210, který bude odsouhlasen investorem, projektantem a geologem.</i> | | | | | |
| VV | | | 161,27 "výměna podloží v km 0,310 - 0,343 32" | | | | | 161,30 |
| 32 | K | 564801111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm | m ² | 1 328,80 | 34,10 | 45 312,10 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 1328,80 "šterk 16 - 22 veválcovaný po osetí, přírodní" | | | | | 1 328,80 |
| 33 | K | 564811111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm | m ² | 1 378,70 | 45,70 | 63 006,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 1378,70 "zatravnovací vrstva se šterkem 16 - 32; 50 % hlíny" | | | | | 1 378,70 |
| 34 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m ² | 1 510,60 | 92,40 | 139 579,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 1510,60 "ŠDb f 0 - 63, přírodní; planimetrováno z příčných řezů" | | | | | 1 510,60 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | | 2 896,30 |
| 35 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 263,30 | 11,00 | 2 896,30 | CS ÚRS 2016 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k. ú. Pustějov

Objekt:

15036-3 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Pustějov

Zadavatel:

ČR - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobočka Nový Jičín

Uchazeč:

SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

Projektant:

AGERIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2020

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

IČ:

253 57 352

DIČ:

CZ25357352

IČ:

25576992

DIČ:

CZ25576992

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

462 000,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-------------|-------------|------------|-----------|
| DP základní | 462 000,00 | 21,00% | 97 020,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| zákl. přene | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| sníž. přene | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| nulová | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

559 020,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k. ú. Pustějov

Objekt:

15036-3 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pustějov

Datum: 01.06.2020

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobočka Nový Jičín

Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč: SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

| | |
|---|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 105 600,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 105 600,00 |
| OST - Ostatní | 123 200,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 233 200,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 5 500,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 16 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k. ú. Pustějov

Objekt:

15036-3 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pustějov

Datum: 01.06.2020

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobočka Nový Jičín
Uchazeč: SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

Projektant: AGERIS s.r.o.
Zpracovatel:

| P Č | T y Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------|---------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
|--------|---------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

462 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 105 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 600,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|------|------------|-------------------|
| 1 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďeného | m2 | 32 000,00 | 3,30 | 105 600,00 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|------|------------|-------------------|

VV 800*40 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 1x za týden; 40 týdnů" 32 000,00

D OST Ostatní 123 200,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|------|-----------|-----------|--|
| 2 | K | 800800001 | Náklady spojené se zajištěním a realizací prací | soubor | 1,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
|---|---|-----------|---|--------|------|-----------|-----------|--|

P *Poznámka k položce:
Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.*

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|------|-----------|-----------|--|
| 3 | K | 800800006 | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby | kus | 1,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | |
|---|---|-----------|---|-----|------|-----------|-----------|--|

P *Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Součástí dokumentace bude také popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace.*

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|------|----------|----------|--|
| 4 | K | 800800008 | Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. | soubor | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
|---|---|-----------|--|--------|------|----------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|------|-----------|-----------|--|
| 5 | K | 800800015 | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod. | soubor | 1,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
|---|---|-----------|--|--------|------|-----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|------|----------|----------|--|
| 6 | K | 800800018 | Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání jejich správcům. | soubor | 1,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
|---|---|-----------|--|--------|------|----------|----------|--|

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 233 200,00

| P | T | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|---|------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 7 | K | 02 R | Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů. Zajištění a provedení zkoušek únosnosti pláně zátěžovou zkouškou. | soubor | 1,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží. Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů. Zajištění a provedení zkoušek únosnosti pláně zátěžovou zkouškou. Zajištění a provedení zkoušek únosnosti horní podkladní vrstvy statickou zátěžovou zkouškou.</i> | | | | | |
| 8 | K | 03 R | Vytyčení stavby (případně pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství. | soubor | 1,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| 9 | K | 06 R | Zpracování geometrického plánu. | soubor | 1,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| 10 | K | 09 R | Projednáni a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. | soubor | 1,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Náklady na dopravní značení a omezení provozu při výstavbě (v případě potřeby).</i> | | | | | |
| 11 | K | 20 R | Zajištění a provedení zkoušek betonu | soubor | 1,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | | | <i>Poznámka k položce: V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu. 5x zkouška betonu tř. C25/30 XF3 a 5x zkouška betonu tř. C30/37 XF3 pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322, kdy z každé třídy betonu bude provedeno: - 2x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 - 2x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 - 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322 - 1x stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek ČSN 73 1326 (u komunikace). Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.</i> | | | | | |
| 12 | K | 21 R | Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - dočasné. Na stavbě budou osazeny informační plechové cedule. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvicí prvky. | soubor | 1,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - dočasné. Na stavbě budou osazeny informační plechové cedule - dočasné. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvicí prvky. Materiál cedule bude voděodolný. Zajištění umístění štítku o povolení stavby. Cena včetně grafického zpracování a potisku.</i> | | | | | |
| 13 | K | 22 R | Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvicí prvky. | soubor | 1,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | |

| P Č | T y | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------|--------|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| | P | | <i>Poznámka k položce: Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvicí prvky. Materiál cedule bude voděodolný. Cena včetně grafického zpracování a potisku.</i> | | | | | |
| 14 | K | 23 R | Geodetické práce | soubor | 1,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: zaměření nivelety zemní pláně v ose v pracovních řezech</i> | | | | | |
| 15 | K | 23.1 R | Geodetické práce | soubor | 1,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: výškové zaměření hotového díla v ose v pracovních řezech</i> | | | | | |
| 16 | K | 29 R | Finanční náhrada škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby | soubor | 1,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 5 500,00 | |
| 17 | K | 011324000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum | soubor | 1,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Zajištění záchranného archeologického průzkumu - I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní.</i> | | | | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 16 500,00 | |
| 18 | K | 041903000 | Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby - dohled geologa | soubor | 1,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Geologický dohled během realizace stavby.</i> | | | | | |