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Smlouva o dílo 13/2020/RR/Ple – část 1
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
_______________________________________________________________________________________
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení svéprávní k právnímu jednání, a to:
1. Objednatel:
název:
Město Bílovec
sídlo:

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
zastoupený:

Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:


IČO:

00297755
DIČ:



CZ00297755
bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
číslo účtu:



(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
2. Zhotovitel:
název:



VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
sídlo:



Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
statutární zástupce: 

Ing. Tomáš Vytlačil
IČO:



27833062
DIČ:



CZ27833062
bankovní spojení: 

KB, as.
číslo účtu:




(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
uzavřít tuto
 smlouvu o dílo.
Úvodní ustanovení
Podkladem pro uzavření této smlouvy je Výzva včetně zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zakázku na stavební práce s názvem: „Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského II – venkovní učebna v atriu“, na základě které byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky stanovené v této smlouvě, jakožto i podmínky vyplývající z výše uvedené veřejné zakázky.
1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku
1.4 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
1.5 Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.
1.6 Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu “Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského II – venkovní učebna v atriu“, reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012356. Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č.   372/06_16_075/CLLD_15_01_016, název výzvy: 12. výzva MAS Regionu Poodří-IROP- Vzdělávání“
1.7 Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné. 
1.8     Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.
2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 
2.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):
Název stavby
„Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského II – venkovní učebna v atriu“
Územní rozhodnutí a stav. povolení
:
Územní souhlas na venkovní vedení rozvodů vody k pítku a doplnění dešťové kanalizace o retenční jímku s napojením na závlahu sadových prvků, č.j. MBC/23649/19/SÚ/Sta 3066/2019 ze dne 2. 9. 2019
Místo stavby  
: 
Komenského 701, 743 01 Bílovec
Projektová dokumentace pro provedení stavby: Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského II- venkovní učebna v atriu.; WMA architects, Atelier: Sady Svobody 4, 746 01 Opava.
Koordinátor BOZP objednatele 
: PROCHÁZKA – stavební firma spol. s r.o., IČ: 25389599, 
       Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava
Technický dozor stavebníka 
: 
……………………..
Stavbyvedoucí Zhotovitele 
:
…………………….. 
3 Předmět díla 
3.1 Rozsah předmětu díla
3.1.1 
Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
3.1.2
Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
3.1.3.
Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
3.1.3.1
zjištění a vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a příp. zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení, 
3.1.3.2
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
3.1.3.3
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku,
3.1.3.4 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
3.1.3.5 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
3.1.3.6 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
3.1.3.7 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
3.1.3.8 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
3.1.3.9 odvoz (oprava suti) a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
3.1.3.10 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zeleň, příkopy, propustky apod.),
3.1.3.11 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
3.1.3.12 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení,
3.1.3.13 provedení kontrolní prohlídky stavby 1 x rok během záruční doby za přítomnosti Objednatele a případně TDI,
3.1.3.14 provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby za přítomnosti Objednatele a případně TDI.
3.2 Dokumentace skutečného provedení stavby
3.2.1
Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
3.2.2
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních

v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg. 
3.2.3
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
3.2.3.1 
Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a  provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

3.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo 

 k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.



3.2.3.3
 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 



 jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem 



 Zhotovitele.
3.2.3.4  Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení   stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena  razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
3.3 Předání příslušné dokumentace
3.3.1
Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího 

řízení, na jehož základě je sjednána tato Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou 

dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 listinná 

vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů 

ode dne podpisu Smlouvy.
4 Termíny a LHŮty plnění
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
4.1 Termín zahájení stavebních prací
K zahájení stavebních prací a předání Staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemnou výzvou. Objednatel předá staveniště nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací. (předpoklad zahájení stavebních prací: květen 2020).
Nebude-li písemná výzva objednatelem zaslána nepozději do 31.8.2020, smlouva se stává neplatnou a zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.
4.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací
4.2.1 
Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do 90 kalendářní dní od předání staveniště. 
4.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle této věty nemůže vést k prodloužení termínu o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě. 
4.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 90 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
4.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
4.3 Harmonogram provádění díla
4.3.1 
Zhotovitel do 10 dnů od podpisu smlouvy předloží Objednateli harmonogram provádění
prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokumentu, ze kterého bude patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsících realizace.
4.3.2 
Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s tímto harmonogramem. 
4.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt
4.4.1 
Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
4.4.2 
O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
4.4.3 
Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.
5 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny
5.1 Výše sjednané ceny
5.1.1 
Cena za splnění díla je sjednána ve výši
Cena bez DPH 
3.389.000,- Kč
Výše DPH
     
   711.690,- Kč
Cena včetně DPH
4.100.690,- Kč
Cena bez DPH třimilionytřistaosmdesátdevěttisíc slovy korun českých
5.1.2
Při plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinností dle § 92a) a § 92e) zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví 

Zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.
5.2 Obsah ceny 
5.2.1
Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněných Položkových rozpočtů, které 

jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

předaného Objednatelem Zhotoviteli. 
5.2.2
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro 

místní rozvoj č.  169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé 

vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.
5.2.3
Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 


podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 

Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
5.3 Doklady určující cenu za dílo
         5.3.1
Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
5.3.2
Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 

řízení Položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 

jednotek obsažené v předaném Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že 

takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a 

součástí sjednané ceny díla.  
 5.3.3
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 


nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 

neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
5.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo
5.4.1
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 


a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
5.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
5.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
5.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
5.5.1 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
5.5.2 
Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
5.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
5.6.1
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce v souladu s § 222, odst. 4,5,6,7 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy nepodstatná změna závazku), je 

Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací 

včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli 


k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly 

potřebu víceprací nebo méněprací.
          5.6.2
Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot 


jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud vícepráce v Položkových 

rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených 

autorským dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby.
5.6.3
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.
6 Platební podmínky
6.1 Zálohy
6.1.1
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
6.2 Postup plateb
6.2.1
Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 


vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 


kalendářní den příslušného měsíce.
6.2.2
Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí 
měsíční fakturu. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky oceněného Položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních. Každá faktura bude označena názvem projektu: Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského II – venkovní učebna v atriu“ a reg. číslem projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012356.
6.2.3
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 


druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn 



fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 


Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 


oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost 


fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 


ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
       6.2.4
Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
 řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran. 

6.2.5
Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v plné výši až do 90 % z celkové sjednané 


             ceny.  
6.3 Lhůty splatnosti
       6.3.1
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 



následujícího po dni průkazného doručení faktury odsouhlasené ze strany TDI 



objednateli. 
6.4 Platby za Vícepráce
6.4.1
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na 


jejich provedení byl uzavřen dodatek, bude jejich cena fakturována po ukončení 


realizace díla.
6.4.2
Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 

odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a 


       
odsouhlaseny.
6.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)      
6.5.1
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
6.5.2
Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost 


dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

             6.5.2.1
nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 



smlouvy,
6.5.2.2
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, 


kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém 


postavení nenachází,
6.5.2.3
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
6.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
6.6.1
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 


částka připsána na účet Zhotovitele.
6.6.2
Smluvní strany se dohodly na možnosti provádění vzájemných zápočtů závazků a 

 
pohledávek souvisejících se zakázkou. Podmínkou provedení zápočtu je předchozí 


vzájemná písemná dohoda obou smluvních stran.
6.7    Zádržné s možností nahrazení bankovní zárukou
6.7.1
Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % sjednané ceny díla, stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné (prostředek k zajištění nároků Objednatele z této smlouvy), zejména za řádné dokončení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla. Objednatel je povinen uvolnit a uhradit zádržné tímto způsobem:
6.7.2
Zádržné (tedy 10 % z celkové sjednané ceny díla) uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě na základě písemné výzvy Zhotovitele do 14 dní ode dne doručení této výzvy, ne však dříve, než po 
uplynutí lhůty 14 dní od odstranění poslední vady či nedodělku uvedené v protokole o předání a převzetí díla.
6.7.3
Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné     bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. O.Z., nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádné dokončení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla, splatné na první výzvu. Tato záruka bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána renomovanou bankou na částku rovnající se 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH s tím, že banka i forma bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou. Další podmínky zajištění závazků zhotovitele se řídí odstavcem 19.1. této smlouvy
7 smluvní pokuty
7.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
7.1.1
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 
7.1.2
Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
7.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
7.2.1 
Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
7.2.2
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
7.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
7.3.1
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
7.3.2 
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
7.3.3
Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
7.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
7.4.1
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7.5 Ostatní smluvní pokuty
7.5.1
Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se 

na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý 

zjištěný případ.
7.5.2
Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací 

související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5000,- Kč za každý zjištěný případ.
7.5.3
Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
7.5.4
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. 13.1.5. této smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,-Kč za každý zjištěný případ. 
7.6 Úrok z prodlení 
7.6.1
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 

prodlení.
7.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
7.7.1 
Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování 

smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 

pokuty či úroku z prodlení.
7.7.2 
Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit 

nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 

souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 
7.7.3 
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je 

povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 


vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
7.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
7.8.1
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení 


nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 
7.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
7.9.1
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 


způsobenému  porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
8 Staveniště
8.1 Předání a převzetí Staveniště
8.1.1 
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu 

dle čl. 5.1.1 této smlouvy. Splnění lhůty předání Staveniště je podstatnou náležitostí 

Smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.
8.1.2 
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu.
8.2 Stávající inženýrské sítě
8.2.1
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách 


stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 

prováděním díla včetně případných zákresů.
8.2.2
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
8.2.3
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a 

nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za 

škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 


Objednatele.
8.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
8.3.1 
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8.3.2
Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
   8.3.3
Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 


spotřebovaných energií a tyto uhradit.
8.3.4
Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má 

je zahrnuty ve sjednané ceně.
8.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
8.4.1
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 


objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a 

nese veškeré případné poplatky. 
8.4.2
Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude 

třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o 

pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 

umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 

provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 

Zhotovitele.
8.4.3
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 

a výjezd z něj.
8.4.4
Budování díla není prováděno na veřejném prostranství a nedotýká se dopravních 

komunikací ve městě.
8.4.5
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst 


dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
8.5 Vyklizení staveniště
8.5.1
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 

dnů ode dne termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak 

(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 

nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
8.5.2
Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 

Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 
9 Stavební deník
9.1 Povinnost vést stavební deník
9.1.1 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník.
9.1.2
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 

osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat.
9.1.3
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního 

deníku 
je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
9.1.4
První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou 

kopii obdrží Zhotovitel.
9.1.5
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. 

Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní 

moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
9.1.6
Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 

provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 

499/2006 Sb.
9.1.7
Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
9.1.8
Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
9.1.9
V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.
9.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
9.2.1
Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly.
9.2.2
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 

se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 

pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí.
9.2.3
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 


vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto 

zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že 

se zápisem souhlasí.
9.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku
9.3.1
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.
10 kontrola a Kontrolní dny
10.1 Kontrola provádění prací
10.1.1
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 


technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 

neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 

nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 

Smlouvy.
10.2 Kontrolní dny 
10.2.1
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního 

dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního 

dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
10.2.2
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, osob vykonávajících 

funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a 

zástupci Objednatele. 
10.2.3
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 


časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 


vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 


nápravných opatření a úkolů.
10.2.4
Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický 

dozor investora)
10.2.5
Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, 

který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem 

zúčastněným.
10.3 Četnost kontrolních dnů 
10.3.1
Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se 

mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
10.3.2
Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují 


okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti 

v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je 

Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
10.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 
10.4.1
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a 

prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím 

pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 

zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDI elektronickou 

poštou)
10.4.2
Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné 

vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O 

všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též 


videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací 

(konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 


opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
10.4.3
Pokud Zhotovitel nevyzve TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou 

dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
10.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků 
10.5.1
Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 
11 technický dozor objednatele
11.1 Technický dozor 
11.1.1.
Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho 

jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
11.1.2
Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také 

jako TDI).
11.1.3
Technický dozor bude na stavbě vykonávat PROCHÁZKA – stavební firma spol. s r.o., IČ: 25389599, Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava
11.2 Oprávnění Technického dozoru 
11.2.1
Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli 

či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
11.2.2
Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 


rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo 

jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen 

neprodleně informovat Objednatele.
11.2.3
Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku 

provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na 


prováděném díle.
11.2.4
Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 

neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li 

Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 

parametry stavby.
12 koordinátor bezpečnosti práce
12.1 Koordinátor bezpečnosti práce 
12.1.1
Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a 

při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 

jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
12.1.2
Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
12.1.3
Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce 


ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.
12.2 Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce 
12.2.1
Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 

vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil 


Objednatel.
12.2.2
Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a 

případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění 

v souladu s předpis týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 


kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
12.2.3
Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v 


uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a 

vyžadovat zjednání nápravy; 
12.2.4
Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 

vyžadovat jejich splnění,
12.2.5
Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich 

částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) 

plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o 

těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele.
12.2.6
Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol 

na prováděném díle.
12.2.7
Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho 

názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě 

hrozí-li 
z provádění prací nebezpečí úrazu. 
12.2.8
Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví 

právní předpis.
12.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce 
12.3.1
Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem 


bezpečnosti práce,
12.3.2
Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 

které zvolil,
12.3.3
Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost 


potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění 

stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu 

bezpečnosti a jeho změny.
12.3.4
Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.
13 Provádění díla a bezpečnost práce
13.1 Pokyny Objednatele  
13.1.1
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora 

BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování 

smluvních povinností Zhotovitele.
13.1.2
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 

provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče.
13.1.3
Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 

předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez 

zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a 

předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů 

dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
13.1.4
Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikací k 

němu.

               13.1.5 
Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky.
13.2 Použité materiály a výrobky
13.2.1
Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve 

Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
13.2.2
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen 

na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 

materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 

příslušných předpisů.
13.2.3
Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.
13.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
13.3.1
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 


bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 

ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy. 
13.3.2
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je 

rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
13.3.3
Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
13.3.4
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 

s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 


ochrannými pracovními pomůckami. 
13.3.5
Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 

Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a 

zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele. 
13.3.6
Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 

kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
13.3.7
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 

majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 

veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
13.3.8
Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a 


pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
13.3.9
Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 

s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 


příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 


součinnost.
13.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
13.4.1
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 


nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 

staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 

řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13.4.2
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 

vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
13.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
13.5.1
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 

podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 


povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 

možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
13.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
13.6.1
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 


poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 

na požádání Objednatele povinen doložit.
13.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
13.7.1
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 

zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
13.7.2
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13.7.3
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 

díla.
13.8 Archeologické nálezy
13.8.1
Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 

přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní 

správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, 

a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
14 Poddodavatelé
14.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
14.1.1
Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
14.1.2
Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
14.1.3
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a 

rozsahu jejich poddodávky.
14.1.4
Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech 

svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.
14.2 Změna Poddodavatele 
14.2.1
Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 

předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi 


Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, 

kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
14.2.2
Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek 

bez závažného důvodu neodepře.
15 Kontroly, zkoušky a revize
15.1 Kontrolní a zkušební plán stavby 
15.1.1
Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební 

plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
15.1.2
Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 

požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele 

proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
15.1.3
Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo 

není prováděno v souladu se Smlouvou.
16 Předání a převzetí díla 
16.1 Organizace předání díla
16.1.1
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
16.1.2
Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 


přejímacího řízení.
16.1.3
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
16.1.4
Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického a případně i autorského dozoru. 
16.1.5
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
16.1.6
Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

Poddodavatele.
16.2 Protokol o předání a převzetí díla
16.2.1
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená 

osoba zápis (protokol).
16.2.2
Povinným obsahem protokolu jsou:
-
údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
-
popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
-
dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
-
termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
-
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
16.2.3
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat i:
-
soupis zjištěných vad a nedodělků,
-
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání,
-

dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků,
16.2.4
V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
16.3 Vady a nedodělky
16.3.1
Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
16.3.2 
V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků 

včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
16.3.3
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 

převzetí díla.
16.3.4
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 

podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 
16.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
16.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
· tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
· zápisy a výsledky předepsaných měření 
· zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
· stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
· potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi
16.4.2  
Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
16.4.3
Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady:
-
územní souhlas č.j. MBC/23649/19/SÚ/Sta 3066/2019 ze dne 2. 9. 2019
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
16.4.4 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
16.5 Kontrolní prohlídka
16.5.1
Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání 

stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se 

Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní 

prohlídky.
16.5.2
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou 

součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby
    16.5.3
Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu 


s užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
16.5.4     Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby 

ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode 

dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.
17 Záruka za jakost díla
17.1 Odpovědnost za vady díla
17.1.1
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době. 
17.1.2
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na 

jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 

pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 

tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
17.1.3
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší 

mocí.
17.1.4
Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, 

tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
17.2 Délka záruční lhůty
17.2.1
Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 
17.2.2
Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
17.2.3
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
17.2.4
Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží 

pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
17.3 Způsob uplatnění reklamace
17.3.1
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve 

Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v r

reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
17.3.2
Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
17.3.2.1
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
17.3.2.2
bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla,
17.3.2.3
bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení 

odborné   péče nejpozději však do konce záruční doby.
17.3.2
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
17.4.1
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 

nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne 


obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či 


neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne 

obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) 

odstraní. 
17.4.2 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 

však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až 

do rozhodnutí soudu.
17.4.3
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení 

reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 


odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

Objednateli Zhotovitel.
17.4.4
Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 

lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 

povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 

náklady.
17.4.5
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 

výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 

odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 
17.4.6
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem 


nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
17.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
17.5.1
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 


nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
17.5.2
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 

sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 

oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že 

havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace 


Zhotoviteli.
17.5.3 
O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 


odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
17.6 Servis technologických zařízení v záruční době
17.6.1
Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je 

výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený 


s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny 

tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady 

s tím spojené jsou součástí sjednané ceny.
18 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
18.1 Vlastnictví díla
18.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

18.2 Nebezpečí škody na díle
18.2.1
Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 

převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
19 Zajištění závazků Zhotovitele
19.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
19.1.1
V případě, že se Zhotovitel rozhodne nahradit Zadavatelem požadované zádržné bankovní zárukou za řádné dokončení díla dle bodu 6.7.3. této smlouvy, je povinen předat Objednateli tuto bankovní záruku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za podmínek stanovených odstavcem 19.1.4. této smlouvy.
19.1.2
Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do 

předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, 

které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků. 
19.1.3
Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 

finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své 


povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy 

nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo 

uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak 
není, neodpovídá bankovní záruka 

podmínkám Smlouvy.
19.1.4
Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 

kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy, nejpozději však v den předcházející dni 

předání a převzetí staveniště. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 


Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, 

na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a 


Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku 

nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní 

strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy 

odstoupit.
19.1.5
V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění 

Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v 

původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o 

tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve 

sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit 


Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 

měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem 

vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
19.1.6
V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí 

nastat 
situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud 

Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit 


Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na 

níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem 

vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
19.1.7
záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
19.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty
19.2.1
Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních 

podmínek ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH.
19.2.2
Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 

záruční lhůty. 
19.2.3
Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 

finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní 


případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli 

vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem 

nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo na    

uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 

podmínkám Smlouvy.
19.2.4
Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den 

oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný 

originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak 

dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
19.2.5
V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek 

Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v 

původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o 

tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve 

sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit 


Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 

měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem 

vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
19.2.6
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena 


(uvolněna) do 15 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.
20 Pojištění díla
20.1 Pojištění Zhotovitele
20.1.1
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
20.1.2
Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- způsobené provozní činností Zhotovitele, 
- způsobené vadným výrobkem, 
- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,  
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
- vzniklé na věcech zaměstnanců.
20.1.3
Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50 % ze sjednané ceny bez DPH.
20.1 Pojištění poddodavatelů 
20.2.1
Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím 

charakteru a rozsahu jejich poddodávky. 
20.2 Doklady o pojištění 
20.3.1
Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné.
20.3.2
Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. 


Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode 

dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
20.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
20.4.1
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
20.4.2
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech
20.4.3
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
21 Vyšší moc
21.1 Definice vyšší moci
21.1.1
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli 

ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se 

např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
21.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
21.2.1
Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 

druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 

nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 

od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
22 Změna smlouvy
22.1 Forma změny Smlouvy
22.1.1
Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 

zmocněnými.
22.1.2
Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 

pořadového čísla dodatku Smlouvy.
22.1.3 
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného 

Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 

15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.
22.2 Převod práv a povinností ze smlouvy
22.2.1
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
22.2.2
Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním 

pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a 

povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů 

podle § 100 citovaného zákona.
23 Odstoupení od smlouvy
23.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
23.1.1
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, 

je tato 
smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní 

straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.
23.2 Způsob odstoupení od Smlouvy
23.2.1
Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout 

druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 

splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.
23.2.2
Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy 


vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 

s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 

uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 

smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

neplatné.
23.2.3
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany 

nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů 

po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 

odstoupení souhlasí.
23.3 Den účinnosti odstoupení
23.3.1
Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 

nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 

odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne 

z rozhodnutí příslušného orgánu.
23.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy
23.4.1
Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 


vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
23.4.3.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
23.4.3.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
23.4.3.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
23.4.3.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
23.4.3.5 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
23.4.3.6 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny díla bez DPH.
24 POŽADAVKY v PŘÍPADĚ FINANCOVÁNÍ ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE
24.1 Kontrola čerpání veřejných prostředků 
24.1.1
Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 

2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 
24.1.2
Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen: 
24.1.2.1
uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady 
stanoví předpisy České republiky lhůtu delší, bude postupováno podle platných národních předpisů;
24.1.2.2
zajistit aby každá faktura byla označena číslem projektu;
24.1.2.3
minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
24.2 Předložení položkového rozpočtu ve formátu pdf a formátu rozpočtového softwaru 
24.4.1 
Jelikož se na úhradě díla podílí veřejné prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel 

povinen předat Objednateli do 14 dnů od podpisu smlouvy položkový rozpočet stavby 

ve formátu .pdf a v elektronickém formátu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo 


obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Za každý den prodlení s předáním uhradí 

Dodavatel Zadavateli smluvní pokutu 500 Kč. 
25 Řešení sporů
25.1 Příslušnost soudu
25.1.1
Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž 

soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.  
25.2 Volba práva
25.2.1
Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
   25.2.2
Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude 

smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.
25.3 Platnost a účinnost Smlouvy.
25.3.1
Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po 

jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
25.3.2
Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři 

vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
26 informační doložka dle gdpr
26.1 Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).
26.2 Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
26.3 Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.
26.4 Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze      smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
26.5 Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným. 
27 doložka platnosti právního jednání
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla 38. Rada města dne 8.6.2020 usnesením č. RM/1107/38/2020
Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)
V Bílovci, dne 16.6.2020                                   
                         V Novém Jičíně, dne 16.6.2020
Za Objednatele: Mgr. Renata Mikolašová
Za Zhotovitele: Ing. Tomáš Vytlačil                                                                                                      


