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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

R B W 4079/2O/O5/01

SMLOUVA O DÍLO
Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace
Sídlem: Vaculíkova 14, 638 OO Brno

zastoupený Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M.
TČ: 48515027

DIČ: CZ48515027

Bankovní spojeni: kb Brno-Černá Pole čÍslo účtu:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

JOK, a.s.

Sídlem:

zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Stavební 445/2a, 602 OO Brno

Ing. Jiřím Janotou, předsedou představenstva a Tomášem
Horníkem, členem představenstva

Tomášem Hornikem

1Č: 25515560

DIČ: CZ25515560

Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu

zapsaný v Obchodním rejstřlku vedeném u KS v Brně

oddíl B, vložka 3776
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto
W

zneni:
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PREAMBULE:

Pro účely této smlouvy se rozumí:

· Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
· Zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni smlouvy na plnění veřejné zakázky,
· Podzhotovite/em je poddodavatel po uzavření smlouvy na plněni veřejné zakázky,
· přls/ušnou dokumentaci je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou

Č. 169/2016 Sb.);

· položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny
pro zadavatelem vymezené množství (dále jen uROZPOČET").

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu
s názvem: A4odernizace Střední Školy Gemini Brno" podle:
p projektové dokumentace s názvem uGEMINI - REKUPERACE" a ,,GEMINI - ZATEPLENÍ",

zpracovaná projektantem Ing. jan vejtasou v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb.. projektová
dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako projekt. PROJEKTbyl předán
Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. projekt obsahuje soupis prací zpracovaný
projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen
ROZPOČET);

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU.
1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

p Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci
di7a, její projednán/: odsouh/asenl a schválení projektantem a objednatelem.

> Dokumentace skutečného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou
čÍslo 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. Č.
62/2013 Sb. (příloha č. 14 vyhl. 405/2017 Sb.) a její předání Objednateli ve 3
tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakresleni
skutečného stavu konstrukcj instalací a př/í)ojek na vnější inženýrské sItě podle
stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost
a vypov/dacl schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně
povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy insta/ac/ a prŮbÉšhy inženýrských
sÍti' vC. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě
vyhovuj/cl pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její
předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotoveni ve formátu
PDF.

1.1.1.4. Provedení souvisejlc/ch č/nnostj prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto
článku.

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujkich souvisejÍcÍch činnosti; prací a dodávek:
> Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí

nadzemních a podzemních objektŮ před zahájením výstavby a
k prokázání nepoškození těchto konstrukci vlivem výstavby.

dotčených sousedních
po dokončení výstavby

>

>

>

Pořizováni průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá
Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosiči při zahájení předávání di7a.
Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sÍt/ch vedoucích staveništěm.
Zhotovitel zabezpečí vytyčení inženýrských síti a nese odpovědnost za jejich neporušeni a
provede dopravně-inženýrské opatřeni vC. dopravního značení před zahájením pracĹ
Provede veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystaveni dok/adŮ o jejich
provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto
doklady předá Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom
elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
Doklady o provedeni předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude
zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystaven/faktury. Faktura
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za provedené práce nebude bez doloženi těchto dokladů uhrazena. Doklady bude
archivovat technický dozor stavebníka stanovený ve článku IX. této smlouvy (dále jen
tds), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudaci.

> Provedení komplexního vyzkoušení systémů a zařiZenl tvoř/clch předmět předávaného di7a
(nebo jeho části) za účelem prokázání dosaženi parametrŮ stanovených PROjEKTEM (viz
při7oha č. vii. této smlouvy) před zahájením předávání díla (nebo jeho části). Dále
provedeni vyhodnoceni výs/edkŮ komplexního vyzkoušení a vyhotoveni Protokolu
o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá Zhotovitel TDS ve 3
tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném
datovém nosiči.
TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušeni po celou dobu jeho
prŮběhu.

> Vypracování manipu/ačnlch a provozních řádů pro bezvadné provozování díla (nebo jeho
části) před zahájením předáváni díla (nebo jeho části), návodů k obsluze, návodů na
provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které
předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu
PDF na vhodném datovém nosiči.
Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipu/ačnl a provozní
řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla
budou uvedeny podmínky Zhotovitele, přijejichž dodrženlbude dílo Objednatelem správně
užíváno.

> V prŮběhu prováděni stavby koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí
díla.

> Provedení celkového Úklidu stavby (nebo její předávané části) před zahájením předávání
díla (nebo jeho části).
celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její předávané části),
staveniště (nebo jeho příslušné ČáSti) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožni
okamžité užlvánl bez prováděníjakéhokoliv dalšího Úklidu ze strany Objednatele. Součástí
úklidu je j úklid oko/nlch ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané
Části) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu
před zahájením realizace stavby (nebo její předávané Části) u okolí stavby, které není
PROJEKTEM řešeno.

> Provedeni zaškoleni obsluhy u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky
Objednatele (budoucím uživatelem) před zahájením předávání díla (nebo jeho Části).
Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanovi písemně jmenovitý seznam osob, které mají
být zaškoleny pro jednotlivé části díla Zhotovitel před předáním a převzetím provede
zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby
jednotlivých částí díla a upozorni je na přls/ušnou část návodu na provoz a údržbu d/7a.
O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob
v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči při zahájením předávánldl/a (nebo
jeho části).

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.-1.1.2. tohoto článku budou provedeny
v rozsahu a podle:
P PROjEKTU;
J' ROZPOČTU;
p žádosti o účast Zhotovitele ze dne 15.1.2020, předložené Objednateli Zhotovitelem jako

účastníkem zadávacího řlzenl v zadávacím řiZenl (dále pro účely této smlouvy rovněž jen
ŽÁDOST);
nabídky Zhotovitele ze dne 30.3.2020, předložené Objednateli Zhotovitelem jako
účastníkem zadávacího ř/zenl v zadávacím říZení, na základě jehož výs/edků byla uzavřena
tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);

» zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem
pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE).

Uvedený PROjEKTa rozpočetjsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem
pIněníZhotoviteIe (dílem) se pro účely této smlouvy rozumÍsouhrn všech pracj dodávek
a souvise/ÍcÍch služeb, jak je vymezuje PROjEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, ŽÁDOST,
ZADÁVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek
nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovuji, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.-1.1.3.
tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy
takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

Smlouva o důo s názvem: Modernizace Střední školy Gemini Brno strana číslo 4



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životníh0 prostředí

1.2.

1.3.

1.1.4. PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její pří7oha č. I.
1.1.5. zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými

standardy, které jsou součásti PROJEKTU.
1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí di7a a k zaplaceni ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě

uvedených.
1.1.7. Vůle sm/uvnlch stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří

ned//nou součást smlouvy o dílo, a to:
> vlastni text této smlouvy o dílo;
P PROJEKT
)> ROZPOČET;
» ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
)> NABÍDKA;
» ŽÁDOST;
> protokol o předáni a převzetí staveniště;
> protokol o předání a převzetí každé z částí díla.
jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporujj platl vždy ten, který je
v pořadí uveden na místě předcházejlclm.
Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace. Případné vady
Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako
změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednlctv/m oprávněné osoby uvedené v záhlaví této
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tlm, že cena, termín případně ostatní
ustanovení této smlouvy budou odpovÍdajÍcÍm zpŮsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny
díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

> požaduje-li Objednatel práce, které nejsou v předmětu díla;
j' požaduje-li Objednatel vypustit některé práce předmětu díla;
j' při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel

je nezavinil ani nemohl předvídat a maji vliv na cenu díla;
» při realizaci se z/ist/" skutečnosti odlišné od PROJEKTU.
Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou
a s právními předpisy upravujlc/mi zadávání veřejných zakázek (především zákon o zadáváni
veřejných zakázkách, v platném znění) a v souladu s příslušnými pravidly a výklady poskytovatele
dotace.
Na veškeré změny bude nahlíženo z hlediska dodržení § 100 a 222 zákona č. 134/2016 Sb.

1.2.2. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu
Objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li
k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána
v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s
dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy
jako její příloha.

1.2.3. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou
změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platné znění (dále jen ZVZ).

1.2.4. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 ZVZ. Požadavek
na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v př/i)adě, že změnu díla považuje za nutnou, Či
účelnou, nebo Zhotovitelem, v př/>adě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjist/)
že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončeni díla z dŮvodŮ technických
nebo /egis/ativni'ch. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněný ve
změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na
změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOCETzměny. Při oceněnlzměn bude Zhotovitel
postupovat podle ČI. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

1.2.5. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu
při odsouh/asován/změn, která tvoř/ned//nou součást této smlouvyjako jejlpň7oha č. III. Změnové
listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přl/ohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

1.2.6. Sm/uvn/strany se zavazují, že při řešen/změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s právními předpisy upravuj/clm/ zadávání veřejných zakázek (především ZVZ).

FUNKČNÍ ZKOUŠKY
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1.4.

1.5.

1.6.

1.3.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušeni provozuschopnosti díla po dokončení všech
stavebních j technologických součásti díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní
vyzkoušení všech sýstémů a zaříZeni tvořlc/ch předmět díla.

1.3.2. Zhotovitel př/Prav/" dňo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě stanovené podle této smlouvy. Před
zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se
budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními
stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních
zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.

1.3.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci
všech prvků a sýstémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění
funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:
1.3.3.1. Vady bránící užlvánl díla - do termínu předání a převzetí díla.
1.3.3.2. Vady nebránící už/vánl díla - do termínu pro odstraněni vad a nedodě/kŮ sjednaném

v článku II. této smlouvy.
1.3.4. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla,

provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci
všech prvkŮ a sýstémů, které jsou součástí díla.

1.3.5. Funkční zkoušky těch prvků a zařZenl, které v době stanovené odstavci 1.3.3. tohoto článku nelze
provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazeni - v závislosti na ročním období) budou
provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky).
Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedeni budou smluvními
stranami dohodnuty písemně.

1.3.6. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních .zkoušek bude činný realizační tým
Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. lx za
14 dnŮ a na nich bude prŮběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních
zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tlm spojené.

NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1.4.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předáni a převzetí díla Návod na provoz
a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti
díla (stavební j technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony,
které musí objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za
dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.4.2. SouČástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat:

> seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vC. lhůt
jejich provádění;

> předepsané revize pro jednotlivé součásti díla VC. lhůt jejich obnovy;
> plán preventivních prohlídek jednotlivých součásti díla.

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády.
1.4.2.3. Návody k obsluze všech zaňZenl dodaných v rámci díla.

REALIZAČNÍ TÝM

1.5.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvořL"
1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v příloze č. IV. této smlouvy, případně statutární zástupci

nebo osoby uvedené v článku I. této smlouvy.
1.5.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 9.2. článku IX. této smlouvy, a osoby uvedené

v pMoze č. III. článek III., případně statutárn/zástupci uvedeni v článku I. této smlouvy.
1.5.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na

pravidelných kontro/n/ch dnech a výrobních výborech v souladu s phb/ušnýml ustanoveními této
smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.6.1. Dílo je součást/projektŮ spolufinancovaných Evropskými strukturálním a investičními fondy v rámci
Operačního programu Životního prostředí: název projektu: 5.1.a) Zateplení objektu Střední školy
Gemini Brno a název projektu: 5.1. b) Zateplení objektu Střední školy Gemini Brno (to vše souhrnně
dále jen Dotace).

1.6.2. Sm/uvnlstranyjsou povinny se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly, která jsou stanovena
pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Pravidla jsou veřejně dostupná na www.opzp.cz.

1.6.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 pÍsm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spo/upŮsobenl při výkonu finanční kontroly
a umožní přiStup k potřebným dok/adŮm vC. smluv a souvisejlc/ch dokumentŮ, které pod/éhaji
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2.4.

díla.
2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez

vad a nedodělků.

Změna lhůty Či terminu plnění
2.4.1. Změna /hůt Či termínů plnění sjednaných v tomto článku této smlouvy mohou být změněny

v nás/eduj/c/ch případech:
> nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů /ež/clch na straně

Objednatele,
> z důvodu provecien/i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem PROJEKTU

a ROZPOCTU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to
vždy o dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnými právními předpisy;

> z důvodu zvláště nepřlzn/vých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné
reahZaci díla (či jeho Části dotčené zvláště nepř/zn/vým/ klimatickými podmínkami) tak,
že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných
v době realizace díla, nelze realizovat dílo Či jeho část řádně, a to ani při vyna/ožen/
veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka
příslušné sjednané lhŮty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště
nepř/zn/vých klimatických podmínek, nen/-// sjednáno jinak.

> z dŮvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí
osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl
předpokládat

2.4.2. ZpŮsob sjednání změny lhŮty plnění
> Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku prŮběžně evidovat veškeré skutečnosti, které

by mohly vést ke změně jakékoliv lhůtý plněni (počty pracovn/kŮ, časovou náročnost
prováděných prací apod.). Zhotovitelje povinen provést výpočet změny lhŮty plnění (tento
výpočet je Zhotovitel povinen náležitě prŮkazně podložit) a předložit pÍsemný požadavek
na změnu lhůtý plnění Objednateli k odsouh/asen/;

> pÍsemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu
lhůtý plnění. jednání o změně lhŮty plnění je možné pouze za podmínek daných touto
smlouvou a podmínek vyp/ývaj/c/ch ze zvz.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Článek IV. Cena

4.1.

4.2.

CENA DÍLA

Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE,
a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím
ňzenl, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v prŮběhu realizace díla smluvní strany zjistí,
že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u
násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za
následek zvýšeni ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit).
v takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v prŮběhu provádění díla bude Zhotovitel
fakturovat položky ROZPOČTU tak, jakjsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví
uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle
této smlouvy.

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy Činí bez daně z přidané hodnoty

13 599 809,38 KČ

Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání,
zahrnuj/cl veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splněni veškerých povinností Zhotovitele podle této
smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla
a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího říZení ucházel o
veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. zhotovitel
potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kva/itnÍzhotovenÍdÍ/a, veškeré náklady
spojené s úplným a kva/itn/m provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré souvisej/c/ náklady, které
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vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto
článek, odstavec nebo ustanoveni mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu
s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se
na právně pňjate/ném způsobu proveden/záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Bmě dn, t éZ A7, '"

,

···=~~

Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA,

ředite/ Školy

VBrně d,,, m- %2t9

Ing. j a
Tomáš Hornik, Člen představen tva
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