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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1-
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ¢i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach ave Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila
Den zahajeni

praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

MéfFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

finanéni zaruka ve smyslu ust, § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcanského zdkoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském stdtu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen
LLeska banka™) nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v &lenském statu EU pisobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka™) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zéruka
bude vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pripadé <dcerpani z bankovni zaruky
a vymahani jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v pripadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky
vydané Ceskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup
cerpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné
naklady s tim spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napf.
potvrzenim zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel
v pfipadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele
k prokazani takovych skutecnosti, vCetné doloZeni pfislusnych
dokladd.

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v piiloze €. 4 Smiouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina c¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Gcinnosti Smlouvy
Den piredani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Piilohy & 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako , Dilo"

vyluka na trati poskytnutda Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze mé byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfiloZzeno ke
Smlouveé jako piiloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich pfedpisQi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tieti osoba, kterad je opravnéna vidi Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpe&nosti a ochrany zdravi pri praci, dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

dokument zaznamendvajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila
nabidka Zhotovitele jako ucastnika v zaddvacim fizeni na
Vefejnou zakazku
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Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)

Predavaci
protokol

Prekrocena
vyluka

Realizacni
dokumentace
stavby (RDS)

Seznam Internich
predpisi
Objednatele

Smlouva

osoba, oznacena narizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozdé&jdich predpist jako
.Notifikovana osoba"™ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpisi

tento dokument, tvofici pfilohu €. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel”

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni
zadavaci dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a to véetné kompletni dokladové ¢asti DSP.

je projektovd dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy
¢. 4 vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Jedna se o projektovou
dokumentaci, ktera doplfiuje a upresriuje DOS/DSP nebo DUSP do
Gplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni
stavby bez dodrZeni zdsad transparentnosti, pfimérenosti a
rovného zachazeni. Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ,
pouZiji pro zpracovani této dokumentace poZadavky pfilohy ¢. 2
Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro piipravu staveb na
Zeleznicnich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni,
v nezbytném rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovavd v ¢lenéni arozsahu prilohy & 3 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potieby projednani,
zejmeéna v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
poZadavky pfilohy & 2 Smérnice GR &. 11/2006 Dokumentace pro
piipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich, v platném Znéni, v nezbytném rozsahu,
v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z poZadavkl PDPS.
Jedna se o dokumentaci, ktera doplfiuje a upresfiuje predchozi
stupné dokumentace do uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna
o dokumentaci, kterou =zajistuje zhotovitel stavebnich praci
v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych parametr(i pouZitych
materiali, konkrétnich vyrobkd, nebo dodavatele technologického
zarizeni, které nebylo mozné urcit pred vybérovym fizenim na
zhotoveni stavby) a vcetné vyrobné technické dokumentace,
kterou si Zhotovitel zajistuje pro vlastni potfebu. Obsah a rozsah
RDS je definovan prilohou & 4 a & 5 Smérnice GR €. 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regiondlnich, v platném znéni, v nezbytném
rozsahu.

seznam Internich predpisti Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky
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Soupis
provedenych
praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

sz
TDS

Technickeé
podminky

Verejna zakazka
Vys$si moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
ZkuSebni provoz

ZoV

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. isoupis
dodaného materidlu za Gacelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za UcCelem zhotoveni Dila
v prislusném kalendainim mésici

tzemi urcené k realizaci Dila

Ceské republika

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast pinéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy
zkratka nazvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
152 odst. 4 zdkona & 183/2006 Sb. o Gzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totoZna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zdkona.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouveé jako ,Verejna zakazka™

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemiize ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatieni
pired uzavirenim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mife pfic¢ist druhé smluvni
strané.

Vy$si moc miZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou spinény uvedené
podminky (a) az (d):
(i) valka, nepratelské akty (af uZ vdlka je nebo neni
vyhlasena), invaze, innost nepi‘atel ze zahranici;
(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a ob&anska valka;

(iii) vytrznost, wvzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, nez jsou personal Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) vdle¢na munice, vybusny materidl, ionizujici radiace

a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) (v) piirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv pldy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smiouveé jako , Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, Ze
Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pripadajici
na jednu Cést Dila nebo Dil&i etapu jako pislusnou Cést Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

proces ovéfeni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné &asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho uradu

zasady organizace vystavby

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

6/37

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 nasvlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecn& zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, €N, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pédi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcdanského zdkoniku ve vztahu kjeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pied uzavienim Smlouvy
a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materialG a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpetnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s tzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pfislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi piedpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a prislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskute¢fiovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné& zdvaznych pravnich predpisd,
Internich predpiséi Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusSnou zménou, pficem?
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zmeéna
Internich predpisti Objednatele se povaZzuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materidlé uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfiméfené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostateCném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzorkd se
sjedndva jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a§ 2626
obéanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za piiméienost, stabilitu a bezpe€nost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zdkladé Smilouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemneé upozornit TDS v pripadg, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Gcel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni odborné
péle. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z diivodii uvedenych v ust.
§ 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen =zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosaZzeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

k vykonu téchto &innosti veSkera pfislusna opravnéni a dosaZzené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyzZadovand pro vykon d£innosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, internimi pFedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskerda opravnéni
vyzadovand Smilouvou zlistanou po celou dobu Géinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji obé strany za prohldseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 obtanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a pfedat Objednateli po dokonceni veSkerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve
znéni pozdéjsich predpisd.

Na zakladé monitorovacino systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fond{ EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatelli, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé
a bez zbyteénych odkladl informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazatell a jejich pInéni. V pfipadé potfeby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfiujicich ¢i chybéjicich informaci, pficemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstruk&ni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajiSténi
interoperability ve smyslu nafizeni viddy ¢. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezniéniho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
ginnosti  Notifikované osoby u t&chto prvki za Géelem vydani prohladeni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetn& zajist&ni vSech souvisejicich dokladi podle § 49b
zékona 266/1994 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisd, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt piedany nejpozdéji do 6 mésicli po dokon&eni kone¢ného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicd ode dne
podpisu posledniho Zapisu o piredani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se =zavazuje =zajistit vydani osvédCeni o bezpelnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle narizeni Komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spole¢né bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
nafizeni (ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného narizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt piedan nejpozdéji do 6 meésicl po dokonéeni
koneéného piejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
tj. do 6 mésict ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdznamy ohledné& Ihlt a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského tfadu pro boj proti podvodiim a Evropského téetniho dvora pro
zakdazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchové potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérec¢né platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazi a zaznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, ?e zédznamy a vykazy vSech Poddodavatel(i nebo
tFetich osob, ktefi maji prospéch z prostiedkd spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto ¢ldnku nejsou sjedndvany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pinéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soudinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakdazky, pii provédéni kontroly Objednatele ¢
Poddodavateld ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym uGradem pro boj proti podvodiim
anebo Evropskym udetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéirenou osobou &i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu
finanénich zajm& Evropskych spolecenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti U¢innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze €. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdaze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smlouvy doloZzenim pfislusnych smluv ci
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je =zejména povinen s dostateCnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, priCemZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smiouvy vyslovné vyZaduje, aby urdity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tkon TDS v smluvnim strandm G&inny okamzikem G&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smilouvu.

TDS nema bez piedchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk(i nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ¢eského jazyka v rozsahu umoZfujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Ggely na vlastni naklady prekladatele & tlumoénika ve Ihlitach a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

VesSkeré pisemnosti, které si budou smiluvni strany podle Smiouvy piedkladat, musi byt
v éeském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U vSech uiednich listin musi byt takovy pieklad Gfedné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel®) prohlasuje, ze je
opréavnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitelll, jakoz i vdechny
Zhotovitele spoleéné, a je opravnén rovnéz za né piijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dariové doklady - faktury za cinnosti vykondvané v piipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vié Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem €.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi prilohu €. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. Uginnost zmény Vedouciho
Zhotovitele vii¢i Objednateli nastdva uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruéeni
oznameni o této zméné. Ke zmén& bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 13.6.
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DOBA PLNENI
Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vsak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci aZz po
Dni zah&jeni praci, zahaji Zhotovitel pFisluiné prace nejpozdéji do 2 dnli ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfisluénych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel
je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré piekdzky dle tohoto odstavce branici
zahdjeni praci v Den zahdjeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekdzek dle tohoto
odstavce den, kdy zahaji prace.

V piipadé, Zze Zhotovitel udinil veSkeré Ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahdjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pédi, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z dfvodu Vy3&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihiitdch pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pri¢emz;

3.5.1 ma se za to, Zze okamZik podpisu Zapisu o piedani a pfevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonéeni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ze okamZik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a financniho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
piedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovéem nemdize
posunout zdvazné I|h(ty pro dokonceni Dila & Césti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
prilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, véetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trak¢nich),

3) dasové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montdZe a zkousSeni, pfipadna upiesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) privodni zprévu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vSeobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodld postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) udaje o predpokladaném poctu pracovnik(i Zhotovitele a véech typ(
vybaveni Zhotovitele, které jsou tieba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dni poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalsich povinnosti podle Smiouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pii planovani svych
¢innosti na Podrobny harmonogram.
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3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvdleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvdleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodate¢né prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS mize pozadovat, aby Zhotovitel predlozil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel mé préavo na adekvatni prodlouzeni Ihiity pro predani Dila nebo
prisludné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihdty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vyssi moc,

4) jakékoliv zpoZdéni, pfekdZka nebo opatieni zplisobené nebo pricitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavateldim
Objednatele na Stavenisti, pficemz narok na adekvatni prodlouzeni Ihity
pro predani Dila nebo pfisluéné Césti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodiouzeni Ihiity nezbytné& nutné a Zhotovitel objektivni ddvody pro
prodlouZeni Ihiity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domnivéd, e mu vznikl narok na prodlouzeni lhiity pro
plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skuteénosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&;ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a sou¢asné predlozit Objednateli podrobné odiivodnéni prediozeného naroku,
tj. veskeré podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené
tvrzené naroky. K pozdéji pfedloZzenym argumentim se jiZ nebude pfihliZzet
a hledi se na nég, jako by nebyly vzneseny.

V piipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokon&eni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude (prava doby plnéni prislusné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu
pro dokonéeni prisluiné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zérovef
prodiouZeni termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

TDS je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvy$si mozné mire
dodrzeny. Pro schvéleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotCeny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Céasti Dila, pfi¢emz Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V piipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn pierusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
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Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti osoby
neutrpély ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpednosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpetit jiz
provedené Casti Dila pred jejich po$kozenim, ztrétou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajiSténi ochrany bezpecnosti, zivota a zdravi tietich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich uUschovu
tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniCeni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodateéné néklady v dlsledku preruseni postupu praci na Dile
nebo Césti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na
Uhradu veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek
G¢elné vynaloZenych nakladl. Za ucelem stanoveni vyse naklad( v dlisledku pierusent
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢&. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na uhradu naklad( v dlsledku pferudeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je
toto prerudeni praci zapfi¢inéno zddvod@ na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pferudeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapoditdvd do doby jiz vzniklého prodieni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ih{té stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel v8ak vyvine maximalni Usili k tomu, aby
o - =] - w T v =]
puvodni |huty v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pripadu, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém piipadé vznikne narok na prodlouzeni
IhGity pro plnéni dle odst. 3.6.5 té&chto Obchodnich podminek.

Zhotovitel véak nebude mit narok na prodlouzeni Ihiity v piipadé, kdy k prerugeni dal
TDS pokyn v piipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, poruSovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 ob&anského zékoniku, nebo materialli, které Zhotovitel pouZil nebo
v piipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat podie
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorutit Objednateli
nejméné 120 dni pred zacdtkem mésice, ve kteréem ma byt Dodatecna vyluka
zahdjena. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodate¢na vyluka uvazovana
a potitdna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodate¢nou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
vyluky nad vyse uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani
z pridané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci
vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vyse uvedenému) jsou uvedeny
vietné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K&/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 2.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
vyluka zabezpe&ovaciho zafizeni 3.000 K&/zapocata hodina
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3.15.1 Spolu s platbou za dodate¢nou vyluku se Zhotovitel zarover zavazuje uhradit
veskerou skodu ¢ nemajetkovou ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vii¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vletné piipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné tieti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase viemi daldimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodate¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatefne vyluky uhradit
Objednateli Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dariovy doklad pro uUhradu castek za poskytnuti Dodatecné wyluky, vZdy
k prvnimu dni kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodatecna vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitdna za kaZdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povaZuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Darovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, Zze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl piedvidat, patii zejména:
e zasahy vy3&i moci, napf. sesuvy svahd,

s nepredvidatelné zmeény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

¢ vedkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjisténou na mist&, které mohly byt identifikovany v priib&hu
zadavaciho fizeni.

Piekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel poZada méné ne? 120 dni pied zacatkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahdjena, i ke které dojde pirekro¢enim sjednaného
vylukového c¢asu ovice nez 1 hodinu bez piedchoziho podani pisemné Zadosti.
V piipadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitéano ve
vztahu k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrofenou
vyluku Objednateli uhradit, bude poéitana za kazdou zapodatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny ramec. V pfipadé vyluky piekroené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta
neuplatni. V pfipadé vyluky prekrofené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veSkery prekroceny &as vyluky, ato véetné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
odani zpridané hodnoty. Nize uvedené ¢&astky za kazdou zapocatou hodinu
(s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocatd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stani¢nich koleji — dopravni 5.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
vyluka zabezpec&ovaciho zafizeni 5.000 K&/zapocata hodina
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3.17

4.2

4.3

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi piekrodeni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smiuvni pokutu za piekroceni planovaného &asu ukonéeni vyluky majici
vliv na vlaky dopravci piimo dotéenych piekroéenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vySi stanovené v Prohlaseni
o drdze,

= veSkerou Skodu & nemajetkovou Gjmu a ufelné vynaloZzené ndklady
vzniklé Objednateli, nebo které vi¢& Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) & jiné tieti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatenou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené &astky za prekrocenou
a dodatecnou vyluku, pokud Objednateli neprokdze, Ze okolnosti, které vedly
k prekroéené, nebo dodateéné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména

- zasahy vy&&i moci, napf. sesuvy svah,

- nepiedvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl piredvidat, patfi zejména:

- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutegnosti zjiSténou na
misté, které mohly byt identifikovany pii pfipravé na realizaci zakazky
v priib&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespori nasledujici tdaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpeénostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skuteénosti, které mohou nebo maji mit vliv na raddné provadéni Dila;

41.5 daldi udaje dle pozadavki platnych pravnich predpisli, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpist, pritemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho
deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Preddvaciho protokolu Objednatelem. Po uzavireni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Denni zéaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popripadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predloZzi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak, Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tiech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendainiho meésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kaZdy kalendafni mésic zpétng, vidy do sedmi (7) dnl po skonéeni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonéi vSechny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonéeni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude obsahovat
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43.1

4.3.2
4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7

Osobni

diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vSech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na StaveniSté,
stavebnich praci, montaZze a zkouSeni,

fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

u vyroby kazdé dilezité polozky zafizeni a materidll jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekdvané udaje o:

1) zahajeni vyroby,

2) inspekcich Zhotovitele, a

3) zkouskach;

podrobné tdaje uvadéjici pocet pracovnikd Zhotovitele a potty kazdého z typd
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledk( testli a certifikatl materiald,

bezpecnostni statistiky, vCetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a tinnostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahlim s veiejnosti,
a

srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly chrozit dokoné&eni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

udaje tfetich stran, které bude Zhotovitel zpracovdvat pro Objednatele

v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovdvat osobni
Gdaje zavdzaly zachovévat miéenlivost ve vztahu ke vem osobnim Gdajiim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich,
jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeteni osobnich tdajt.

Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢1.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpe&nost osobnich tidajd.

Zhotovitel miize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje stémito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici
dodrzovani prdav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti miéenlivosti a zajisténi bezpe&nosti osobnich udajii a poskytnuti
dostateCnych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opatfeni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatieni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na Zadost o vykon prdv subjekt( dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢&lanku 32 az 36 GDPR, ato pii zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy
povaha véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovdni osobnich UGdajt vyplyvajicich z této
Smlouvy, ato i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdaji podle této Smiouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni udaje,
pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni udaje ze vSech
svych systém( nebo databdzi, v&etn& vymazani vdech zaloZnich kopii,
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5.2

5.3

6.2

6.3

s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

4.4.8 V pripadé, Zze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povaZzuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce™ ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu &i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze €. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smiuvnich stran nebo osobami
jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Gdaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze €. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdé;i
do t¥i (3) pracovnich dnd pfed Gginnosti zmény. Uéinnost zmény opravnénych osob viéi
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim které
Zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnené osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu
origindly nebo uUfedné ovérené kopie dokladl, jimiz v zadavacim Fizeni prokazoval
kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, Fizeni, inspekci a zkouSeni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohladuji, #e povinnosti Poddodavateléi dle tohoto &anku nejsou sjedndvany jako
plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykondvat dostatecny polet osob majicich dostatetnou znalost ¢eského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné poZadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany prfed nehodami) pro
uspokojivé a bezpe¢né provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost eského jazyka umoziiujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i
tlumoénika ve lhiitach a podle potieby tak, aby nebylo narueno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vySkoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlivodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenidti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbala,
6.3.2  pIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpetnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostiedi.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
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Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veskeré jeho innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poltu odborné
a zdravotné zpUsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavateld. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnancdm Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnancim prislusnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim piedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét ¢innosti na
Zeleznicni dopravni cesté (tj. doklady o odborne zpUsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zakona & 266/1994 Sb., o drahdch, ve znéni pozd&jsich predpis(;
ovéfeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpe&nostnich pfedpisti. Odbornou
zplisobilost musi Zhotovitel prokédzat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem
SZDC Zam1l o odborné zp(sobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a draZni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s Gg&innosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpfsobilost u pfisludnych specialistl (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) ana Zadost Objednatele doloZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozd&jsich predpist; a u pfisludnych
specialistdi (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zarizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisl, piilohy €. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zptsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim praci na
Zeleznitni dopravni cesté apii jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
prediozeni kopii predmétnych dokladi zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
dokladd Objednateli, nem{Ze Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezniéni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Piedpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavéni
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prlikaz pro cizi subjekt",
schvdleny GR SZDC dne 26.3.2019 pod ¢&.j.10583/2019-GR-030 s Gé¢innosti od
1.4.2019, v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drdhy na mistech vefejnosti
nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmeétna povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@szdc.cz.
Prislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit
platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfislusnym provozovatelem
drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou spliiovat idalsi
povinnosti vyZadované pfislusnymi ustanovenimi obecné& zévaznych pravnich predpisd.
Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho
zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi se budou podilet na provozovani
aorganizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zp(sobilost
vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi internimi piedpisy
Objednatele. Tuto skute¢nost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pied zahajenim
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6.12

7.2

7.3

praci na provadéni Dila piedlozenim kopii pfedmétnych dokladi zpCsobilosti, pokud
tyto doklady jiz nepiedlozil diive. Pokud doklady doloZil, prokdze na vyzvu Objednatele
bez zbyte¢ného odkladu jejich aktualizaci.

V piipadé zahrani¢nich technickych pracovnikd a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancti na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V piipadé, e kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich rodinnych piislusnik{
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vsechny své zameéstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zameéstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze €. 6 Smiouvy. Pozitivni vysledek
ovéfeni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykondavané cinnosti a bude ji odebran
,Prikaz ke vstupu do objekt(i a provozované Zelezniéni dopravni cesty “. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele &.120 &.j.36503/2017-SZDC-GR-010
2 3.11.2017 ,Dodrzovani zakazu koufeni, pozivani alkoholickych napojd a uzivani jinych
navykovych latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcita vécné
vymezena cast predmeétu plnéni nesmi byt pInéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je oprdavnén realizovat prostiednictvim
poddodavek vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji &ast plnéni
v radmci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na daldiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcéanského zdkoniku nenechd provést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavdna jako pinéni tfeti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni, Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele
uvedeno v priloze €. 8 Smlouvy.

7.3 Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZzije
v piipadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SQ) specidlnich c¢innosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dilci
a dopliiujici ¢ast plnéni dotfeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pricemz budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele spinény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast
pInéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi
prostiedky plvodniho Poddodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel predem
pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci pinéni, které
ma tento dalSi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se povaZuje za
schvéleného, pokud TDS do péti pracovnich dnl nov& navrhovaného daléiho
poddodavatele, i bez uvedeni dfivodfi, neodmitne. Pokud TDS takto ozné&meného
dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel zadnym
zplsobem podilet na pinéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se piitom, aby Zhotovitel
oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat
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material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soudasti neni provadéni
vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Césti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto &lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni prislu$né Céasti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ulely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvorici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolecnostech a druzstvech ) maji stroje, zarizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho diivodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem
tvoii koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby
tvorici se Zhotovitelem koncern se piiméfené vztahuji povinnosti Poddodavatell
a Zhotovitel je opravnén uZit pii provadéni Dila pouze téch élend koncernu, ktefi se
k pInéni takovychto povinnosti zavaZi stejnym zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pln&ni viech svych Poddodavatelli a 3kodu jimi
zplisobenou, stejn& jako by 3lo o jedndni Zhotovitele nebo jim zplisobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez daldiho opravnén pinit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v piiloze & 8 Smlouvy, a to v rozsahu pinéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze &. 8 Smilouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v prib&hu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, prostirednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo uredné
ovéfrené kopie dokladl, jimiz prokdZe, 7e tento novy Poddodavatel splfiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
prostiednictvim plivodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni
ceny, je, ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovéfené kopie dokladd, jimiz
prokaZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni zpdsobilost
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdazana v zadavacim fizeni
prostiednictvim plvodniho Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel oznami TDS nejméné dvacet osm (28) dnd pfedem predpokladané
datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahdjeni takove
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit prislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané ¢innosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile,
k nimz je zapotiebi urditého opravnéni & dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera pozadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vdechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto &lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pii provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni prredpisy,
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8.1.2  dbat na bezpeénost viech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfiméiené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytetné
piekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZz do jeho dokoneni
a prevzeti Objednatelem podle ¢ldnku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajisfovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnikd, ochrannych zafizeni
a plotl), které mohou byt nezbytné z dlivodd provadéni Dila a k uzivéni
a ochrané verejnosti a vlastnikd a ndjemct prilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle pifedpokladaného planu
provadéni Dila bude napinéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
aochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjsich predpisi. O této skutecnosti je
Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostiedné po uzavieni Smiouvy.

V pfipadé, 7e bude byt jen uréitd Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotoviteld nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou psobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpefnosti a ochrany zdravi pii praci,
ve znéni pozdéjsich predpisli, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele asoutasné o této skutefnosti e-mailem informovat TDS, ato
bezprostiedné po vzniku této skuteénosti.

Objednatel ur& asmluvné zajisti potifebny podet Koordinatord BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila adale se zavazuje smluvné
zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i vdechny
své Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy piijme vSechna potfebnd opatieni k ochrané zdravi a bezpelnosti
pracovnikli Zhotovitele, Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi orgény Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti ave vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vZdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatieni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zdznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeleni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila prijimat veskera odpovidajici opatieni pro
prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukdznéného chovani
pracovnikli Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DILA

Pfedani a pfevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostateCnem predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést piejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do &trnécti (14) dnd po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to naridi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén prizvat k piejimce Dila nebo Césti Dila
své Poddodavatele,
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Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena ¢ast
Césti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
preddni a prevzeti takové ¢4sti Casti Dila po provedeni piejimacich zkousek bude
vyhotoven Zdpis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzata ¢ast Césti Dila jiz
nebude predmétem piejimacich zkousek piislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené pouziji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a piedat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a pfirucku provozu a Udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smiouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urditych zkou3ek a poZadovat
provedeni dodatefnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
piisludny pokyn TDS;

9.5.3 JestliZze se TDS nedostavi na misto zkouSek v ¢ase, ktery TDS oznami jako €as
zahdjeni zkoudek, mlZe Zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obc&anského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede piejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mize prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umoznéno, aby se piejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zlcastnit.

9.5.5 V pripadé, ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouSkach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a pirevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o piedani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Céast Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkousSkam, ma se za to, Ze piné akceptuje
zkousku jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zéaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opréavnén kdykoli TDS
pisemné& navrhnout, aby bylo takové méieni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni piislugné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud' zicéastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pii méfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkdch uvedeno jinak, méreni Césti Dila probé&hne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda meéreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pricemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.
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9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezudastni méieni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepise Mé&fici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za piresné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznaml, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zufastni provéieni a podpisem Mériciho
protokolu odsouhlasi zédznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni

zédznami nezidastni, budou zdznamy povazovany za piesné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéii zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise M&fici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS diivody, které ho
vedly k tvrzeni, Zze zdéznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepfeda
toto oznémeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za piesné,

9.6.6 TDS v ramci méfeni zkontroluje cenu pFislugné Casti Dila tim, Ze oceni kaZdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, ato vsouladu se stanovenou cenou, zejména vykazem
vymeér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek mé&feni a kontroly ceny pfisludné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze prislusna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je prisluind Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a pievzeti Dila,
s udanim diivod( a uvedenim praci, jez mé Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a naridit dalSi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se piejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemZ TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou lhdtu pro odstranéni nedostatkd odhalenych pfi
prejimacich zkoudkéach. Jestlize zdrZeni a opakované zkou$eni zplsobi
Objednateli dodate¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Césti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila kzamy$lenému CGlelu funkénd nebo esteticky, ani jeho uZivdni
k zamyslenému UGéelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zépisu
o predani a prevzeti Dila vyCet takovychto vad v€etn& uvedeni dodatetné primérené
IhCity, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni piislusné Casti Dila, se prislu$na Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a prislu$na Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukonéenou, pricemz Zapis o predani a pirevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni prisluéné Césti Dila, a datum pro dokonéeni prislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;
9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Géelu funkéné
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nebo esteticky, ani jeho uZivani k zamy$lenému téelu podstatnym zplisobem
neomezuji, a Ihiity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o piredani a pievzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich uUprav nebo
pravu jinych ploch vyZadujicich uvedeni do plivodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjedndvaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokonéené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vdechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zékoniku se nepouZije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyteéného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skute¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné predé viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Gpravy a dpravy vsech ploch vyZaduijicich uvedeni
do plivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli v3echnu Dokumentaci
Zhotovitele vcletné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skute¢ného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a origindld stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokoné&eni Dila neni zavedeni ZkuSebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem koneéného prevzeti celého Dila, pfi¢emz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem iTDS zlstdvaji nadéle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlistavaji nesplné&ny nebo
z jejichZ povahy vyplyva, ze maji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim préavem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pripadé, ze Objednatel
toto pravo zvla$t vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dn po podepséni
Preddvaciho protokolu Zhotovitelem iTDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho piisluné &asti tak, aby bylo moZno Dilo nebo piedavanou Cést Dila bezpecné
provozovat a aby nebyl ochrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.
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Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ihdté
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech md piednost lhiita, ktera
byla za soudinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich dnii
od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihiité k prvni verzi dokumentu zadné
vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze
za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihiité vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ih(t& pfimérené povaze vyhrady), nejpozd&ji vSak do 5 dnd, provést
veskeré potifebné upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument pfedat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnli od jejiho dorugeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(ité k druhé verzi
dokumentu zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihiité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spolené jednani za uCelem odstranéni vedkerych vzajemnych rozpor(
a akceptace dokumentu, a to nejpozd&ji do péti (5) pracovnich dn od doruéeni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vylucné,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé Fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objektd, provoznich soubord & jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Zze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakdzky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze & 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu
a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro rfadné dokonéeni
a prredani Dila, pfi¢emz mize byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v piipad®¢ zmény vySe nebo zplisobu platby zdkonem stanovené dané
z pridané hodnoty (DPH), pritemzZ v takovém pripadé se Cena Dila upravi
zplisobem odpovidajicim zmé&né vyse nebo zplisobu odvodu DPH,

12.2.2 na zdkladé pisemné dohody stran. .

Cena vegkerého zafizeni a materiald uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, vCetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, i ndklady na ¢innost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny inaklady na vybudovani, provoz, uUdrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatelll, naklady na zpracovéni a projednéni projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zékon) ve znéni pozdé&jdich predpisd. V cen& jsou zahrnuty i néklady
odpadového hospodaistvi a tupravy pozemk({ a jejich uvedeni do plivodniho stavu,
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méieni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potifebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla
a jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro Ucely zafizeni Stavenisté a vyuZiti doéasnych
zébord hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfisluSné organizadni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Zze Cena Dila je cenou nejvyse piipustnou a zahrnuje veskerée
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Zze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v&. Casti obsahujici vykresovou c¢ast a Cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu deldi nez 2 roky (a to
i v souctu jednotlivych kratSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena Cast Ceny Dila automaticky kaZdorocné upravovat
orofni miru rdstu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok
zvefejfiovaného Ceskym statistickym ufadem. V pfipadé& prerugeni z diivodd na strané
Zhotovitele se tprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena pribéiné na zakladé dafiovych dokladd, které budou
vystaveny vzdy na cenu stavebnich ajinych praci, které byly v predchazejicim
kalendairnim mésici provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila,
a v pfipadg, Ze si to vyzada Objednatel, i na cenu materialu dodaného v pifedchazejicim
kalendainim mésici na Stavenisté za (celem zhotoveni Dila a je Fadné uskladnén
a zabezpelen pred ztratou, poskozenim nebo zni¢enim, pfi¢emzZ tyto stavebni a jiné
prace & materidl musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Dafiové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZDC &.41. Vystavené darfové
doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vdechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjisfovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tiech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podob&. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konetny darovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnli ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pridané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou d¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dariového dokladu je, vzhledem kpovaze zdvazku,
tj. administrativni néro¢nosti zplisobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60)
dnii od doruéeni fadného dafiového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povaZuji
smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani priib&zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné Castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pievodu na
ucet urcCeny Zhotovitelem v pfislusném dafovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penézni c¢astky na U(cet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, ato pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou
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u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat vesSkeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjich predpisi a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisi a dale musi obsahovat
priloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pfipadé, Ze dafovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih{ité splatnosti zp&t Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti pocind bézet znovu od opé&tovného doruceni
naleZité doplnéné ¢&i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych pinéni na dariovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendainiho meésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma meésice listopadu, kdy bude darnovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapolet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku vii& Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy tfeti osobé& bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovaZzuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 ob&anského zdkoniku nejistou.

Zhotovitel neni opréavnén pouZit k zapo&tu vié&i Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 ob&anského zdkoniku.

Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni pomeéry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moZnostmi takovou zalohu poskytnout,

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vySi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zdruka za provedeni Dila (dale téZ jen
Bankovni zaruka) bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouzita jako
kompenzace pro mozZné ztraty, které by wvyplynuly z toho, Zze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrzovat v platnosti Bankovni zéruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni
zadna finandni pInéni podle této Smiouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve vysi, kterd odpovida vysi splatné d<&astky smiuvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného diuhu Zhotovitele vii¢i Objednateli, ndkladt nezbytnych k odstranéni
vad Dila, $kod zpiisobenych pInénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného pinéni Zhotovitele.

Bankovni zéruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zéruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodmineénd, pficemz
Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, kterd vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavdze k plnéni bez namitek ana zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zdruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé adale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu
a odstranéni viech pfipadnych vad a nedostatkd uvedenych v Preddvacim protokolu
podle toho, kterd z téchto udalosti nastane pozdéji,
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c) Bankovni zéaruka musi byt dale platnd, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku
za odstranéni zaruénich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pripadech, pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy & nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

¢ Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivod( na strané& Zhotovitele;

¢ Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podie
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

o vi¢i majetku Zhotovitele probihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolventni navrh byl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k uhradé nakladl insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpist.
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy wvyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Pfedavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, do data tficeti (30) dnd pfed datem ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Pfeddvaci protokol a odstranény vSechny piipadné vady a nedostatky uvedené
v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni
zaruénich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit prdvo z Bankovni zdruky za provedeni Dila dale
v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zéruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je ktomu povinen dle Smlouvy, pficemZ za téchto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podie toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do étyficeti (40) dnli po tomto souhlasu, nebo

14.6.3 Zhotovitel nespini dosud nespinénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pripadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost se ma za to, Ze je
do vySe urtené zarucni listinou zajiSténa penéZita pohledavka, ktera
Objednateli prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Preddvaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech
o predani a pfevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrZel Bankovni zaruku za
odstranéni zaruénich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladn&, tj. nejpozd&ji do Sedesati (60) dnli ode dne
podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS piedat Objednateli Bankovni zaruku
za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
Castku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let. Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji
datum ukonéeni platnosti Bankovni zdruky za odstrané&ni vad Dila a Zhotovitel
neodstranil vdechny zaruéni vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonéeni
platnosti Bankovni zéruky za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost
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Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila prodlouzit, dokud nebudou vSechny zaruéni
vady odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v pifedchozim odstavci;
za téchto okolnosti miize Objednatel pozadovat zaplaceni piné vy$e ¢éstky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smiuvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a ktera v{i¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podie toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢tyficeti (40) dnll po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do Etyficeti (40) dni poté, co obdrZel
oznameni Objednatele, v némZ bylo pozZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo v jiné pfiméfené Inhité dodateén& mu k tomu Objednatelem poskytnuté,
ato kuhradé pfiméfené slevy z ceny & k thrad® nakladd, které vznikly
odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut
a naroku na nahradu skody, nebo

15.2.5 nastanou okolnosti, které opraviiuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno & nikoliv. Objednatel vrati zarudni listinu Bankovni
zéruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti (20) dnd poté, co tato
Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle ustanoveni
tohoto ¢lanku, véetné jejiho piipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, 7e vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdékona
& 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jdich predpisi (dale jen ,zakon
o statnim podniku®) nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistii pravo provést
stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatiuje pro pInéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji ajinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 ob&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou souclasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soutasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného
danového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné
ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512
oblanského zakoniku neni dotéeno. Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze pfi Gpravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5
zakona €. 266/1994 Sb., o drahéach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pripadé
upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné& zdvaznymi pravnimi
predpisy nepiechdzi a z(stava zachovéano plvodnimu vlastnikovi.

V piipadé, ze vysledkem ¢&innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smiouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zékon), ve znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob¢anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
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a to vyhradni, umozfiujici véechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro napinéni
ucelu Smiouvy a pokradovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Uéelu pfimérenému, s izemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky
a tasovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné mozZnosti zdsahu do autorského dila, a to i prostiednictvim
tietich osob, moznosti udéleni podlicence a mozZnosti licenci prevést na tieti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V piipadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouZiti vyslovné ziika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu piesvédceni dle
ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENI

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprdvnén pozddat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pripadné jiné provedeni praci, nez jak bylo

popsano ve Smlouvé. VZdy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou.
Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni Ci na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmeény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény splfiovat vsechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluéné zmény. Stejn& tak celé Dilo avsechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat véechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smiouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu pInéni Smlouvy, oznami takovou skuteénost
druhé strané a zaroveri popise predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
fedeni a predpokladané ddsledky zmény. Zména Dila bude oznaena pofadovym
cislem, timto ikonem bude zahajeno zménové Fizeni a obé strany na nejblizsSim jednani
navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadti navrhované zmény na vyéi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nakladd nebo Gspor touto zménou zplisobenych) a pripadné téz
na terminy pinéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod,
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnti od
navrZzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema ndrok na odménu za provedeni hodnoceni dopadd navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny piislusnych casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veSkerych
naklad(l nebo Gspor touto zménou zplisobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmeény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného ob&ma smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho rizeni budou fakturovany samostatnym danfovym dokladem.
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Pro ocenéni plnéni na zdkladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
se prednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoieni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v piipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysena urcend jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obCanského zakoniku.

Smiluvni strany jsou pii zménovych Fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecn& zévaznych pravnich predpisti. Zhotovitel
se zavazuje postupovat v rdmci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude &init Zadné kroky, které
by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢ navyseni ceny navrhované zmeény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit TDS.

Ujednani tohoto &lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v priib&hu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat Ci se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace piedané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku & jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapist ve stavebnim
deniku drobné zmeény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci Ci
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichz potieba vyvstane v misté
provadéni Dila pii jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalSi postup provadéni
Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpeéi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi pfedpisy nebo na
zakladé pravnich predpis nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou 3Skodu a nemajetkovou ujmu
vzniklou na zakladé Fadné uplatnénych narokl tietich osob, vzniklych v dlsledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto &lanku, a to v&etn& narokd
vyplyvajicich z uplatn&ni prav tfetich osob k duevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo souéasti pln&ni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroveri zavazuje v pfipadé, Ze
porudeni prav tietich prdv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyteéného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho &ast nadale prava tietich osob neporusovalo.

Z4dnd ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smlouvy dodasné nebo trvale zabrénila Vy3&i moc. Prekdzka vznikld ze $klidcovych

’ w O . £ v w wy O ¥ r
osobnich pomeéru nebo wvznikla az v dobé, kdy byl Skudce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Skidce podle Smilouvy povinen
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pirekonat, ho vSak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze &. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
pfedani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prb&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vdechny vady, na které se
vztahuje zdruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zptisobeny po piechodu
nebezpedi $kody na Dile vnéj$imi udélostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatrfiovat
préva z nich kdykoliv v priibéhu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢&i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materialé nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zaru¢ni dobu
zpUsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou ur&eno a Ze po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyZzadované Smiouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichzZ je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezni¢ni svrsek (uzity materidl) a geometrické uspoiadani koleje (uZity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tuneld a celoploéné izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila véetné Easti stavebnich a montaZnich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocind béZet ode dne piedani a prevzeti Dila nebo Césti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:
19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dot&enou Cést
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Césti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemtiZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé& vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smiouvy vznikla
povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdifive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovéni, az do dne, kdy
Zhotovitel preda Objednateli prislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucéni doba se prodluZuje vZzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle piedchozich
ustanoveni nebézi.
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Zaruku za jakost komponentl samostatné doddvanych od jinych zhotovitelG (vyrobcd)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicd ode dne predani
a pievzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Céasti Dila, jehoZ je tento
komponent soucdsti. V pripadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu piekro¢ila vy$e uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zéruku za jakost alesponi v této delSi dobé.

V pripadé, ze Objednatel v zaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vymeénil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatn& dodévané od jinych vyrobcd, po&ind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet novd zaruéni doba v délce 24 mésicl.

Objednatel je opravnén v pripadé, Zze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho Casti
na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo tfeti osoby je zaloZeno jiZ zéakonem,
preveést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
7e prava z odpovédnosti za vady je opradvnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podlie
pfedchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnénd osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v priib&hu zaru¢ni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé& nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahlaseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému uZivéni Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovdnim vad Dila nebo Céasti Dila bez
zbyteéného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, Ze Dilo nebo Céast Dila ma vady véetné poZadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat
a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o Ih{ité
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfiméiené
IhGt& stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které
neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouZije Uprava pro vady Dila.
Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ndklady, které na odstranéni
vady Géelné vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokdzéni Zhotovitelem.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip.
Objednatelem uréené |hiit&, je Objednatel nebo jind oprévnénd osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnuté Zhotovitelem na dot&enou Cést Dila v&etné jejiho piipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Uhradé&. Objednatel ma pravo vyuZit k thradé nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zéruky za odstranéni zaru¢nich vad. Jestlize nemiZe byt vada
G¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadii pisemny souhlas, mize
Zhotovitel odvézt ze StaveniSté pro Ucely opravy ty Casti Dila, resp. jeho prislusenstvi,
které jsou vadneé. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén pozZadovat, aby
Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad o Uplné naklady
na nahradu téchto soudasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo viastnosti Dila, mize TDS
vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
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v souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V piipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tficeti (30) dnll od zji$téni této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel
pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni
dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pripadé, ze Zhotovitel nespini
svou povinnost provést ndhradni Dilo nebo Cést dila, je Objednatel opravnén zajistit
jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel ma préavo vyuZit k thradé néklad{ na provedeni nahradniho Dila nebo Césti
Dila, ¢i k Ghradé svého naroku na poskytnuti priméiené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvaijici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovné€Zz povinnost provest bezplatné dalsi
prace, které by ptvodné bylo tfeba provest, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozorfiovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obfanského zdkoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pristup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penéZitym plnénim je druha smiluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy. Pro Gcely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast
nahrady Skody.

Urok z prodieni nebo smluvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnl ode dne doru¢eni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smiuvni strany na nahradu Skody
v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
ob&anského zakoniku.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Céasti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 %
zceny za piislusnou Cast Dila za kazdy zapolaty den prodleni, pfi¢emZz ndroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy & plynouci
z pravnich predpisd tim nejsou dotéeny.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zaruéni
dobé, které nebrani fddnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vydi 0,05 % zceny dotéené Casti Dila za kazdy
jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zaruéni dobé,
které bréni fadnému uzivéni Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ceskych) za
kazdy jednotlivy piipad a za kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V piipad&, Ze v prib&hu realizace stavby nebo v priib&hu zaruéni doby dojde
k negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napiiklad omezeni dovolené
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rychlosti véetn& rychlosti jizdy odbolkou ve vlakové cest&, staniéni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napdjeni nebo osvétleni, ohfevl
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohldseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy
zapocaty den trvani takové zmény, ato i opakované a zdroven uhrazeni plné vyse
smluvni pokuty uplatnéné vi¢i Objednateli ze strany dopravcll. ProkéZe-li Zhotovitel, ze
takova zmeéna nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Ccinnosti nebo
z vlastnosti dodavanych ¢asti Dila, popi. které zplisobil svou ¢innosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouZije.

V piipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji cinnosti smeéfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dnl na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smiuvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
kazdy zapofaty den prodleni az do dne radného prevzeti Stavenisté ¢i jeho Casti
Zhotovitelem,

V piipadé prodleni Zhotovitele sterminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho &asti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za kazdy zapolaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté & jeho &asti,
maximalné 1.500.000 K& (slovy: jeden milion pét set tisic korun &eskych) za mésic.

V pfipadé, ze Zhotovitel nespini povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.9 t&chto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% zceny vSech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy piipad.

V pripadé, ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v priloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy piipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné piedat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby v&etné jeji geodetickeé ¢asti podle podminek stanovenych
Smilouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, Zze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popi. <as) vyluky
zverejnéné ve stifednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun deskych) za kazdy pripad vyluky u kazdého
dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivhéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatieni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

Plati, Z?e prekrofenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahajena
z divodi na strané Objednatele, pokud byl celkovy &asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a pfedat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZadovaném Smlouvou, je
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Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kaZzdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotdeny.

NEOBSAZENO

V pripadé, Zze Zhotovitel bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢asteéné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy
takovy piipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou doteny.

V pripadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele i daldi osoby
vykonavajici pracovni &innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pfipad a za kaZdy
kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokdze, ze predmétni pracovnici obdrzZeli
prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali vykondvat pracovni &nnost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pripad&, Ze Zhotovitel porudi svoji povinnost vést fadnym zptsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavb&, v&etné& dodrZeni poZadavk( jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zavaznymi piedpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K& (slovy: dvacet tisic korun &eskych) za kaZdy zjistény pfipad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do &rnacti (14) dnf
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit daldi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun &eskych) za
kazdy dalSi den, aZz do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost piredat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vys$i 0,05 % z Ceny Dila, maximalné 1,000,000 K& (slovy: jeden milion korun
Ceskych) za kazdy zjistény piipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjednd napravu do &trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdy dalSi den, aZ do dne, kdy preda TDS
pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soudinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pii praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K& (slovy: dva miliony korun ceskych) za
kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smilouvou pouzije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho C4st Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly ur¢eny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz pro
takové ucely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo predmétné
nemovitosti za Gc¢elem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narokd Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 200.000 K¢
(slovy: dvé sté tisic korun Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti
a kazdou takto neopravnéné dotfenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotceny.

V piipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
spinéni pfislusné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smilouvou, pravnimi piredpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi piedpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000
K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

V piipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li utéto osoby
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dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 100.000 K¢ ( slovy: jedno sto tisic korun ¢eskych) za kazdy
jednotlivy pfipad.

V piipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10.000 K&
(slovy: deset tisic korun ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den
prodleni.

V pfipadé, Zze Zhotovitel porudi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdeé jednotlivé poruseni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych ddvod@, vyplyvajicich z pravnich predpisGi je Objednatel oprévnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovdnim Dila nebo Céasti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delsim nez tficet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zévadny stav z diivodu
na strané Zhotovitele trva ipo tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skute¢nost.

21.1.3 Zhotovitel nespini svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nespini svoji
povinnost piedloZit a udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smiuv.

21.1.4 Zhotovitel nespini nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil diisledek poruseni povinnosti
ve stanovené primérené Ih(té.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji &innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto porugeni nenapravi ani do 10 dn.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokraovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢&. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veSkerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Zze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle prilohy & 8 Smlouvy nebo postoupi prava d&i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Zze na majetek Zhotovitele je
prohldSen u(padek, Zhotovitel sam poda dluZnicky navrh na zahajeni
insolvenéniho fizeni nebo insolvenéni ndvrh je zamitnut proto, Zze majetek
nepostacuje k thradé nakladi insolvenéniho fizeni (ve znéni zdkona ¢.
182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisd) nebo byl konkurs zrusen proto, ?e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Gkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkon( nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu UGplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.
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21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepiediozi do doby zahajeni praci na Zelezniéni dopravni cesté
origindl nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpisobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokdaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét cinnosti na
zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila
a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i jen
castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tFeti osobé.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude Ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
mlZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamZitou G&innosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem uZinnosti odstoupeni od Smiouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimZ dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpednost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za G¢elem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak udinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na udhradu
pfiméFenych, prokazatelnych a t&eln& vynaloZenych naklad( za stavebni a jiné préce,
které byly provedeny ke dni U€innosti odstoupeni od Smlouvy ana které nebyl
vystaven danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych naklad(, na jejich? Ghradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu die ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materidlu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pri provadéni Dila by vedio
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestliZe:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do $edesati (60) dnli poté, co
Zhotovitel prokazatelné spinil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o piedani a pirevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o predani a pievzeti Dila ve vySe uvedené |hiité, tak miZe Zhotovitel po
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uplynuti vy$e uvedené |hiity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
¢lanek Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Gihradou splatné &astky vice nez $edesét (60) dnli
od vypréeni Ihdity splatnosti pfisluéného dafiového dokladu, ktery byl radné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Ghradé predmétné splatné ¢astky.

22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je tcinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

22.3 Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

22.4  Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

22.5 Ustanoveni odst. 21.5 a7 21.9 Obchodnich podminek se pouZiji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele,

23. RESENI SPORU

23.1 Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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