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SMLOUVA O DÍLO 

 
číslo objednatele: S-3562/ŠKS/2020 

                  číslo dodavatele: ……………… 

 

„Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

Středočeský kraj  
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 
dále také „objednatel“ 
 
 

a 
 

Dodavatel 

BDS Benešov s.r.o. 
se sídlem Dlouhé Pole 35, 256 01 Benešov 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou  
C 106790   

Jednající: David Božovský 

IČO: 272 38 717 DIČ:  CZ 27238717 

Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu 
dále jen „dodavatel“ 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“): 

  

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výstavba tělocvičny Gymnázia 
Benešov“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu 

výměr, kterou vypracovala společnost VMS projekt s.r.o., sídlem: Novorossijská 977/16, 

100 00 Praha 10 – Vršovice, IČO 273 94 361, v rozsahu specifikovaném v oceněném 

výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí 
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nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. 

Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.  

 

Místem plnění je Gymnázium Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov v rozsahu projektové 

dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

 

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení 

(viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ 

stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické 

posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo 

národní technická podmínka -  má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této 

Smlouvě.  

 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 

v ostatních případech každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k 

odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- letní opatření; 

- zimní opatření; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 
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- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 

ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zabezpečení povolení kácení zeleně; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 

- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace, 

- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů 

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů 

- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací 

- doložení technických listů k použitým materiálům 

- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 
technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich 
zakrytím. 

 

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech 

výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění 

komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu 

ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je 

vědom této odpovědnosti.  

 

1.6. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu 

Středočeského kraje. 

 



 

- 4 -  

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla 

a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel 

přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení 

dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, 

které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen 

vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující 

detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při 

případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci 

nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o 

kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel 

a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 

při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.9. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a 
tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky. 

 

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.  Vyskytnou-

li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu 
závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné 
stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku 
III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 
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Článek II. 
Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla 

 

2.1  Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. 
smlouvy v termínu do 14 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště 

a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění. 
 

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemnou 
výzvou poštou, a to nejpozději do 24 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo, a pokud dodavatel 

nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené písemně, poštou, e-mailem nebo 

faxem) zahájí předmět plnění dle článku I. Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění 
díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak 
neučiní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 

2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese 

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu 
ani náklady takto vynaložené hradit.   

 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který 
je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o 
nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 
pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 
písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 
která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla. 

   

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 
pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 
odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 
dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 
Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 
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uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla. 
 

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v 
těchto případech:              

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 
budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. Smlouvy), to vše za předpokladu, 
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
zhotovitele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 

- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku 
bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. 
Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, 
budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel 
povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou 
stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických 

podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný 
protokol. 

 

Článek III. 
Cena za dílo 

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, v celkové výši 57 347 492,18 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve 

výši 12 042 973,00 Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 69 390 465,00 Kč.  
 

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky 
a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou 
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pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr 
v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či 
dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při 
odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její 
součást.  

 

3.2 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, 
kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být 

zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 

 

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel 
předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován. 

 

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 
stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti 
prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být 
schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ. 

 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve 
výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 
soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku 
odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 



 

- 8 -  

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým 
dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Výstavba tělocvičny 
Gymnázia Benešov“, číslo stavby, číslo smlouvy objednatel. Nedílnou součástí každé 
faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a 
fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy. 

 

4.3 Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 
kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto 
kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací  
a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. 
Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle 
této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat 
objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 
objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, 
případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a 
nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace 
(případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a 
objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může 
objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a 
v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny. 

 

4.4 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu 
plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých 
faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. 

Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami 
a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od 
předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny 
díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura 
nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura 
splatnost. 

 

4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 
byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, 
že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako 
neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů 
povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla 
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povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný 
ve smyslu výše popsaném. 

 

4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 
jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 
uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této 
smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 
nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 
některému z objednatelů podle této smlouvy. 

 

4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 
výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 
o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným 
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 
se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji 

činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, 
Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých 
objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace 

projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto 

kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně 
umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je 
povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. 

Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále 
zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po 
dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby 

součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho 
poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

  

4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
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účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 
porušením povinností dodavatele.  

   

4.10 Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), 
který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po 
měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako 
Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou 
smluvní cenu díla. 

 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 

finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní 

strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG 

 

4.11 Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění 
vyplývající z této Smlouvy nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona o DPH, neboť tato plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost 
Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto 

vyplývá, že z  předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že 
Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH. 

 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 
je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.       

 

Článek VI. 
Staveniště, stavební deník 

 

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
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6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 
Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá 
pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 
Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 

6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na 
stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost 
dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou 

péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění 
díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených 
v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 

 

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je 

dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod. 

 

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 
od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit 
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objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    
 

6.9 Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: 

Petr Kučera, : Krajský úřad Středočeského kraje, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických 
a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, 

nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů 
právní úkony. 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 
provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke 

Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 
 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje. 

 

7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: [k doplnění, vč. tel. kontaktů, emailových adres]. 
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Libor Brejla, tel. 
Zástupce stavbyvedoucího: Petr Suchý, tel. 
Technik odpovědný za dohled na statiku: Ing. Pavel 
Jiroušek,tel.  

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP Ing. Martin Kučera, tel.  

Technik – specialista pro realizaci vzduchotechniky, ústřední topení  Ing. Jiří Krepindl 
 Jiří Rauchfuss  

Technik – specialista elektro Ing. Jiří Hájek, tel.   

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů Petr Švestka tel.  

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 
třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 
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smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy 
podmínky dané v rámci zadávacího řízení. 

 

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: David Božovský tel. 

 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 

materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu 
či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci 
či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za 
to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3.  Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. 
odst. 3.1. této smlouvy.  

 

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli 
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí 
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obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě 
vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského 
dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného 
odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby 
na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 
vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 
předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu  o předání staveniště  
a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 
týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel 
povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 
konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno 
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit 
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 



 

- 15 -  

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 
dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady 
dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 
právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy.   

 

(1)  Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 

neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 
1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli 
a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně 
ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 
věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 
popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené 
zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo 

do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel 
trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty 

stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla.    

 

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak 
nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  

 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
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provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto 

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek 
uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek 
povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.   
 

8.16.. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 
provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 
případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti 
dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 
nedodělků dodavatelem.  

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 
uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla 
dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění 
v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 
dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 
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8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět 
ani osoba s dodavatelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 
provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení 
díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah 
prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 
s písemným souhlasem objednatele. 

 

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího 
v místě stavby. 

 

 
 

 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 
osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 
pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 
III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie 
pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 
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9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované 
návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být 
doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel 
od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen 

kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v 
přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel 
povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 
uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 
dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo 
objednatele od smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 
článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 

a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o 
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a 
lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či 
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 
VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí 
převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 
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dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel 
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každou vadu a každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 
pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající technický dozor, případně také 
autorský dozor projektanta. 

   

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 

nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců. 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z článku I. odst. 1.2 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 

10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 
 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit 
je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V 
případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin 
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provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 
omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 
do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 
10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 
uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 
uznat. 

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, 
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla 
na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu.  

   

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi 
dodavateli.  

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 
svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 
porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 
popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 
rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10 Smlouvy, kdy nelze předem 
písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených 
s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel je dále 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční 
řízení. 

 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 
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smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  
VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.10 Smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 
odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li 

se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání 
na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 
probíhá insolvenční řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy 

před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 
se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 
jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik 
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 
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12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 
z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 
ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny 

na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel 
není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši. 

 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 
její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.  

 

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, 

není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud 
prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku 
na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve 
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výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti pracovních 
dní po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 
platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7 Smlouvy. 

 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 
uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele 
plynoucích z této Smlouvy 

    
Článek XIV. 

Bankovní záruka  
 

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli 

bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 
III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli 

z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná 
minimálně po celou dobu záruční doby. 

 

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 
 

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi 

dodavatelem a objednatelem. 
 

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 
dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu 
dokončení a předání díla. 
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14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  
s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 

 
 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 

či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 
pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 
doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny 
díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být 
současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

 

15.7 Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 
 

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 25. 5. 2020 č. usnesení 025-
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25/2020/RK.  

 

15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 
které provede objednatel. 

 

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, 

pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy). Zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky a nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy, jako samostatná příloha na CD. 

 

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 
uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy 
Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

15.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 
 

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění  
 

- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
 

- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
 

- Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu  

 

- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů) 
       

V Dlouhém Poli     V Praze  

                

Dodavatel      Objednatel 

BDS Benešov s.r.o.                                   Středočeský kraj                                                                

 

…………………………………….   ……………………………………. 
David Božovský     Martin Herman, 

Jednatel radní pro oblast investic a veřejných 
zakázek 

David Božovský
Digitálně podepsal David 

Božovský 

Datum: 2020.06.12 10:59:15 

+02'00'
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F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov“ 

 

Určeno:  
               (v kopii věcně příslušný odbor) 
 

Číslo SoD: 
 

Termín plnění: 
 

Celková cena díla: 
 

Dodavatel: 

 

IČO: 
 

Oprávněná osoba: 
 

Telefonní spojení: 
 

Popis předmětu informace: 
 

Popis problému: 
 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   
 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 

 

 

 

 

 



rok

měsíc
týden 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

57 347 492

. 01.07.2020

dokončení stavby 31.08.2021

1 týden
2.týden
3 týden
4 týden
5 týden

týdenní finanční čerpání bez DPH
měsíční finanční čerpání bez DPH

vnější povrchy
podlahy betonové

obklady a dlažby
podlahy povlakové

SDK konstrukce

dokončovací práce

vnitřní výpně otvorů

podhledy

nášlap tělocvična , včetně lajnování
vnitřní vybavení

truhlářské konstrukce
malby a nátěry

vnitřní povrchy

ústřední vytápění

Prefa konstrukce

vnější výplně otvorů
konstrukce střechy -komplet

svislé konstrukce

VZT

výtahy a plošiny
tepelná izolace

izolace proti vodě
klempířské konstrukce

Harmonogram stavebních prací - Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov

elektroinstalace

aktivita

přípravné práce
bourací práce
zemní práce

základy
zajištění stavební jámy

ZTI

plynovod

podkladní betony

2020

ocelové konstrukce stavby

červenec srpen září říjen listopad prosinec

5 031 879 3 407 834 3 301 339 3 780 565

2021

leden únor březen duben květen červen červenec srpen

4 206 545 5 271 493 5 164 998 4 952 008 4 952 050

202340 678904 1257970 1257970 851959 825335 756113 1051636 990410820010 1101884 1317873 1033000 1238002

1 011 701 2 715 617 4 100 050 4 419 534 5 031 879

990410820010 1101884 1317873 1033000 1238002

202340 678904 1257970 1257970 851959 825335 756113 1051636 990410820010 1101884 1317873 1033000 1238002

990410820010 1029998

202340 678904 1257969 1257969 851957 825334 756113 1051637 990410820010 1101884 1317874 1033000 1238002

týdenní finanční čerpání bez DPH

202341 756113

202340 678905 1257970 1257970 851959 825335 756113 1051636



Stavba: 18/37

Objednatel: Středočeský kraj IČO: 70891095

Zborovská 81/11 DIČ: CZ70891095

15000 Praha-Smíchov

Zhotovitel: IČO: 27238717

DIČ: CZ27238717

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

57 347 492,18

69 390 465,00

57 347 492,18

1 083 010,00

Dlouhé Pole 35

Položkový rozpočet stavby

12 042 973,00

-0,18

25 119 295,85

6 141 752,80

Gymnázium Benešov

BDS Benešov s.r.o.

Celkem

25 003 433,53
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David 

Božovský

Digitálně podepsal 

David Božovský 

Datum: 2020.03.03 

16:18:39 +01'00'



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0 51 271 151 10 766 942 62 038 093 89

18/37/01a 0 51 271 151 10 766 942 62 038 093 89

02 0 6 076 341 1 276 032 7 352 373 11

18/37/02a 0 6 076 341 1 276 032 7 352 373 11

0 57 347 492 12 042 973 69 390 466 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 5 373 182,31 9

2 HSV 2 485 285,22 4

3 HSV 6 936 440,84 12

4 HSV 6 724 475,93 12

5 HSV 171 950,16 0

61 HSV 563 098,24 1

62 HSV 107 220,82 0

63 HSV 1 008 717,71 2

64 HSV 115 930,00 0

94 HSV 147 959,28 0

95 HSV 252 044,30 0

96 HSV 291 616,65 1

99 HSV 825 512,07 1

711 PSV 1 015 186,15 2

712 PSV 1 047 344,20 2

713 PSV 2 548 455,50 4

721 PSV 926 254,53 2

722 PSV 307 544,20 1

723 PSV 125 722,92 0

725 PSV 1 030 749,88 2

Tělocvična se zázemím

Gymnázium Benešov - tělocvična

Spojovací chodba s výtahem

Gymnázium Benešov - chodba s výtahem

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty
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730 PSV 1 711 650,89 3

762 PSV 10 802,42 0

764 PSV 180 578,64 0

765 PSV 4 341,65 0

766 PSV 2 284 496,56 4

767 PSV 10 436 304,53 18

771 PSV 844 082,81 1

775 PSV 948 541,31 2

776 PSV 249 268,50 0

783 PSV 387 119,72 1

784 PSV 131 763,44 0

790 PSV 929 088,00 2

M21 MON 1 527 067,00 3

M22 MON 291 446,00 1

M24 MON 1 849 028,80 3

M33 MON 1 274 640,00 2

M36 MON 1 199 571,00 2

VN VN 1 083 010,00 2

Cena celkem 57 347 492,18 100

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Montáže vzduchotechnických zařízení

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Montáže měřících a regulačních zařízení

Vedlejší náklady

Nátěry

Malby

Vnitřní vybavení

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky
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S: 18/37

O: 01

R: 18/37/01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 5 345 944,80
1 112101103R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm kus 5,00000 2 350,00 11 750,00

2 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus 5,00000 810,00 4 050,00

3 131201203R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 3 879,20430 165,00 640 068,71

odkopání svahu pro objekt : 
32,395*(14,75*5,35+7,9*3,3+7*0,7)+(8,615*5,455+2,55*0,

7)*0,7+2,7*8,5*0,3

3 600,67000

odkopání kolem obj.pro zápory : 
32,395*0,2*6,2+14,8*(0,8+1,2)*6,05+7,8*(0,8+1,2)*3,8

278,53000

4 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 3 879,20430 12,00 46 550,45

odkopání svahu pro objekt : 
32,395*(14,75*5,35+7,9*3,3+7*0,7)+(8,615*5,455+2,55*0,

7)*0,7+2,7*8,5*0,3

3 600,67000

odkopání kolem obj.pro zápory : 
32,395*0,2*6,2+14,8*(0,8+1,2)*6,05+7,8*(0,8+1,2)*3,8

278,53000

5 132201211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 370,65760 211,00 78 208,75

zákl.pasy : 
(31,395*(1+1,4+1,1)+(18,35*2+7,61*2)*0,9+1,5*0,6*2)*0,4

63,36000

zákl.pasy vstupu : 
((3,955*2+7,615+6,065)*0,5+2,55*1,2)*0,4

5,54000

zákl.pasy rampy : (2,675*2+7,89*2)*0,3*0,65 4,12000

vnější svahování kolem základů mimo zapaženou část : 
11,9*2*1*0,9+34,1*0,9*0,8

45,97000

vnitřní svahování kolem zákl.pasů haly : 
(30,795*4+18,05*2+7,31*2+5,2*2)*0,25*0,4

18,43000

vnitř.svah.kolem zákl.pasů vstupu a rampy : 
(7,615*4+2,955*2)*0,25*0,4+(7,89*2+1,4*2)*0,35*0,7

8,19000

výkop pro venk.kanal.,vodovod,plyn,el. : 
(10*2*3+28*1*1,5)+27*0,8*1,4+44*0,6*1,2+10*0,8*1,2

173,52000

výkop pro vnitř.kanal. : 125*0,5*0,6+26,5*0,8*0,6+1*1,3*1 51,52000

6 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 370,65760 15,00 5 559,86

zákl.pasy : 
(31,395*(1+1,4+1,1)+(18,35*2+7,61*2)*0,9+1,5*0,6*2)*0,4

63,36000

zákl.pasy vstupu : 
((3,955*2+7,615+6,065)*0,5+2,55*1,2)*0,4

5,54000

zákl.pasy rampy : (2,675*2+7,89*2)*0,3*0,65 4,12000

vnější svahování kolem základů mimo zapaženou část : 
11,9*2*1*0,9+34,1*0,9*0,8

45,97000

vnitřní svahování kolem zákl.pasů haly : 
(30,795*4+18,05*2+7,31*2+5,2*2)*0,25*0,4

18,43000

vnitř.svah.kolem zákl.pasů vstupu a rampy : 
(7,615*4+2,955*2)*0,25*0,4+(7,89*2+1,4*2)*0,35*0,7

8,19000

výkop pro venk.kanal.,vodovod,plyn,el. : 
(10*2*3+28*1*1,5)+27*0,8*1,4+44*0,6*1,2+10*0,8*1,2

173,52000

výkop pro vnitř.kanal. : 125*0,5*0,6+26,5*0,8*0,6+1*1,3*1 51,52000

Položkový rozpočet 
Gymnázium Benešov

Tělocvična se zázemím

Gymnázium Benešov - tělocvična
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S: 18/37

O: 01

R: 18/37/01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Benešov

Tělocvična se zázemím

Gymnázium Benešov - tělocvična

7 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 3,39200 565,00 1 916,48

zákl.patky sloupků a vzpěr plotu : 
0,4*0,4*0,8*(8+7+2*2)+0,4*0,3*0,8*(6+2*2)

3,39200

8 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 3,39200 22,00 74,62

zákl.patky sloupků a vzpěr plotu : 
0,4*0,4*0,8*(8+7+2*2)+0,4*0,3*0,8*(6+2*2)

3,39200

9 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 90,00000 101,00 9 090,00

10 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 90,00000 55,00 4 950,00

11 151821217R00 Zaberanění ocel. zápor svislých do 70 kg/m, do 7 m m 500,00000 2 450,00 1 225 000,00

ocel.zápory HEB 140 : (7*(35+15*2)+4,5*5*2) 500,00000

12 151826321R00 Vrty pro kotvení pažení průměr do 93 mm, hor.3 m 162,00000 1 700,00 275 400,00

kotvy zápor : 18*9 162,00000

13 151827102R00 Kotvy pramencové 2 lana kotevní síla do 310 kN m 162,00000 1 640,00 265 680,00

kotvy zápor : 18*9 162,00000

14 151827302R00 Napnutí pramencových kotev kotevní síla do 310 kN kus 18,00000 4 110,00 73 980,00

kotvy zápor : 18 18,00000

15 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 4 253,25392 14,00 59 545,55

odkopání svahu pro objekt : 
32,395*(14,75*5,35+7,9*3,3+7*0,7)+(8,615*5,455+2,55*0,

7)*0,7+2,7*8,5*0,3

3 600,67447

odkopání kolem obj.pro zápory : 
32,395*0,2*6,2+14,8*(0,8+1,2)*6,05+7,8*(0,8+1,2)*3,8

278,52980

zákl.pasy : 
(31,395*(1+1,4+1,1)+(18,35*2+7,61*2)*0,9+1,5*0,6*2)*0,4

63,36420

zákl.pasy vstupu : 
((3,955*2+7,615+6,065)*0,5+2,55*1,2)*0,4

5,54200

zákl.pasy rampy : (2,675*2+7,89*2)*0,3*0,65 4,12035

vnější svahování kolem základů mimo zapaženou část : 
11,9*2*1*0,9+34,1*0,9*0,8

45,97200

vnitřní svahování kolem zákl.pasů haly : 
(30,795*4+18,05*2+7,31*2+5,2*2)*0,25*0,4

18,43000

vnitř.svah.kolem zákl.pasů vstupu a rampy : 
(7,615*4+2,955*2)*0,25*0,4+(7,89*2+1,4*2)*0,35*0,7

8,18910

výkop pro venk.kanal.,vodovod,plyn,el. : 
(10*2*3+28*1*1,5)+27*0,8*1,4+44*0,6*1,2+10*0,8*1,2

173,52000

výkop pro vnitř.kanal. : 125*0,5*0,6+26,5*0,8*0,6+1*1,3*1 51,52000

zákl.patky sloupků a vzpěr plotu : 
0,4*0,4*0,8*(8+7+2*2)+0,4*0,3*0,8*(6+2*2)

3,39200

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4 068,15682 142,00 577 678,27

odkopání svahu pro objekt : 
32,395*(14,75*5,35+7,9*3,3+7*0,7)+(8,615*5,455+2,55*0,

7)*0,7+2,7*8,5*0,3

3 600,67447

odkopání kolem obj.pro zápory : 
32,395*0,2*6,2+14,8*(0,8+1,2)*6,05+7,8*(0,8+1,2)*3,8

278,52980

zákl.pasy : 
(31,395*(1+1,4+1,1)+(18,35*2+7,61*2)*0,9+1,5*0,6*2)*0,4

63,36420
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S: 18/37

O: 01

R: 18/37/01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Benešov

Tělocvična se zázemím

Gymnázium Benešov - tělocvična

zákl.pasy vstupu : 
((3,955*2+7,615+6,065)*0,5+2,55*1,2)*0,4

5,54200

zákl.pasy rampy : (2,675*2+7,89*2)*0,3*0,65 4,12035

výkop pro venk.kanal.,vodovod,plyn,el.-obsyp : (10*(2*2-
0,7*0,7*3,14)+28*1*0,5)+27*0,8*0,4+44*0,6*0,4+10*0,8*0,

4

61,01400

výkop pro vnitř.kanal.-obsyp : 
125*0,5*0,6+26,5*0,8*0,6+1*1,3*1

51,52000

zákl.patky sloupků a vzpěr plotu : 
0,4*0,4*0,8*(8+7+2*2)+0,4*0,3*0,8*(6+2*2)

3,39200

17 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 4 068,15682 17,00 69 158,67

odkopání svahu pro objekt : 
32,395*(14,75*5,35+7,9*3,3+7*0,7)+(8,615*5,455+2,55*0,

7)*0,7+2,7*8,5*0,3

3 600,67447

odkopání kolem obj.pro zápory : 
32,395*0,2*6,2+14,8*(0,8+1,2)*6,05+7,8*(0,8+1,2)*3,8

278,52980

zákl.pasy : 
(31,395*(1+1,4+1,1)+(18,35*2+7,61*2)*0,9+1,5*0,6*2)*0,4

63,36420

zákl.pasy vstupu : 
((3,955*2+7,615+6,065)*0,5+2,55*1,2)*0,4

5,54200

zákl.pasy rampy : (2,675*2+7,89*2)*0,3*0,65 4,12035

výkop pro venk.kanal.,vodovod,plyn,el.-obsyp : (10*(2*2-
0,7*0,7*3,14)+28*1*0,5)+27*0,8*0,4+44*0,6*0,4+10*0,8*0,

4

61,01400

výkop pro vnitř.kanal.-obsyp : 
125*0,5*0,6+26,5*0,8*0,6+1*1,3*1

51,52000

zákl.patky sloupků a vzpěr plotu : 
0,4*0,4*0,8*(8+7+2*2)+0,4*0,3*0,8*(6+2*2)

3,39200

18 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 4 068,15682 6,00 24 408,94

odkopání svahu pro objekt : 
32,395*(14,75*5,35+7,9*3,3+7*0,7)+(8,615*5,455+2,55*0,

7)*0,7+2,7*8,5*0,3

3 600,67447

odkopání kolem obj.pro zápory : 
32,395*0,2*6,2+14,8*(0,8+1,2)*6,05+7,8*(0,8+1,2)*3,8

278,52980

zákl.pasy : 
(31,395*(1+1,4+1,1)+(18,35*2+7,61*2)*0,9+1,5*0,6*2)*0,4

63,36420

zákl.pasy vstupu : 
((3,955*2+7,615+6,065)*0,5+2,55*1,2)*0,4

5,54200

zákl.pasy rampy : (2,675*2+7,89*2)*0,3*0,65 4,12035

výkop pro venk.kanal.,vodovod,plyn,el.-obsyp : (10*(2*2-
0,7*0,7*3,14)+28*1*0,5)+27*0,8*0,4+44*0,6*0,4+10*0,8*0,

4

61,01400

výkop pro vnitř.kanal.-obsyp : 
125*0,5*0,6+26,5*0,8*0,6+1*1,3*1

51,52000

zákl.patky sloupků a vzpěr plotu : 
0,4*0,4*0,8*(8+7+2*2)+0,4*0,3*0,8*(6+2*2)

3,39200
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S: 18/37

O: 01

R: 18/37/01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Benešov

Tělocvična se zázemím

Gymnázium Benešov - tělocvična

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 169,71110 90,00 15 274,00

vnější svahování kolem základů mimo zapaženou část : 
11,9*2*1*0,9+34,1*0,9*0,8

45,97000

vnitřní svahování kolem zákl.pasů haly : 
(30,795*4+18,05*2+7,31*2+5,2*2)*0,25*0,4

18,43000

vnitř.svah.kolem zákl.pasů vstupu a rampy : 
(7,615*4+2,955*2)*0,25*0,4+(7,89*2+1,4*2)*0,35*0,7

8,19000

výkop pro venk.kanal.,vodovod,plyn,el.-zásyp : 
(10*(2*1)+28*1*1)+27*0,8*1+44*0,6*0,8+10*0,8*0,8

97,12000

20 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 216,73190 240,00 52 015,66

odkopání kolem obj.pro zápory : 
(32,395*0,1*6,2+14,8*(0,6+1,05)*6,05+7,8*(0,6+1,05)*3,8)

216,73000

21 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 111,23400 725,00 80 644,65

výkop pro venk.kanal.,vodovod,plyn,el.-obsyp : (10*(2*2-
0,7*0,7*3,14)+28*1*0,5)+27*0,8*0,4+44*0,6*0,4+10*0,8*0,

4

61,01000

výkop pro vnitř.kanal.-obsyp : 125*0,5*0,6+26,5*0,8*0,6 50,22000

22 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 250,00000 75,00 18 750,00

23 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 250,00000 85,00 21 250,00

24 183101213R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5 kus 33,00000 102,00 3 366,00

vysaz.túje : 33 33,00000

25 183101221R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 kus 5,00000 855,00 4 275,00

vyaz.stromy : 4+1 5,00000

26 184102112R00 Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině kus 33,00000 78,00 2 574,00

vysaz.túje : 33 33,00000

27 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině kus 5,00000 925,00 4 625,00

vyaz.stromy : 4+1 5,00000

28 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 5,00000 245,00 1 225,00

29 184808321R00 Hnojení ostatních dřevin org. hnojivy do 5 kg/1saz kus 5,00000 55,00 275,00

30 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4 068,15682 70,00 284 770,98

odkopání svahu pro objekt : 
32,395*(14,75*5,35+7,9*3,3+7*0,7)+(8,615*5,455+2,55*0,

7)*0,7+2,7*8,5*0,3

3 600,67447

odkopání kolem obj.pro zápory : 
32,395*0,2*6,2+14,8*(0,8+1,2)*6,05+7,8*(0,8+1,2)*3,8

278,52980

zákl.pasy : 
(31,395*(1+1,4+1,1)+(18,35*2+7,61*2)*0,9+1,5*0,6*2)*0,4

63,36420

zákl.pasy vstupu : 
((3,955*2+7,615+6,065)*0,5+2,55*1,2)*0,4

5,54200

zákl.pasy rampy : (2,675*2+7,89*2)*0,3*0,65 4,12035

výkop pro venk.kanal.,vodovod,plyn,el.-obsyp : (10*(2*2-
0,7*0,7*3,14)+28*1*0,5)+27*0,8*0,4+44*0,6*0,4+10*0,8*0,

4

61,01400

výkop pro vnitř.kanal.-obsyp : 
125*0,5*0,6+26,5*0,8*0,6+1*1,3*1

51,52000
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Položkový rozpočet 
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Tělocvična se zázemím

Gymnázium Benešov - tělocvična

zákl.patky sloupků a vzpěr plotu : 
0,4*0,4*0,8*(8+7+2*2)+0,4*0,3*0,8*(6+2*2)

3,39200

31 395343156R00 Bet.střík., jádr.vrstva obezd.v opěře,C 25/30 XA1 m2 460,34500 890,00 409 707,05

plocha záporové stěny : 34,15*5,8+14,6*5,6*2+7,8*3,8*2 420,87000

želbet.převázka zápor.stěny : (34,15+22,4*2)*0,5 39,48000

32 395361117R00 Výztuž střík. betonu na skalní líc ocelí 10 505 t 5,39300 38 500,00 207 630,50

plocha záporové stěny : 
(34,15*5,8+14,6*5,6*2+7,8*3,8*2)*0,1*0,1

4,21000

želbet.převázka zápor.stěny : (34,15+22,4*2)*0,5*0,3*0,1 1,18000

33 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 114,00000 11,00 1 254,00

19+32+44+9,5*2 114,00000

34 210800546RT1 Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně včetně 
dodávky vodiče CY 4

m 114,00000 38,00 4 332,00

ident.vodiče : 19+32+44+9,5*2 114,00000

35 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 10,00000 95,00 950,00

250*0,04 10,00000

36 02650302a Javor - Acer pseudoplatanus  300 cm kus 1,00000 3 980,00 3 980,00

37 02655310a Lípa - Tilia europaea  250 cm, obv. kmene 9-10 cm kus 4,00000 2 980,00 11 920,00

38 02661839R Zerav - Thuja occidentalis Malonyana  60-80 cm kus 33,00000 240,00 7 920,00

39 05217220R Tyč jehličnatá jakost 4 tř.2 8-9 cm odkorněná kus 15,00000 155,00 2 325,00

5*3 15,00000

40 13388435R Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli 11375 T 18,63000 29 800,00 555 174,00

ocel.zápory HEB 140 : 
(7*(35+15*2)+4,5*5*2)*34,5/1000*1,08

18,63000

41 25191155R Cererit Z balený po 10 kg t 0,02500 21 400,00 535,00

0,005*5 0,02500

42 63483000R Granulát z pěnového skla izolační REFAGLASS m3 221,06650 1 258,00 278 101,66

odkopání kolem obj.pro zápory : 
(32,395*0,1*6,2+14,8*(0,6+1,05)*6,05+7,8*(0,6+1,05)*3,8)

*1,02

221,07000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 404 297,86
43 274323411RT7 Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30 XA1 

odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí
m3 99,27700 3 010,00 298 823,77

zákl.pasy : 
32,195*0,9*0,6+30,795*1,6*0,6+1,5*2*0,6*0,6+28,56*2*(0,

7*0,45+0,45*0,15)+30,795*(0,9*0,45+0,55*0,15)

84,88946

zákl.pasy vstupu : 
((3,955*2+7,615+6,065)*0,5+2,55*1,2)*0,75

10,39125

zákl.pasy vstup.rampy : 
2,675*0,3*0,68+2,675*0,3*0,55+5,83*2*0,3*0,62+2,06*2*0

,3*0,68

3,99632

44 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 222,82670 455,00 101 386,15

zákl.pasy : 
32,195*2*0,6+30,795*2*0,6+4,2*2*0,6+28,56*2*2*0,6+30,

795*2*0,6

186,13000

zákl.pasy vstupu : ((3,955*2+7,615+6,065)*2+2,55*2)*0,75 36,21000
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zákl.pasy vstup.rampy : 
2,675*2*0,68+2,675*2*0,55+5,83*2*2*0,62+2,06*2*2*0,68

26,64000

dilatace mezi zákl.pasy-odpočet bednění : -
(32,195*0,6+(2,675+2,06)*0,68+5,83*0,62)

-26,15000

45 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 222,82670 110,00 24 510,94

zákl.pasy : 
32,195*2*0,6+30,795*2*0,6+4,2*2*0,6+28,56*2*2*0,6+30,

795*2*0,6

186,13000

zákl.pasy vstupu : ((3,955*2+7,615+6,065)*2+2,55*2)*0,75 36,21000

zákl.pasy vstup.rampy : 
2,675*2*0,68+2,675*2*0,55+5,83*2*2*0,62+2,06*2*2*0,68

26,64000

dilatace mezi zákl.pasy-odpočet bednění : -
(32,195*0,6+(2,675+2,06)*0,68+5,83*0,62)

-26,15000

46 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 5,18200 35 100,00 181 888,20

5,343-0,161 5,18000

47 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 3,39200 2 980,00 10 108,16

zákl.patky sloupků a vzpěr plotu : 
0,4*0,4*0,8*(8+7+2*2)+0,4*0,3*0,8*(6+2*2)

3,39200

48 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 13,32000 710,00 9 457,20

zákl.patky sloupků a vzpěr plotu : 
0,4*4*0,3*(8+7+2*2)+1,4*0,3*(6+2*2)

13,32000

49 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 13,32000 210,00 2 797,20

zákl.patky sloupků a vzpěr plotu : 
0,4*4*0,3*(8+7+2*2)+1,4*0,3*(6+2*2)

13,32000

50 275353111R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 0,5 m kus 29,00000 185,00 5 365,00

zákl.patky sloupků a vzpěr plotu : (8+7+2*2)+(6+2*2) 29,00000

51 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 t 7,99320 31 200,00 249 387,84

opěrné stěny podél pažení : 
0,2*((14,65*5,7+8,2*2,8)*2+32,195*5,8)*0,1

7,99000

52 311112120RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic 
betonem C 20/25

m2 399,66100 1 025,00 409 652,53

opěrné stěny podél pažení : 
((14,65*5,7+8,2*2,8)*2+32,195*5,8)

399,66000

53 346244811R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm m2 147,85120 445,00 65 793,78

izol.přizd.obvodové : (29,56*2+32,195-8,49)*0,45 37,27000

izol.přizd.vnitřní : (30,795*4+18,35*2+7,61*2+4,6*2)*0,6 110,58000

54 346245999R00 Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 m2 147,85120 160,00 23 656,19

izol.přizd.obvodové : (29,56*2+32,195-8,49)*0,45 37,27000

izol.přizd.vnitřní : (30,795*4+18,35*2+7,61*2+4,6*2)*0,6 110,58000

55 564112214R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.14 cm m2 836,87300 95,00 79 502,94

podsyp podkl.betonu : 30,595*18,35-

1,7*0,8*2+30,595*7,61+7,615*3,805+2,075*7,89

836,87000

56 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 15,84100 3 010,00 47 681,41

zákl.pasy-podkl.beton : 
(31,395*(1+1,4+1,1)+(18,35*2+7,61*2)*0,9+1,5*0,6*2)*0,1

15,84000

57 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 148,76210 2 990,00 444 798,68
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podkl.beton : 

(31,695*29,11+8,615*4,805+2,675*8,49+2*2,5)*0,15

148,76000

58 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 15,84100 122,00 1 932,60

zákl.pasy-podkl.beton : 
(31,395*(1+1,4+1,1)+(18,35*2+7,61*2)*0,9+1,5*0,6*2)*0,1

15,84000

59 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 297,52420 55,00 16 363,83

podkl.beton : 

(31,695*29,11+8,615*4,805+2,675*8,49+2*2,5)*0,15*2

297,52000

60 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 22,03280 310,00 6 830,17

obvod podkl.betonů : 
(31,695+29,11+4,805)*2*0,15+(2,675+8,49+4,5)*0,15

22,03000

61 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 22,03280 122,00 2 688,00

obvod podkl.betonů : 
(31,695+29,11+4,805)*2*0,15+(2,675+8,49+4,5)*0,15

22,03000

62 631361921RT9 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
150/150 mm

t 13,05490 32 300,00 421 673,27

zákl.pasy-podkl.beton : 
(31,395*(1+1,4+1,1)+(18,35*2+7,61*2)*0,9+1,5*0,6*2)*0,0

053*1,15

0,97000

podkl.beton : 

(31,695*29,11+8,615*4,805+2,675*8,49+2*2,5)*0,0053*1,

15*2

12,09000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 898 923,03
63 311271175RT5 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm tvárnice P 4 - 

550, 599 x 249 x 200 mm

m2 23,09120 1 120,00 25 862,14

2,15*3,2 6,88000

zděná část atiky zázemí : 21,615*0,75 16,21125

64 311271176RT6 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm tvárnice Ytong 
Statik Plus, 499 x 249 x 250 mm

m2 77,02500 1 400,00 107 835,00

atika haly : (31,925*2+19,425*2)*0,75 77,02500

65 311271663R00 Zdivo z vápenopísk.kvádrů Silka S20-2000, tl.200mm m2 28,30000 1 125,00 31 837,50

10,3*3,25-(0,9+0,7*2)*2,25 28,30000

66 317121047RT2 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm 
překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm

kus 8,00000 350,00 2 800,00

67 317121047RT2 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm 
překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm

kus 11,00000 345,00 3 795,00

6+5 11,00000

68 317121047RT4 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm 
překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm

kus 22,00000 488,00 10 736,00

13+9 22,00000

69 317145335R00 Překlad pórobeton. plochý PSF IV/1500 150x124x2000 kus 1,00000 555,00 555,00

70 317145337R00 Překlad pórobeton. plochý PSF IV/2000 150x124x2500 kus 2,00000 658,00 1 316,00

1+1 2,00000

71 331123011R00 Montáž sloupů ŽB do 1 t v budovách H do 24 m kus 26,00000 1 978,00 51 428,00

sloupy : 7*2 14,00000

průvlaky : 6*2 12,00000
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72 342255022RT1 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 
249 x 75 mm

m2 47,69130 535,00 25 514,85

přizdívky 75mm : 
(2,15+1,8)*3,2+(0,91+3,65+1,45+1,125+3,65)*3,25

47,69000

73 342255024RT1 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 
x 100 mm

m2 87,14370 630,00 54 900,53

příčky 100mm 1.NP : 
(1,7+1,9+1,65*3+1,7+1,9+1,7+1,05+1,8+0,9)*3,2-

0,7*6*2,25

46,87000

příčky 100mm 2.NP : 
(1,05+0,765*2+3,65+0,935+3,65+0,8*5)*3,25-0,7*5*2,25

40,27000

74 342255028RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 
x 150 mm

m2 131,78150 810,00 106 743,02

(1,05+1+4,32)*3,2+(0,9*5+0,975)*1,5+(1,3+0,9*5+2,5)*3,2

5-(0,8+0,7)*2,25

52,20000

přizdívka atik.panelů haly : 31,725*2*0,65+17,725*2*0,75 67,83000

zděná atika střechy vstupu : (8,515+6,315+4,34*2)*0,5 11,76000

75 342271327RT1 Příčky,tvárn.vápenopís.Silka S20-2000 PDK tl.150mm 
rozměr tvárnice 150x199x333 mm

m2 464,34925 955,00 443 453,53

příčky Silka 1.NP : 
(8,82*4+7,25+3,75+5,4+2,6+10,1+2,15+11,3+7+4,11+1)*3

,2

287,80800

otvory v příčkách Silka 1.NP : -
((0,9*4+0,8*7+0,7*1)*2,25+(1,15+1,8)*2,225+1*1,25+0,7*0

,95)

-30,75375

příčky Silka 2.NP : (31,2+6,17*5+3,025*2+1)*3,25-
((0,9*3+0,8*4)*2,25+1,8*2,225)

207,29500

76 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 109,90000 85,00 9 341,50

3,2*12+3,25*22 109,90000

77 0030001 Vnitřní nosná stěna z želbet.panelů tl.180mm dod.+mont. m2 98,66200 3 978,00 392 477,44

31,2*3,55-(3,06+2,2)*2,3 98,66000

78 0030001a Vnitřní nosná stěna z želbet.panelů tl.180mm s 
akust.izolací, dod.+mont.

m2 100,75100 4 444,00 447 737,44

31,22*3,55-(1,2*1,4)*6 100,75000

79 0030002 Obvodová nosná stěna z želbet.panelů tl.355mm 
dod.+mont.

m2 729,76150 5 680,00 4 145 045,32

(19,755*2+31,22)*7,25+(9,175*2+4,8*2)*7,82-(0,8*2) 729,76000

80 0030003 Obvodová atiková stěna z želbet.panelů v.1500mm, 
vč.tepel.izol. 900mm, dod.+mont.

m 31,80000 5 975,00 190 005,00

atika tělocvičny nad soc.zázemím : 31,8 31,80000

81 0030003a Obvodová atiková stěna z želbet.panelů v.1250mm, 
vč.tepel.izol. 600mm, dod.+mont.

m 71,31000 4 978,00 354 981,18

obvod.atika tělocvičny : (19,755*2+31,8) 71,31000

82 0030003b Obvodová atiková stěna z želbet.panelů v.950mm, 
vč.tepel.izol. 200mm, dod.+mont.

m 50,11000 4 558,00 228 401,38

atika tělocvičny : (9,155*2+31,8) 50,11000

83 59369103a Sloup želbet 300x30x30 prefabrikovaný kus 7,00000 5 788,00 40 516,00

84 59369103b Sloup želbet 295x30x30 prefabrikovaný kus 7,00000 5 402,00 37 814,00
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85 59369103c Průvlak želbet 30x30 prefabrikovaný m 62,40000 2 978,00 185 827,20

31,2*2 62,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 103 805,62
86 411125001R00 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 1,5 t kus 9,00000 1 888,00 16 992,00

1+8 9,00000

87 411125002R00 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 3 t kus 26,00000 2 145,00 55 770,00

3+23 26,00000

88 411125003R00 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t kus 24,00000 2 839,00 68 136,00

89 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 4,97460 3 001,00 14 928,77

stropy vstupu : (2,5*8,5+0,75*2,2)*0,085+(4,75*8,5)*0,075 4,97000

90 411354236R00 Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm m2 76,30500 601,00 45 859,31

stropy vstupu : (2,5*8,5+0,75*2,2)+(4,75*8,5) 63,27000

schodiště a mezipodesty vstupu : ((1+6,4+1)*1,2+1,475*2) 13,03000

91 411361921RT8 Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm

t 0,59090 32 200,00 19 026,98

stropy vstupu : 

((2,5*8,5+0,75*2,2)+(4,75*8,5))*0,00812*1,15

0,59000

92 417321313R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3 5,37540 4 210,00 22 630,43

(32*(0,19*0,265+0,07*0,265)+18*0,18*0,265+32*(0,19*0,2

+0,07*0,2)+18*0,18*0,2)

5,38000

93 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 38,13000 401,00 15 290,13

(32*2+9*2)*(0,265+0,2) 38,13000

94 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 38,13000 202,00 7 702,26

(32*2+9*2)*(0,265+0,2) 38,13000

95 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,96600 40 100,00 38 736,60

0,483+0,483 0,97000

96 430321314R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 m3 1,10760 7 850,00 8 694,66

schodiště a mezipodesty vstupu : 
((1+6,4+1)*1,2+1,475*2)*0,085

1,11000

97 430361921RT8 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm

t 0,12170 45 200,00 5 500,84

schodiště a mezipodesty vstupu : 
((1+6,4+1)*1,2+1,475*2)*0,00812*1,15

0,12000

98 434311115R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m 36,00000 355,00 12 780,00

schod.stupně : (1,2*20+2*6) 36,00000

99 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 16,20000 450,00 7 290,00

schod.stupně : (1,2*20+2*6)*0,45 16,20000

100 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 16,20000 95,00 1 539,00

schod.stupně : (1,2*20+2*6)*0,45 16,20000

101 767995108R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg kg 17 857,89650 36,00 642 884,27

ocel.sloupy zázemí U200 : 3*(2*12+2*11+2)*25,3 3 643,20000

průvlaky zázemí U280 : (22*2*2)*41,8 3 678,40000

strop.nosníky zázemí HEB 280 : 9*5*103 4 635,00000

styč.plechy sloupů zázemí tl.15mm : 0,2*0,3*(11+11)*117 154,44000

styč.plechy sloupů zázemí tl.12mm : 
(0,35*0,45*11+0,21*0,25*11)*96

221,76000
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vzpěry ocel.sloupů tl.8mm, uzavření jednoduchých sloupů 
: (0,13*0,13*33+3*0,2*2)*65

114,25000

sloupy vstupu-jekl 150/150/8 : (7,51*12+3,21*3)*35,2 3 511,20000

styč.plechy sloupů vstupu 8mm : (0,17*0,29*30)*65 96,14000

strop.trámy vstupu IPE120 : (2,355*6+0,425*2)*10,4 155,79000

strop.trámy vstupu IPE160 : 
(2,355*2+1,915*3+2,475*3+1,675*3+2,05*3+2,14*2)*15,8

526,69000

strop.trámy vsupu IPE180 : 
(1,915*3+4,15*3+2,05*3+2,21*2+2,14*2+1,915*2+2,475*2

+1,675*2+2,05*2)*18,8

926,37000

strop.trámy vstupu IPE200 : (4,345*2)*22,4 194,66000

102 0040001 Železobetonová nosná prefabrikovaná konstrukce střechy 
haly dod.+mont.

m2 572,47140 5 998,00 3 433 683,46

31,525*19,555-2*1*22 572,47000

103 13383420R Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli 11375 T 0,17140 19 880,00 3 407,43

strop.trámy vstupu IPE120 : 
(2,355*6+0,425*2)*10,4/1000*1,1

0,17000

104 13383430R Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli 11375 T 0,56880 19 890,00 11 313,43

strop.trámy vstupu IPE160 : 
(2,355*2+1,915*3+2,475*3+1,675*3+2,05*3+2,14*2)*15,8/

1000*1,08

0,57000

105 13482710R Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli 11375 T 1,01900 19 980,00 20 359,62

strop.trámy vsupu IPE180 : 
(1,915*3+4,15*3+2,05*3+2,21*2+2,14*2+1,915*2+2,475*2

+1,675*2+2,05*2)*18,8/1000*1,1

1,02000

106 13482715R Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,21020 19 870,00 4 176,67

strop.trámy vstupu IPE200 : (4,345*2)*22,4/1000*1,08 0,21000

107 13483415R Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli 11375 T 3,93470 20 050,00 78 890,74

ocel.sloupy zázemí U200 : 
3*(2*12+2*11+2)*25,3/1000*1,08

3,93000

108 13483435R Tyč průřezu U 280, hrubé, jakost oceli 11375 T 3,97270 20 100,00 79 851,27

průvlaky zázemí U280 : (22*2*2)*41,8/1000*1,08 3,97000

109 13487135R Tyč průřezu HEB 280, hrubé, jakost oceli 11 375 T 5,00580 20 001,00 100 121,01

strop.nosníky zázemí HEB 280 : 9*5*103/1000*1,08 5,01000

110 13611224R Plech hladký jakost 11375.1  8x1000x2000 mm T 0,22720 19 850,00 4 509,92

vzpěry ocel.sloupů tl.8mm, uzavření jednoduchých sloupů 
: (0,13*0,13*33+3*0,2*2)*65/1000*1,08

0,12000

styč.plechy sloupů vstupu 8mm : 
(0,17*0,29*30)*65/1000*1,08

0,10000

111 13611232R Plech hladký jakost 11375.1  12x1000x2000 mm T 0,23950 19 870,00 4 758,87

styč.plechy sloupů zázemí tl.12mm : 
(0,35*0,45*11+0,21*0,25*11)*96/1000*1,08

0,24000

112 13611238R Plech hladký jakost 11375.1  15x1000x2000 mm T 0,16680 19 870,00 3 314,32

styč.plechy sloupů zázemí tl.15mm : 
0,2*0,3*(11+11)*117/1000*1,08

0,17000

113 14587195a Profil čtvercový uzavřený 11 343.0  150x8 mm T 3,86230 23 500,00 90 764,05

sloupy vstupu-jekl 150/150/8 : 

(7,51*12+3,21*3)*35,2/1000*1,1

3,86000

114 593467590a Panel stropní SPIROLL H 250 mm š.680mm m 17,64000 1 867,00 32 933,88
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115 593467592a Panel stropní SPIROLL H 250 mm š.1000mm m 22,46000 2 145,00 48 176,70

8,82+5,5*2+1,32*2 22,46000

116 593467593a Panel stropní SPIROLL H 250 mm v.200mm m 191,64000 2 450,00 469 518,00

8,82*20+4*2+3,62*2 191,64000

117 59346810a Panel stropní SPIROLL H 265 mm š.370mm m 8,82000 1 870,00 16 493,40

118 59346811a Panel stropní SPIROLL H 265 mm š.545mm m 8,82000 1 980,00 17 463,60

119 59346811b Panel stropní SPIROLL H 265 mm š.560mm m 17,64000 1 870,00 32 986,80

120 59346813a Panel stropní SPIROLL H 265 mm š.1040mm m 8,82000 3 210,00 28 312,20

121 59346814a Panel stropní SPIROLL H 265 mm š.1200mm m 202,86000 3 150,00 639 009,00

8,82*23 202,86000

Díl: 5 Komunikace 164 101,00
122 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem m3 10,55000 2 780,00 29 329,00

zpev.plochy v místě venk.kanal.,vodovodu,plynu,el. : 
211*0,05

10,55000

123 572942112R00 Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm m2 211,00000 355,00 74 905,00

zpev.plochy v místě venk.kanal.,vodovodu,plynu,el. : 211 211,00000

124 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 
dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm

m2 45,40000 690,00 31 326,00

okap.chodník : (32,8+29*2)*0,5 45,40000

125 597091111RS1 Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125 
šířka 130 mm, stavební výška 130-300 mm

kus 5,00000 2 040,00 10 200,00

1+3+1 5,00000

126 597091112RS1 Žlab odvodňovací ACO N 100 dl. 500 mm, A 15, B 125 
šířka 130 mm, stavební výška 130-230 mm

kus 1,00000 2 450,00 2 450,00

127 597091124R00 Žlabová vpust ACO N 100, dl. 500 mm, A15, B125 kus 3,00000 3 210,00 9 630,00

128 597091131R00 Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 plné kus 6,00000 322,00 1 932,00

129 597091141RT1 Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení A 15 dl.1000 mm 
můstkový, nerez

kus 5,00000 755,00 3 775,00

3+1+1 5,00000

130 597091151RT1 Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení A 15 dl. 500 mm 
můstkový, nerez

kus 1,00000 554,00 554,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 515 881,89
131 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 14,58000 671,00 9 783,18

sdk podhled pož. jednoduchý : 14,58 14,58000

132 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 27,37000 690,00 18 885,30

sdk podhledy impreg. : 3,14+10,13+10,13+3,97 27,37000

133 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 75,14000 55,00 4 132,70

sdk podhled pož. jednoduchý : 14,58 14,58000

sdk podhled požár.dvojitý : 30,28*2 60,56000

134 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 27,37000 40,00 1 094,80

sdk podhledy impreg. : 3,14+10,13+10,13+3,97 27,37000

135 451571222R00 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 15 cm m2 45,40000 115,00 5 221,00

okap.chodník : (32,8+29*2)*0,5 45,40000

136 601011141RT3 Štuk na stropech Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 4 mm m2 38,14000 123,00 4 691,22

omít.stropy : (20,94+3,7)+(6,34+7,16) 38,14000

137 601016191R00 Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund m2 38,14000 35,00 1 334,90
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omít.stropy : (20,94+3,7)+(6,34+7,16) 38,14000

138 602016191R00 Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund m2 283,88080 39,00 11 071,35

omítka bet.stěn : (1,7+14,7+13,6+9,2+7,05)*3,035-
5,26*2,3+(30,3+3,2+3,6+1,625*2+5,4+3,2+0,45)*3,15

283,88000

139 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 1 521,67980 201,00 305 857,64

omít.stěny 1.NP : 
(11,35+6,35+14,75+18,8+23,4+23,6+23,4+10,3+34,7+9,9

+15,9+14,8+9+18,4+22,2+7,7+5,3+7,8)*3,035-3,6*2,1-

5,26*2,3

823,01000

omítky stěn 2.NP : 
(13,1+64,1+8,1+21,4+10,8+24,3+16,85+21,75+10,8+21,4

+11,6)*3,15-1,8*2,1*2

698,67000

140 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 1 159,89680 105,00 121 789,16

omít.stěny 1.NP : 
(11,35+6,35+14,75+18,8+23,4+23,6+23,4+10,3+34,7+9,9

+15,9+14,8+9+18,4+22,2+7,7+5,3+14)*3,035-3,6*2,1-

5,26*2,3

841,83000

omítky stěn 2.NP : 
(13,1+64,1+8,1+21,4+10,8+24,3+16,85+21,75+10,8+21,4

+11,6)*3,15-1,8*2,1*2

698,67000

stěny s ker.obkladem  : -
((18,8+23,4+23,6+23,4+10,3+9+5,3+14)*2+(8,1+21,4+21,

4+11,6)*2)

-380,60000

141 342267111RT3 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m 
desky standard impreg. tl. 12,5 mm

m 19,20000 425,00 8 160,00

opláštění stoupaček : 3,2*6 19,20000

142 342264051RXa Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace

m2 30,28000 788,00 23 860,64

sdk podhled požár.dvojitý : 30,28 30,28000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 77 450,08
143 622311135RT1 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.160 mm s 

omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2,lepidlo ProContact
m2 59,12220 1 310,00 77 450,08

tepel.izolace obvod.nadpraží a pilířů v zázemí : 
21,615*(0,75+1,4)+0,2*11*2,75+0,2*12*2,75

59,12000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 968 944,83
144 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 36,01430 4 550,00 163 865,07

ker.dl.1.NP s topením S02 : 
(19,46+13,48+26+13,48)*0,075

5,43000

ker.dl.1.NP S03 : 

(37,08+9,89+5,65+14,64+3,18+25,6+12,21+19,96+9,24+5

,09+20,94+14,58+1,66+7,49+3,7)*0,065

12,41000

ker.dl.2.NP S06 : (2,4*8,3)*0,06 1,20000

vinyl 2.NP S07 : 

(15,41+71,82+6,34+62,68+24,37+44,52+7,16)*0,065

15,10000

ker.dl.2.NP S08 : (3,14+10,13+10,13+3,97)*0,065 1,78000

vinyl 2.NP S09 - výstup.ze schod. : (2,05*0,75)*0,065 0,10000

145 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 4,16060 2 980,00 12 398,59

podlaha rampy : (2,675*8,5+2*2,5)*0,15 4,16000

146 631316211RT1 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený 
posypová směs s křemíkem

m2 27,73750 255,00 7 073,06

podlaha rampy : (2,675*8,5+2*2,5) 27,74000
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147 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 115,63100 244,00 28 213,96

sport.podlaha S01 : (589+30,28)*0,18 111,47000

podlaha rampy : (2,675*8,5+2*2,5)*0,15 4,16000

148 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 36,01430 145,00 5 222,07

ker.dl.1.NP s topením S02 : 
(19,46+13,48+26+13,48)*0,075

5,43000

ker.dl.1.NP S03 : 

(37,08+9,89+5,65+14,64+3,18+25,6+12,21+19,96+9,24+5

,09+20,94+14,58+1,66+7,49+3,7)*0,065

12,41000

ker.dl.2.NP S06 : (2,4*8,3)*0,06 1,20000

vinyl 2.NP S07 : 

(15,41+71,82+6,34+62,68+24,37+44,52+7,16)*0,065

15,10000

ker.dl.2.NP S08 : (3,14+10,13+10,13+3,97)*0,065 1,78000

vinyl 2.NP S09 - výstup.ze schod. : (2,05*0,75)*0,065 0,10000

149 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 8,32120 120,00 998,54

podlaha rampy : (2,675*8,5+2*2,5)*0,15*2 8,32000

150 631315711RT4 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 vyztužená 
ocelovými vlákny 30 kg/m3

m3 111,47040 4 250,00 473 749,20

sport.podlaha S01 : (589+30,28)*0,18 111,47000

151 631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  5,0, oka 
100/100 mm

t 1,94100 26 410,00 51 261,81

ker.dl.1.NP s topením S02 : 
(19,46+13,48+26+13,48)*0,0031*1,15

0,26000

ker.dl.1.NP S03 : 

(37,08+9,89+5,65+14,64+3,18+25,6+12,21+19,96+9,24+5

,09+20,94+14,58+1,66+7,49+3,7)*0,0031*1,15

0,68000

ker.dl.2.NP S06 : (2,4*8,3)*0,0031*1,15 0,07000

vinyl 2.NP S07 : 

(15,41+71,82+6,34+62,68+24,37+44,52+7,16)*0,0031*1,1

5

0,83000

ker.dl.2.NP S08 : (3,14+10,13+10,13+3,97)*0,0031*1,15 0,10000

vinyl 2.NP S09 - výstup.ze schod. : 
(2,05*0,75)*0,0031*1,15

0,01000

152 631361921RT9 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
150/150 mm

t 0,33170 25 980,00 8 617,57

podlaha rampy : (2,675*8,5+2*2,5)*0,0052*1,15*2 0,33000

153 632415102RT2 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 2 mm MFC Level 
320 - vyrovnávací

m2 853,11750 255,00 217 544,96

podlaha tělocvičny S01 : (589+30,28) 619,28000

vinyl 2.NP S07 : 

(15,41+71,82+6,34+62,68+24,37+44,52+7,16)

232,30000

vinyl 2.NP S09 - výstup.ze schod. : (2,05*0,75) 1,54000

Díl: 64 Výplně otvorů 115 930,00
154 642944221R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. kus 2,00000 1 540,00 3 080,00

155 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 38,00000 1 120,00 42 560,00

11+2+1+2+5+1+5+2+4+1+1+1+2 38,00000

156 553310042R Zárubeň ocelová HSE "LZ" 150, 800x1970 L, P kus 13,00000 1 480,00 19 240,00

5+1+4+1+2 13,00000

157 553310021R Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 700x1970 L, P kus 11,00000 1 250,00 13 750,00
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158 553310041R Zárubeň ocelová HSE "LZ" 150, 700x1970 L, P kus 5,00000 1 652,00 8 260,00

2+1+2 5,00000

159 553310043R Zárubeň ocelová HSE "LZ" 150, 900x1970 L, P kus 8,00000 1 570,00 12 560,00

3+2+1 6,00000

2 2,00000

160 553310242Ra Zárubeň ocelová pozink., pro dodatečnou montáž, tl.zdi 
360, 800x1970 L, P

kus 1,00000 3 980,00 3 980,00

161 553310248Ra Zárubeň ocelová pozink., pro dodatečnou montáž, tl.zdi 
360, 1500x1970 dvoukřídlá

kus 2,00000 6 250,00 12 500,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 118 302,60
162 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 677,40800 48,00 32 515,58

lešení k fasádám : 
31,925*3,8+4,3*3,6*2+6,7*6*2+(9,175*2+9,665+13,745)*7

,6+(4,64*2+8,615)*7,6-2,47*3,5

677,41000

163 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 677,40800 10,00 6 774,08

lešení k fasádám : 
31,925*3,8+4,3*3,6*2+6,7*6*2+(9,175*2+9,665+13,745)*7

,6+(4,64*2+8,615)*7,6-2,47*3,5

677,41000

164 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 677,40800 30,00 20 322,24

lešení k fasádám : 
31,925*3,8+4,3*3,6*2+6,7*6*2+(9,175*2+9,665+13,745)*7

,6+(4,64*2+8,615)*7,6-2,47*3,5

677,41000

165 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 579,44500 60,00 34 766,70

sdk podhled pož. jednoduchý : 14,58 14,58000

sdk podhledy impreg. : 3,14+10,13+10,13+3,97 27,37000

sdk podhled požár.dvojitý : 30,28 30,28000

omít.stropy : (20,94+3,7)+(6,34+7,16) 38,14000

akust.stropy zázemí 1.NP : 
2,5*8,3+2,1*2,25+1,2*(0,9*2+6,1)+5,65+14,64+19,46+13,

48+26+13,48+3,18+25,6+12,21+19,96+9,24+5,09+1,66+7

,49

212,09000

akust.stropy zázení 2.NP : 
4,6*2,1+4,6*6,2+15,41+71,82+62,68+24,37+44,52

256,98000

166 946941102RT2 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní 
výška 6,3 m

sada 4,00000 2 140,00 8 560,00

167 946941192RT2 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,3 m

den 120,00000 110,00 13 200,00

4*30 120,00000

168 946941802RT2 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,3 m

sada 4,00000 541,00 2 164,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

230 110,38

169 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 579,44500 75,00 43 458,38

sdk podhled pož. jednoduchý : 14,58 14,58000

sdk podhledy impreg. : 3,14+10,13+10,13+3,97 27,37000

sdk podhled požár.dvojitý : 30,28 30,28000

omít.stropy : (20,94+3,7)+(6,34+7,16) 38,14000

akust.stropy zázemí 1.NP : 
2,5*8,3+2,1*2,25+1,2*(0,9*2+6,1)+5,65+14,64+19,46+13,

48+26+13,48+3,18+25,6+12,21+19,96+9,24+5,09+1,66+7

,49

212,09000
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akust.stropy zázení 2.NP : 
4,6*2,1+4,6*6,2+15,41+71,82+62,68+24,37+44,52

256,98000

170 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 589,00000 78,00 45 942,00

akustpodhled tělocvičny : 589 589,00000

171 0950001 Požární ucpávky prostupů inst.rozvodů dod.+mont. soubor 1,00000 55 210,00 55 210,00

172 900      RT2 HZS - stavební přípomoce k instalacím Práce v tarifní 
třídě 5

h 300,00000 285,00 85 500,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 237 332,84
173 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 370,00000 224,00 82 880,00

174 767911822R00 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m m 115,00000 102,00 11 730,00

175 966006132R0a Odstranění sloupků oplocení, s bet.patkami kus 49,00000 95,00 4 655,00

21+8+13+7 49,00000

176 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 85,70320 40,00 3 428,13

177 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 85,70320 245,00 20 997,28

178 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 85,70320 210,00 17 997,67

179 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 199,84480 28,00 33 595,65

180 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 85,70320 710,00 60 849,27

181 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 85,70320 14,00 1 199,84

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 809 109,78
182 998011032R00 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m t 3 172,97952 255,00 809 109,78

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 009 869,90
183 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 1 175,80780 23,00 27 043,58

izol.spodní plochy zákl.pasů : 
(31,395*(1+1,4+1,1)+(18,35*2+7,61*2)*0,9+1,5*0,6*2)

158,41000

izol.horní plochy ozubu zákl.pasů : 
(29,11*2*0,25+31,7*0,35)

25,65000

izol.na podkl.betonu : 

(31,695*29,11+8,615*4,805+2,675*8,49+2*2,5)

991,75000

184 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky asfaltového laku

m2 617,59750 28,00 17 292,73

izolace boků zákl.pasů : 
(32,195*2+30,795*4+20,946*2+18,55*2+7,81*2+4,2*2)*0,

75

217,94000

opěrné stěny podél pažení : 
((14,65*5,7+8,2*2,8)*2+32,195*5,8)

399,66000

185 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 2 351,61550 95,00 223 403,47

izol.spodní plochy zákl.pasů : 
(31,395*(1+1,4+1,1)+(18,35*2+7,61*2)*0,9+1,5*0,6*2)*2

316,82000

izol.horní plochy ozubu zákl.pasů : 
(29,11*2*0,25+31,7*0,35)*2

51,30000

izol.na podkl.betonu : 

(31,695*29,11+8,615*4,805+2,675*8,49+2*2,5)*2

1 983,49000

186 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 1 235,19500 108,00 133 401,06

izolace boků zákl.pasů : 
(32,195*2+30,795*4+20,946*2+18,55*2+7,81*2+4,2*2)*0,

75*2

435,87000

opěrné stěny podél pažení : 
((14,65*5,7+8,2*2,8)*2+32,195*5,8)*2

799,32000
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187 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Primer G (fa 
Mapei)

m2 168,21500 24,00 4 037,16

hydroizol.stěrka pod dlažbou : 
(19,46+13,48+26+13,48+3,18+5,09+1,66+7,49)+(3,14+10,

13+10,13+3,97)

117,21000

obvod ker.obkladů : 
((16+19,8+21+20,2+8,2+8,2+4,6+15,4)+(7,3+17,6+17,6+9

))*0,15

24,73000

izol.kolem sprch.koutů : (5,6+5,6+3)*1,85 26,27000

188 711212002RT3 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastic (fa 
Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm

m2 168,21500 325,00 54 669,88

hydroizol.stěrka pod dlažbou : 
(19,46+13,48+26+13,48+3,18+5,09+1,66+7,49)+(3,14+10,

13+10,13+3,97)

117,21000

obvod ker.obkladů : 
((16+19,8+21+20,2+8,2+8,2+4,6+15,4)+(7,3+17,6+17,6+9

))*0,15

24,73000

izol.kolem sprch.koutů : (5,6+5,6+3)*1,85 26,27000

189 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 
mm (fa Mapei)

m 164,90000 88,00 14 511,20

obvod ker.obkladů : 
((16+19,8+21+20,2+8,2+8,2+4,6+15,4)+(7,3+17,6+17,6+9

))

164,90000

190 62852251R Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral m2 4 124,83210 129,00 532 103,34

izol.spodní plochy zákl.pasů : 
(31,395*(1+1,4+1,1)+(18,35*2+7,61*2)*0,9+1,5*0,6*2)*2*1

,15

364,34000

izol.horní plochy ozubu zákl.pasů : 
(29,11*2*0,25+31,7*0,35)*2*1,15

58,99000

izol.na podkl.betonu : 

(31,695*29,11+8,615*4,805+2,675*8,49+2*2,5)*2*1,15

2 281,02000

izolace boků zákl.pasů : 
(32,195*2+30,795*4+20,946*2+18,55*2+7,81*2+4,2*2)*0,

75*2*1,15

501,25000

opěrné stěny podél pažení : 
((14,65*5,7+8,2*2,8)*2+32,195*5,8)*2*1,15

919,22000

191 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 21,98377 155,00 3 407,48

Díl: 712 Živičné krytiny 978 424,96
192 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr 

- včetně dodávky ALP
m2 893,75560 23,00 20 556,38

střecha haly : 31,725*19,725-1*2*22 581,78000

střecha zázemí : 31,725*8,9-1*2*2-1,2*1,2*2 275,47000

střecha vstupu : 4,45*8,1+1,85*0,25 36,51000

193 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 893,75560 95,00 84 906,78

střecha haly : 31,725*19,725-1*2*22 581,78000

střecha zázemí : 31,725*8,9-1*2*2-1,2*1,2*2 275,47000

střecha vstupu : 4,45*8,1+1,85*0,25 36,51000

194 712373111RT1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace 
nad 200 mm, fólie ve specifikaci

m2 878,41060 335,00 294 267,55

střecha haly : 31,425*19,425-1*2*22 566,43000

střecha zázemí : 31,725*8,9-1*2*2-1,2*1,2*2 275,47000
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střecha vstupu : 4,45*8,1+1,85*0,25 36,51000

195 712378003R00 Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm m 167,29000 175,00 29 275,75

atika střechy haly : (31,925*2+19,425*2) 102,70000

atika zázemí : (31,725+8,9*2) 49,52000

atika střechy vstupu : (6,165+4,45*2) 15,06000

196 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm m 193,54000 95,00 18 386,30

styk střechy zázemí se stěnou haly : 31,725 31,73000

styk střechy vstupu se stěnou zázemí : 8,215 8,21000

obvod střeš.světlíků : (6*22+6*2+4,8*2) 153,60000

197 712378006R00 Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm m 174,50500 98,00 17 101,49

atika střechy haly : (31,425*2+19,425*2) 101,70000

atika zázemí : (31,725+8,9*2) 49,52000

atika střechy vstupu : (6,165+4,45*2) 15,06000

styk střechy vstupu se stěnou zázemí : 8,215 8,21000

198 712378007R00 Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm m 359,83000 96,00 34 543,68

atika střechy haly : (31,425*2+19,425*2) 101,70000

atika zázemí : (31,725+8,9*2) 49,52000

styk střechy zázemí se stěnou haly : 31,725 31,73000

atika střechy vstupu : (6,165+4,45*2) 15,06000

styk střechy vstupu se stěnou zázemí : 8,215 8,21000

obvod střeš.světlíků : (6*22+6*2+4,8*2) 153,60000

199 712391172R00 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie m2 1 065,53240 32,00 34 097,04

střecha haly : 31,425*19,425-1*2*22 566,43000

střecha zázemí : 31,725*8,9-1*2*2-1,2*1,2*2 275,47000

střecha vstupu : 4,45*8,1+1,85*0,25 36,51000

atika střechy haly : (31,425*2*1,25+19,425*2*1,15) 123,24000

atika zázemí : (31,725+8,9*2)*0,5 24,76000

styk střechy zázemí se stěnou haly : 31,725*0,25 7,93000

atika střechy vstupu : (6,165+4,45*2)*0,35 5,27000

styk střechy vstupu se stěnou zázemí : 8,215*0,35 2,88000

obvod střeš.světlíků : (6*22+6*2+4,8*2)*0,15 23,04000

200 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolace, za studena  ALP 1x nátěr - 
včetně dodávky ALP

m2 233,97330 22,00 5 147,41

atika střechy haly : (31,725*2*0,75+19,725*2*0,65) 73,23000

atika zázemí : (31,725+8,9*2)*0,85 42,10000

styk střechy zázemí se stěnou haly : 31,725*0,6 19,04000

atika střechy vstupu : (6,165+4,45*2)*0,65 9,79000

styk střechy vstupu se stěnou zázemí : 8,215*0,65 5,34000

obvod střeš.světlíků : (6*22+6*2+4,8*2)*0,55 84,48000

201 712841559R00 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením m2 233,97330 110,00 25 737,06

atika střechy haly : (31,725*2*0,75+19,725*2*0,65) 73,23000

atika zázemí : (31,725+8,9*2)*0,85 42,10000

styk střechy zázemí se stěnou haly : 31,725*0,6 19,04000

atika střechy vstupu : (6,165+4,45*2)*0,65 9,79000

styk střechy vstupu se stěnou zázemí : 8,215*0,65 5,34000

obvod střeš.světlíků : (6*22+6*2+4,8*2)*0,55 84,48000

202 712871801R00 Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně m2 187,12170 110,00 20 583,39
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atika střechy haly : (31,425*2*1,25+19,425*2*1,15) 123,24000

atika zázemí : (31,725+8,9*2)*0,5 24,76000

styk střechy zázemí se stěnou haly : 31,725*0,25 7,93000

atika střechy vstupu : (6,165+4,45*2)*0,35 5,27000

styk střechy vstupu se stěnou zázemí : 8,215*0,35 2,88000

obvod střeš.světlíků : (6*22+6*2+4,8*2)*0,15 23,04000

203 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE m2 281,12750 14,00 3 935,79

ker.dl.2.NP S08 : (3,14+10,13+10,13+3,97) 27,37000

ker.dl.2.NP S06 : (2,4*8,3) 19,92000

vinyl 2.NP S07 : 

(15,41+71,82+6,34+62,68+24,37+44,52+7,16)

232,30000

vinyl 2.NP S09 - výstup.ze schod. : (2,05*0,75) 1,54000

204 28322011R Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 2100 mm m2 1 225,36220 160,00 196 057,95

střecha haly : (31,425*19,425-1*2*22)*1,15 651,40000

střecha zázemí : (31,725*8,9-1*2*2-1,2*1,2*2)*1,15 316,79000

střecha vstupu : (4,45*8,1+1,85*0,25)*1,15 41,98000

atika střechy haly : (31,425*2*1,25+19,425*2*1,15)*1,15 141,73000

atika zázemí : (31,725+8,9*2)*0,5*1,15 28,48000

styk střechy zázemí se stěnou haly : 31,725*0,25*1,15 9,12000

atika střechy vstupu : (6,165+4,45*2)*0,35*1,15 6,06000

styk střechy vstupu se stěnou zázemí : 8,215*0,35*1,15 3,31000

obvod střeš.světlíků : (6*22+6*2+4,8*2)*0,15*1,15 26,50000

205 62852265R Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 1 273,88820 128,00 163 057,69

střecha haly : (31,725*19,725-1*2*22)*1,15 669,04000

střecha zázemí : (31,725*8,9-12*2-1,2*1,2*2)*1,15 293,79000

střecha vstupu : (4,45*8,1+1,85*0,25)*1,15 41,98000

atika střechy haly : (31,725*2*0,75+19,725*2*0,65)*1,15 84,21000

atika zázemí : (31,725+8,9*2)*0,85*1,15 48,41000

styk střechy zázemí se stěnou haly : 31,725*0,6*1,15 21,89000

atika střechy vstupu : (6,165+4,45*2)*0,65*1,15 11,26000

styk střechy vstupu se stěnou zázemí : 8,215*0,65*1,15 6,14000

obvod střeš.světlíků : (6*22+6*2+4,8*2)*0,55*1,15 97,15000

206 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 172,08560 25,00 29 302,14

střecha haly : (31,425*19,425-1*2*22)*1,1 623,07000

střecha zázemí : (31,725*8,9-1*2*2-1,2*1,2*2)*1,1 303,02000

střecha vstupu : (4,45*8,1+1,85*0,25)*1,1 40,16000

atika střechy haly : (31,425*2*1,25+19,425*2*1,15)*1,1 135,56000

atika zázemí : (31,725+8,9*2)*0,5*1,1 27,24000

styk střechy zázemí se stěnou haly : 31,725*0,25*1,1 8,72000

atika střechy vstupu : (6,165+4,45*2)*0,35*1,1 5,80000

styk střechy vstupu se stěnou zázemí : 8,215*0,35*1,1 3,16000
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obvod střeš.světlíků : (6*22+6*2+4,8*2)*0,15*1,1 25,34000

207 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 9,47461 155,00 1 468,56

Díl: 713 Izolace tepelné 2 516 269,26
208 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 2 191,52050 20,00 43 830,41

izol.podkl.bet.z pěnového skla : 30,595*18,35-
1,7*0,8*2+30,595*7,61+7,615*3,805+2,075*7,89

836,87000

podlaha tělocvičny S01 : (589+30,28) 619,28000

ker.dl.1.NP s topením S02 : (19,46+13,48+26+13,48) 72,42000

ker.dl.1.NP S03 : 

(37,08+9,89+5,65+14,64+3,18+25,6+12,21+19,96+9,24+5

,09+20,94+14,58+1,66+7,49+3,7)*2

381,82000

ker.dl.2.NP S06 : (2,4*8,3) 19,92000

vinyl 2.NP S07 : 

(15,41+71,82+6,34+62,68+24,37+44,52+7,16)

232,30000

ker.dl.2.NP S08 : (3,14+10,13+10,13+3,97) 27,37000

vinyl 2.NP S09 - výstup.ze schod. : (2,05*0,75) 1,54000

209 713121118R00 Tepelná izolace - pásek podél stěn m 661,70000 8,00 5 293,60

sokly sport.podlah : (95,2+21,45) 116,65000

obvod ker.obkladů : 
(16+19,8+21+20,2+8,2+8,2+4,6+15,4)+(7,3+17,6+17,6+9)

164,90000

ker.sokly 1.NP : 

(10+8,45+8,8+20,2+26,3+13,8+18,7+10,4+16,5+14,3+6,9)

154,35000

vinyl.sokly 2.NP : 

(1,15+8,2+8,55+12,8+57,5+10+32,8+19,9+26,5+10)

187,40000

přechod.lišty ve dveřích : (25,6+12,8) 38,40000

210 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 10,93000 64,00 699,52

dilatace v základech : 
(2+2,5)*0,3+2,675*1+8,5*0,5+(0,35+8,5)*0,3

10,93000

211 713141121R00 Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá m2 2 236,86650 93,00 208 028,58

střecha haly bez spád.klínů : (19,8*31,725-1,95*0,95*22-
(31,725*2,5*2))*2

857,55000

střecha haly ne spád.klíny : (31,725*2,5*2)*3 475,88000

střecha zázemí : (8,9*31,725-(2*1*2+1,2*1,2*2))*3 826,42000

střecha vstupu : (4,64*8,3)*2 77,02000

212 28375328R Pásek dilatační okrajový Izostep š. 100mm tl. 5 mm m 689,11500 13,00 8 958,50

sokly sport.podlah : (95,2+21,45)*1,05 122,48000

obvod ker.obkladů : 
(16+19,8+21+20,2+8,2+8,2+4,6+15,4)+(7,3+17,6+17,6+9)

*1,05

167,47000

ker.sokly 1.NP : 

(10+8,45+8,8+20,2+26,3+13,8+18,7+10,4+16,5+14,3+6,9)

*1,05

162,07000

vinyl.sokly 2.NP : 

(1,15+8,2+8,55+12,8+57,5+10+32,8+19,9+26,5+10)*1,05

196,77000

přechod.lišty ve dveřích : (25,6+12,8)*1,05 40,32000

213 283754920R Deska polystyrenová BACHL XPS 300 GK tl. 20 mm m2 11,47650 62,00 711,54

dilatace v základech : 
((2+2,5)*0,3+2,675*1+8,5*0,5+(0,35+8,5)*0,3)*1,05

11,48000
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214 28375766.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 271,69310 1 128,00 306 469,82

střecha haly bez spád.klínů : (19,8*31,725-1,95*0,95*22-
(31,725*2,5*2))*2*0,16*1,05

144,07000

střecha haly se spád.klíny : (31,725*2,5*2)*2*0,14*1,05 46,64000

střecha zázemí : (8,9*31,725-
(2*1*2+1,2*1,2*2))*2*0,14*1,05

80,99000

215 28375768.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S m3 6,47000 1 440,00 9 316,80

střecha vstupu : (4,64*8,3)*0,16*1,05 6,47000

216 28375769.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S m3 54,35520 1 740,00 94 578,05

podlaha tělocvičny S01 : (589+30,28)*0,05*1,05 32,51000

ker.dl.1.NP s topením S02 : 
(19,46+13,48+26+13,48)*0,05*1,05

3,80000

ker.dl.1.NP S03 : 

(37,08+9,89+5,65+14,64+3,18+25,6+12,21+19,96+9,24+5

,09+20,94+14,58+1,66+7,49+3,7)*(0,05+0,04)*1,05

18,04000

217 28375971R Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil m3 31,90620 1 288,00 41 095,19

střecha haly se spád.klíny : (31,725*2,5*2)*0,07*1,05 11,66000

střecha zázemí : (8,9*31,725-(2*1*2+1,2*1,2*2))*0,07*1,05 20,25000

218 28375972R Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil m3 2,83060 1 380,00 3 906,23

střecha vstupu : (4,64*8,3)*0,07*1,05 2,83000

219 631514491R Deska z minerální plsti ISOVER T-P tl. 20 mm m2 28,73850 86,00 2 471,51

ker.dl.2.NP S08 : (3,14+10,13+10,13+3,97)*1,05 28,74000

220 631514492R Deska z minerální plsti ISOVER T-P tl. 30 mm m2 266,44540 97,00 25 845,20

ker.dl.2.NP S06 : (2,4*8,3)*1,05 20,92000

vinyl 2.NP S07 : 

(15,41+71,82+6,34+62,68+24,37+44,52+7,16)*1,05

243,91000

vinyl 2.NP S09 - výstup.ze schod. : (2,05*0,75)*1,05 1,61000

221 634830094R Deska FOAMGLAS T4 sklo izolační pěnové tl. 160 mm m2 861,97920 2 044,00 1 761 885,48

izol.podkl.bet.z pěnového skla : (30,595*18,35-
1,7*0,8*2+30,595*7,61+7,615*3,805+2,075*7,89)*1,03

861,98000

222 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 28,38245 112,00 3 178,83

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 926 254,53
223 824571111R00 Montáž trub ŽB těs. gumovým kroužkem DN 1650 m 10,00000 4 350,00 43 500,00

224 837395121RT2 Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 400 
včetně dodávky trouby DN 400 a odbočky DN 400/200

kus 1,00000 8 120,00 8 120,00

225 894215112R00 Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 5 m3 m3 4,04000 4 120,00 16 644,80

2x(1,4*1,2*1,2) 4,04000

226 894411111RT2 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 včetně 
dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS

kus 2,00000 12 500,00 25 000,00

227 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus 1,00000 1 355,00 1 355,00

228 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00000 810,00 1 620,00

229 899103111RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky 
poklopu lit. kruhového D 600

kus 3,00000 887,00 2 661,00

230 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 23,00000 329,00 7 567,00
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13+10 23,00000

231 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 14,00000 342,00 4 788,00

4+10 14,00000

232 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 30,00000 348,00 10 440,00

23+7 30,00000

233 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 17,00000 435,00 7 395,00

4+11+2 17,00000

234 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 17,00000 511,00 8 687,00

6+6+5 17,00000

235 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 167,00000 487,00 81 329,00

20+107+30+10 167,00000

236 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 182,00000 443,00 80 626,00

22+42+11+107 182,00000

237 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 123,00000 487,00 59 901,00

11+112 123,00000

238 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 20,00000 600,00 12 000,00

9+11 20,00000

239 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 19,00000 721,00 13 699,00

9+10 19,00000

240 721154238R00 Kus čisticí Geberit ovál. víko, potr. ležaté D 200 kus 1,00000 2 980,00 2 980,00

241 721178116R00 Potrubí Geberit Silent PP odpadní - svis. D110x3,6 m 122,00000 1 345,00 164 090,00

36+86 122,00000

242 721178126R00 Čisticí kus Geberit Silent PP pro potr.svislé D110 kus 14,00000 878,00 12 292,00

243 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 5,00000 55,00 275,00

odvod kondenzátu : 4+1 5,00000

244 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 16,00000 68,00 1 088,00

umyvadla : 9+7 16,00000

245 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 10,00000 77,00 770,00

sprchy : 9 9,00000

pisoár : 1 1,00000

246 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 30,00000 97,00 2 910,00

WC : 7+4 11,00000

podl.vpusti : 3 3,00000

střešní vpusti : 14 14,00000

výlevka : 1+1 2,00000

247 721211502R00 Vpusť podlahová Geberit Varino D 110 mm kus 3,00000 2 870,00 8 610,00

248 721234143RT2 Vtok střešní HL63 DrainBox pro plochou střechu HL 63H/ 
s PVC povrchem a límcem, D 75,110,125 mm

kus 14,00000 4 980,00 69 720,00

2+12 14,00000

249 721242110RT1 Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub 
zápachová klapka, koš na listí

kus 2,00000 3 020,00 6 040,00

250 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice 
PP HL810  D 110 mm

kus 18,00000 1 020,00 18 360,00

4+14 18,00000

251 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 704,00000 24,00 16 896,00

252 725334301RT1 Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 rozměry 78x55 
mm,výška 100 mm

kus 5,00000 444,00 2 220,00
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odvod kondenzátu : 4+1 5,00000

253 28615442.AR Kus čisticí HTRE D 75 mm PP kus 2,00000 139,00 278,00

254 28615443.AR Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 19,00000 198,00 3 762,00

7+12 19,00000

255 286971509R Dno šachtové TEGRA 600/200mm úh 60° pro potrubí KG kus 1,00000 6 750,00 6 750,00

256 28697154R Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/2000 mm kus 1,00000 4 698,00 4 698,00

257 28697160R Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm kus 1,00000 1 120,00 1 120,00

258 28697162R Konus plastový šachtový PAD 600 kus 1,00000 1 320,00 1 320,00

259 553400404R Poklop GA 80 609, 700x1000x95 mm světlost 600x900 
mm

kus 1,00000 8 890,00 8 890,00

260 592231354R Trouba betonová hrdlová TBP-Q 140/200 PR kus 5,00000 26 540,00 132 700,00

261 59223785R Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 140-112/20/20 kus 10,00000 412,00 4 120,00

262 59225761a Deska - zaslep.bet.potrubí s otvoem 140/7 cm kus 2,00000 9 120,00 18 240,00

263 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 38,25560 1 380,00 52 792,73

Díl: 722 Vnitřní vodovod 307 544,20
264 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 6,00000 480,00 2 880,00

3+3 6,00000

265 722131916R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50 soubor 1,00000 4 320,00 4 320,00

266 722171214R00 Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm m 32,00000 285,00 9 120,00

267 722172611R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm m 85,00000 274,00 23 290,00

45+40 85,00000

268 722172612R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm m 38,00000 336,00 12 768,00

20+8+10 38,00000

269 722172613R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm m 20,00000 401,00 8 020,00

270 722172614R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40x5,5 mm m 41,00000 487,00 19 967,00

271 722172631R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m 44,00000 288,00 12 672,00

39+5 44,00000

272 722172632R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm m 52,00000 355,00 18 460,00

39+8+5 52,00000

273 722172633R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4 mm m 37,00000 402,00 14 874,00

274 722172634R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40x6,7 mm m 14,00000 512,00 7 168,00

275 722181211RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní 
průměr 22 mm

m 12,00000 52,00 624,00

12 12,00000

276 722181212RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 
průměr 22 mm

m 63,00000 61,00 3 843,00

33+30 63,00000

277 722181212RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 
průměr 28 mm

m 33,00000 72,00 2 376,00

9+11+13 33,00000

278 722181213RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 28 mm

m 11,00000 83,00 913,00

279 722181213RU2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 35 mm

m 20,00000 92,00 1 840,00

280 722181213RW2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 45 mm

m 45,00000 96,00 4 320,00

281 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 91,00000 49,00 4 459,00

39+39+8+5 91,00000
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282 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 51,00000 82,00 4 182,00

37+14 51,00000

283 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 67,00000 53,00 3 551,00

umyvadla : (9+7)*2 32,00000

sprchy : 9*2 18,00000

pisoár : 1 1,00000

WC : 7+4 11,00000

výlevka : (1+1)*2 4,00000

hadic.ventil : 1 1,00000

284 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 2,00000 155,00 310,00

hydranty : 2 2,00000

285 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 45,00000 198,00 8 910,00

umyvadla : (9+7)*2 32,00000

pisoár : 1 1,00000

WC : 7+4 11,00000

hadic.ventil : 1 1,00000

286 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 11,00000 415,00 4 565,00

sprchy : 9 9,00000

výlevka : (1+1) 2,00000

287 722231281R00 Ventil redukční membránový PN1,6, G 1/2 (DN 15) kus 2,00000 1 655,00 3 310,00

288 722231283R00 Ventil redukční membránový PN1,6, G 1 (DN 25) kus 1,00000 1 688,00 1 688,00

289 722237663R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 25 kus 1,00000 952,00 952,00

290 722254114RM3 Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) systém 
Hasil  B25/30

soubor 2,00000 12 540,00 25 080,00

291 722265116R00 Vodoměr domovní SV Sensus 420 DN25x260mm, Qn 6,0 kus 1,00000 6 250,00 6 250,00

292 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 369,00000 29,00 10 701,00

293 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 369,00000 39,00 14 391,00

294 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 m 2,00000 185,00 370,00

295 732421312R00 Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 25-40 soubor 1,00000 5 240,00 5 240,00

296 734235122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20 kus 3,00000 355,00 1 065,00

297 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25 kus 4,00000 415,00 1 660,00

3+1 4,00000

298 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32 kus 2,00000 625,00 1 250,00

299 734255133R00 Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 25 x 3,5 bar kus 1,00000 812,00 812,00

300 7220001 Požární oddělovač BA DN32 dod.+mont. kus 1,00000 2 350,00 2 350,00

301 7220002 UV lampa proti legionele dod.+mont. kus 1,00000 35 200,00 35 200,00

302 631547113R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  22/30 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 64,00000 82,00 5 248,00

39+25 64,00000

303 631547114R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  28/30 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 52,00000 133,00 6 916,00

39+8+5 52,00000
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304 631547215R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  35/40 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 37,00000 175,00 6 475,00

305 631547316R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  42/50 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 14,00000 188,00 2 632,00

306 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,91076 1 320,00 2 522,20

Díl: 723 Vnitřní plynovod 125 722,92
307 722171213R00 Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm m 42,00000 179,00 7 518,00

308 723120202R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 m 17,00000 412,00 7 004,00

309 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 5,00000 515,00 2 575,00

310 723120206R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 11,00000 655,00 7 205,00

311 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 m 42,00000 512,00 21 504,00

312 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 75,00000 33,00 2 475,00

313 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 2,00000 880,00 1 760,00

314 723234221RM6 Regulátor středotlaký, bez armatur Francel  B 40 kus 1,00000 10 280,00 10 280,00

315 723237213R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 15 kus 4,00000 225,00 900,00

316 723237214R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 20 kus 2,00000 313,00 626,00

317 723237216R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 32 kus 1,00000 615,00 615,00

318 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 33,00000 55,00 1 815,00

319 7230001 Plynoměrný kiosek s plynoměr. skříní soubor 1,00000 29 870,00 29 870,00

320 7230002 Napojení plynovodu na stáv.přípojku soubor 1,00000 4 850,00 4 850,00

321 7230003 Akumulační nádoba na plyn s manometrem soubor 1,00000 9 800,00 9 800,00

322 7230004 Ochranná železná mříž pro BAP, HUK soubor 1,00000 8 450,00 8 450,00

323 7230005 Čidlo plynu soubor 1,00000 990,00 990,00

324 7230006 Revize plynovodu soubor 1,00000 3 980,00 3 980,00

325 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 4,10049 855,00 3 505,92

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 030 749,88
326 721213223R00 Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, plný rošt, dl. 700mm kus 1,00000 7 880,00 7 880,00

327 722191111R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m soubor 32,00000 369,00 11 808,00

umyvadla : (9+7)*2 32,00000

328 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,00000 1 490,00 1 490,00

329 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 10,00000 3 365,00 33 650,00

WC : 6+4 10,00000

330 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 1,00000 655,00 655,00

331 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 16,00000 1 350,00 21 600,00

umyvadla : (9+7) 16,00000

332 725249101R00 Montáž sprchových boxů soubor 9,00000 4 250,00 38 250,00

333 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 8,00000 1 780,00 14 240,00

334 725291123R00 Madlo rovné nerez Novaservis dl. 500 mm soubor 1,00000 699,00 699,00

335 725291142R00 Madlo dvojité pevné nerez Novaservis dl. 813 mm soubor 1,00000 3 120,00 3 120,00

336 725291146R00 Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis dl. 813 mm soubor 1,00000 3 150,00 3 150,00

337 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 125,00000 855,00 106 875,00

14+9+10+11+10+10+17+7+13+22+1+1 125,00000

338 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 2,00000 988,00 1 976,00

339 725814101R00 Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10 soubor 44,00000 398,00 17 512,00

umyvadla : (9+7)*2 32,00000

pisoár : 1 1,00000
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WC : 7+4 11,00000

340 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 soubor 1,00000 365,00 365,00

341 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 2,00000 398,00 796,00

výlevka : (1+1) 2,00000

342 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 16,00000 401,00 6 416,00

umyvadla : (9+7) 16,00000

343 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 9,00000 398,00 3 582,00

sprchy : 9 9,00000

344 725860202R00 Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" kus 2,00000 398,00 796,00

výlevka : (1+1) 2,00000

345 725860221RT1 Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm samočisticí, 
odpadní ventil 6/4 ", zátka, kloub

kus 8,00000 1 020,00 8 160,00

346 725860254R00 Sifon umyvadlový oválný chromovaný Raf SV1413 kus 16,00000 988,00 15 808,00

umyvadla : (9+7) 16,00000

347 726211121R00 Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm soubor 10,00000 6 840,00 68 400,00

WC : 6+4 10,00000

348 28696752R Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá kus 10,00000 1 655,00 16 550,00

WC : 6+4 10,00000

349 55111845R Ventil zahradní s hadic. přípojkou K-522T 1" kus 1,00000 3 200,00 3 200,00

350 55144103R Baterie sprchová termost. CERATHERM 200 A 4618 AA kus 9,00000 8 970,00 80 730,00

351 551450004R Baterie umyvadlová stojánková s výpustí PN21 kus 1,00000 3 365,00 3 365,00

352 55145013R Baterie dřezová směšov nástěnná s ploch ústím PL03 kus 2,00000 3 658,00 7 316,00

výlevka : (1+1) 2,00000

353 55145050a Baterie umyvadlová stojánková vysoká kus 15,00000 4 020,00 60 300,00

umyvadla : (8+7) 15,00000

354 55145352R Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 kus 9,00000 4 450,00 40 050,00

355 55149001R Zásobník nerez na toaletní papír SLZN 01 kus 10,00000 625,00 6 250,00

356 55149005a Mýdlenka kus 9,00000 498,00 4 482,00

357 55149010R Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 03 kus 11,00000 580,00 6 380,00

358 55149015R Zásobník nerez na hygienické sáčky SLZN 29 kus 10,00000 625,00 6 250,00

359 55149021R Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 05 obsah 1,25 l kus 14,00000 598,00 8 372,00

360 55149030R Koš odpadkový nerezový SLZN 10 obsah 3 l kus 17,00000 355,00 6 035,00

361 55149034R Koš odpadkový nerez SLZN 23 nástěnný 26,5 l kus 1,00000 1 540,00 1 540,00

362 55149036R Koš odpadkový nerezový SLZN 15 obsah 12 l kus 7,00000 698,00 4 886,00

363 55149050R Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 kus 10,00000 568,00 5 680,00

364 55149061a Zrcadlo nerez nerozbitné 500 x 800 mm kus 13,00000 1 020,00 13 260,00

365 55149061b Zrcadlo nerez nerozbitné 400 x 600 mm výklopné kus 1,00000 2 980,00 2 980,00

366 55167399.AR Sedátko klozetové z PH DEEP č. 9328.1 bílé kus 10,00000 1 450,00 14 500,00

WC : 6+4 10,00000

367 55167408R Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem kus 1,00000 2 987,00 2 987,00

368 55484400.AR Posuvná vstupní zástěna š. 1200, v. 2000 mm, tvrzené 
bezpečnostní sklo, nerezový obvodový rám

kus 1,00000 6 980,00 6 980,00

369 55484415.AR Pevná dělící zástěna š. 900, v. 2000 mm, tvrzené 
bezpečnostní sklo, nerezový obvodový rám

kus 6,00000 9 850,00 59 100,00

370 55484471.AR Otvíravá vstupní zástěna š, 900, v. 2000 mm, tvrzené 
bezpečnostní sklo, nerezový obvodový rám

kus 8,00000 9 658,00 77 264,00

371 591608473a Dvojháček nástěnný kus 22,00000 65,00 1 430,00
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372 64213608R Umyvadlo Nova Pro otv.bat.přepad 650x550 zdravotní bílé kus 1,00000 4 250,00 4 250,00

373 642174222a Umyvadlo kuhové na desku kus 15,00000 5 420,00 81 300,00

umyvadla : (8+7) 15,00000

374 64234628R Mísa kombinační MIO stojící VARIO odp. bílá zvýš. kus 1,00000 5 560,00 5 560,00

375 64240062R Mísa klozetová závěsná LYRA Plus bílá  hl. 530 mm kus 10,00000 5 980,00 59 800,00

WC : 6+4 10,00000

376 64251330R Pisoár keram. SLP17 Domino s automat splachovačem kus 1,00000 9 750,00 9 750,00

377 64271102R Výlevka závěsná MIRA se sklop. plast. mřížkou,bílá kus 2,00000 5 640,00 11 280,00

378 642938005R Vanička sprch. keram. čtverec Connect 900x900 mm bílá, 
protiskluz, v. 60 mm, odpad d 90 mm

kus 8,00000 5 620,00 44 960,00

379 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,41787 4 750,00 6 734,88

Díl: 730 Ústřední vytápění 1 704 780,89
380 722181211RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní 

průměr 15 mm
m 160,00000 77,00 12 320,00

381 722181211RT6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní 
průměr 18 mm

m 88,00000 79,00 6 952,00

382 722181211RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní 
průměr 22 mm

m 96,00000 81,00 7 776,00

383 722181211RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní 
průměr 28 mm

m 170,00000 82,00 13 940,00

384 722181211RU2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní 
průměr 35 mm

m 66,00000 87,00 5 742,00

385 722181211RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní 
průměr 40 mm

m 6,00000 95,00 570,00

386 722181215RT7 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní 
průměr 22 mm

m 30,00000 135,00 4 050,00

387 724231173R00 Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 160 mm soubor 10,00000 882,00 8 820,00

388 731249126R00 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 52 kW soubor 2,00000 4 890,00 9 780,00

389 731412211R00 Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást. sada 2,00000 4 120,00 8 240,00

390 731412221R00 Odkouření koaxiální vodorovné 80/125 mm PP dl.1,0m sada 1,00000 4 890,00 4 890,00

391 731412232R00 Odkouření připojení na komín 80/125 mm PP dl.0,5 m sada 2,00000 7 150,00 14 300,00

392 731412243R00 Adaptér spalinový 80/125 mm PP kus 2,00000 555,00 1 110,00

393 731412253R00 Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 2,0 m kus 8,00000 2 980,00 23 840,00

4*2 8,00000

394 731412258R00 Třmen trubkový upevňovací 80/125 mm kus 12,00000 313,00 3 756,00

6*2 12,00000

395 731412273R00 Průchodka střeš.pro vodorovnou střechu, kond.kotle kus 2,00000 1 250,00 2 500,00

396 732219315R00 Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l soubor 2,00000 7 120,00 14 240,00

397 732339105R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l soubor 1,00000 512,00 512,00

398 732421313R00 Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 25-60 soubor 1,00000 9 250,00 9 250,00

399 732421314R00 Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 25-80 soubor 2,00000 12 580,00 25 160,00

400 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 170,00000 398,00 67 660,00

401 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 90,00000 410,00 36 900,00

402 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1 ,0mm m 136,00000 444,00 60 384,00

106+30 136,00000

403 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 80,00000 698,00 55 840,00

404 733163106R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 66,00000 887,00 58 542,00

405 733163107R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm m 6,00000 1 020,00 6 120,00
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406 734215132R00 Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 10 kus 8,00000 285,00 2 280,00

407 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R Heimeier 
hlavice K 6000-00

kus 15,00000 398,00 5 970,00

408 734226222R00 Ventil term.rohový,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 kus 15,00000 548,00 8 220,00

409 734235121R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15 kus 1,00000 312,00 312,00

410 734235121R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15 kus 1,00000 322,00 322,00

411 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25 kus 6,00000 545,00 3 270,00

412 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32 kus 6,00000 712,00 4 272,00

413 734235125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 40 kus 1,00000 1 080,00 1 080,00

414 734245423R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 25 kus 2,00000 612,00 1 224,00

415 734245424R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 32 kus 2,00000 812,00 1 624,00

416 734245425R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 40 kus 1,00000 1 050,00 1 050,00

417 734263772R00 Šroubení svěrné na měď  IVAR.TR 4430 15x1 mm - EK kus 30,00000 125,00 3 750,00

418 734266212R00 Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Heimeier Regulux DN 15 kus 15,00000 412,00 6 180,00

419 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15 kus 16,00000 285,00 4 560,00

420 734293273R00 Kohout kulový FILTR BALL, IVAR.51F DN 25 kus 3,00000 513,00 1 539,00

421 734293274R00 Kohout kulový FILTR BALL, IVAR.51F DN 32 kus 5,00000 712,00 3 560,00

422 734293275R00 Kohout kulový FILTR BALL, IVAR.51F DN 40 kus 1,00000 1 090,00 1 090,00

423 734293132R00 Ventil směš.třícest.+ser.IVAR.KIT.MIX 3,Kv 6,DN 20 kus 2,00000 3 980,00 7 960,00

424 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 kus 1,00000 2 560,00 2 560,00

425 735156226R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11   400/1000 kus 1,00000 3 250,00 3 250,00

426 735156261R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11   600/ 500 kus 3,00000 3 650,00 10 950,00

427 735156262R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11   600/ 600 kus 3,00000 3 150,00 9 450,00

428 735156561R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21  600/ 500 kus 4,00000 3 650,00 14 600,00

429 735156562R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21  600/ 600 kus 4,00000 3 980,00 15 920,00

430 735156608R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22  300/1400 kus 4,00000 4 980,00 19 920,00

431 735156662R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22  600/ 600 kus 1,00000 4 012,00 4 012,00

432 735156668R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22  600/1400 kus 1,00000 5 980,00 5 980,00

433 735156690R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22  900/1600 kus 1,00000 8 620,00 8 620,00

434 735156705R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33  300/ 900 kus 1,00000 4 980,00 4 980,00

435 735156707R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33  300/1200 kus 1,00000 5 980,00 5 980,00

436 735156708R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33  300/1400 kus 2,00000 5 980,00 11 960,00

437 735156788R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33  900/1400 kus 5,00000 11 250,00 56 250,00

438 736110003RT3 Podlahové vytápění Rehau na systémovou desku m2 75,00000 998,00 74 850,00

439 722231195R0a Ventil pojistný pružinový, G 2 kus 1,00000 11 200,00 11 200,00

440 7300001 Připojovací čerpadlová skupina - dod.+mont. soubor 2,00000 26 580,00 53 160,00

441 7300002 Kaskádová jednotka pro 2 kotle vedle sebe dod.+mont. kus 1,00000 48 650,00 48 650,00

442 7300003 Regulátor pro kotle (1xmix) dod.+mont. kus 1,00000 21 500,00 21 500,00

443 7300004 Kaskádový modul pro 2 kotle dle PD dod.+mont. kus 1,00000 5 230,00 5 230,00

444 7300005 Modul pro 3 ohřívače TUV dle PD (TUV + 1xmix) 
dod.+mont.

kus 1,00000 6 450,00 6 450,00
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445 7300006 Solární modul dle PD dod.+mont. kus 1,00000 13 980,00 13 980,00

446 7300007 Odvzdušňovací sada dod.+mont. kus 1,00000 4 100,00 4 100,00

447 7300008 Základní sada pro uchycení na plochou střechu 
dod.+mont.

kus 1,00000 7 980,00 7 980,00

448 7300009 Rozšiřovací sada pro uchycení na plochou střechu 
dod.+mont.

kus 7,00000 5 120,00 35 840,00

449 7300010 Kompletní stanicepro solární ohřev dle PD dod.+mont. soubor 1,00000 18 560,00 18 560,00

450 7300011 Ochrana proti přepětí dod.+mont. soubor 1,00000 1 350,00 1 350,00

451 7300012 Napuštění systému solárního ohřevu vody kapalinou 
(100l), dod.+mont.

soubor 1,00000 15 870,00 15 870,00

452 7300013 Kombi rozdělovač a sběrač 150x150 dod.+mont. kus 1,00000 34 520,00 34 520,00

453 7300014 Ventil vyvažovací dle PD 20 dod.+mont. kus 1,00000 2 650,00 2 650,00

454 7300015 Magcontrol + fillset 15 dod.+mont. kus 1,00000 47 650,00 47 650,00

455 7300016 Detektor úniku plynu dod.+mont. kus 5,00000 2 540,00 12 700,00

456 7300017 Optická a akust.signalizace poruch.a havar.stavů 
dod.+mont.

soubor 1,00000 15 650,00 15 650,00

457 7300018 Tlakové a topné zkoušky, zaregulování systému ÚT 
zaškolení obsluhy

soubor 1,00000 16 520,00 16 520,00

458 732421325R0a Čerpadlo oběhové 25-60 dle PD soubor 2,00000 9 580,00 19 160,00

459 734293132R0a Ventil směš.třícest.+servopohon ,Kv 6,DN 15 kus 1,00000 3 350,00 3 350,00

460 765125252U0a Montáž deskového kolektoru kus 8,00000 2 980,00 23 840,00

461 48411784a Kotel nástěnný kondenzační 63kW kus 2,00000 97 450,00 194 900,00

462 48438631.ARa Ohřívač TUV kotle, obj.500 l kus 1,00000 37 420,00 37 420,00

463 48438633.ARa Ohřívač TUV kotle, obj1000 l kus 1,00000 102 540,00 102 540,00

464 484673317R Nádoba solární expanzní Reflex S 80/10 kus 1,00000 11 240,00 11 240,00

465 48471225R Kolektor Logasol SKN 4.0s kus 8,00000 19 870,00 158 960,00

466 484712512Ra Sada připojovací 20 kus 1,00000 1 980,00 1 980,00

467 484712513Ra Sada připevňovací  20 kus 1,00000 1 450,00 1 450,00

468 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 3,89096 1 450,00 5 641,89

Díl: 764 Konstrukce klempířské 32 179,01
469 764908108RT2 Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 87 mm v 

ostatních barvách
m 15,00000 895,00 13 425,00

470 764908302RT2 Lindab, oplechování parapetů, rš 250 mm plech FOP/PO 
tl.0,5 mm, ostatní barvy

m 26,40000 698,00 18 427,20

4,5*2+8,7*2 26,40000

471 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,11467 2 850,00 326,81

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 277 934,66
472 648951411R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm m 18,80000 95,00 1 786,00

1*2+1,2*7*2 18,80000

473 762911111R00 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 109,54080 30,00 3 286,22

dřev.obklad fasády-rošt : 
(31,925*(1,55+2,55)+9,15*4,3+3,8*5,4+7*4,7+14,2*3,65+1

,4*4,4+4,5*3,8)/0,6*1,1*0,2

109,54000

474 766412133R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami DB, š. do 10 cm m2 298,74750 285,00 85 143,04

dřev.obklad fasády : 
(31,925*(1,55+2,55)+9,15*4,3+3,8*5,4+7*4,7+14,2*3,65+1

,4*4,4+4,5*3,8)

298,75000

475 766416113R00 Obložení stěn nad 5 m2 panely SM, pl. nad 1,5 m2 m2 686,22200 224,00 153 713,73

ochr.obložení stěn tělocvičny : ((31,2*2+18,8*2)*7,1-
(3,06*2,3+2,2*2,3+0,8*2+1,2*1,4*6))

686,22000
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476 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn m 497,91250 75,00 37 343,44

dřev.obklad fasády : 
(31,925*(1,55+2,55)+9,15*4,3+3,8*5,4+7*4,7+14,2*3,65+1

,4*4,4+4,5*3,8)/0,6

497,91000

477 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 29,00000 710,00 20 590,00

11+2+1+2+5+1+4+1+2 29,00000

478 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 7,00000 950,00 6 650,00

5+2+1 8,00000

-1 -1,00000

479 766664911R00 Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. kus 17,00000 155,00 2 635,00

větr.mřížky ve dveřích : (2+1+2+5+4+1+2) 17,00000

480 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 23,00000 45,00 1 035,00

2+1+2+5+1+5+4+1+2 23,00000

481 766695233R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm kus 2,00000 45,00 90,00

482 7660001 Sestava 12 šatních skříněk s předsazenou lavicí OST01, 
dod.+mont.

soubor 2,00000 110 900,00 221 800,00

483 7660002 Sestava 7 šatních skříněk s předsazenou lavicí OST02, 
dod.+mont.

soubor 1,00000 65 840,00 65 840,00

484 7660003 Sestava 17 šatních skříněk s předsazenou lavicí OST03, 
dod.+mont.

soubor 1,00000 156 880,00 156 880,00

485 7660004 Školní lavice plná dvoumístná OST17 dod.+mont. kus 24,00000 2 845,00 68 280,00

486 7660005 Pevná židle OST18 dod.+mont. kus 48,00000 1 180,00 56 640,00

487 7660006 Učitelský pracovní stůl OST19 dod.+mont. kus 2,00000 4 122,00 8 244,00

488 7660007 Učitelská pevná židle OST20 dod.+mont. kus 2,00000 3 304,00 6 608,00

489 7660008 Interaktivní tabule s multidotykem OST21 dod.+mont. kus 2,00000 86 820,00 173 640,00

490 7660009 Kancelářská skříň 800x600x1835 OST22 dod.+mont. kus 4,00000 7 499,00 29 996,00

491 7660010 Kancelářská skříň 800x600x1835 OST23 dod.+mont. kus 2,00000 6 830,00 13 660,00

492 7660011 Kancelářský stůl 700x1600x760 OST24 dod.+mont. kus 4,00000 3 699,00 14 796,00

493 7660012 Kancelářský kontejner 426x495x732 OST25 dod.+mont. kus 4,00000 7 134,00 28 536,00

494 7660013 Kancelářská židle OST26 dod.+mont. kus 4,00000 1 816,00 7 264,00

495 7660014 Deska pod umyvadlo hl.600mm,v. 200mm OST27 

dod.+mont.

m 13,14000 8 120,00 106 696,80

2,25*2+1,425+2,515+2,4+0,95+1,35 13,14000

496 7660016 Dveře 2kř.posuvné 2200x2300 dod.+mont. vč.pojezdu 
podél stěny

soubor 1,00000 82 140,00 82 140,00

497 7660017 Ocel.nosný rošt dřev.obložení stěn s distancí 20cm 
dod.+mont.

m2 686,22200 184,00 126 264,85

ochr.obložení stěn tělocvičny : ((31,2*2+18,8*2)*7,1-
(3,06*2,3+2,2*2,3+0,8*2+1,2*1,4*6))

686,22000

498 60510002R Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm  dl = 3 - 5 m m 547,70380 15,00 8 215,56

dřev.obklad fasády : 
(31,925*(1,55+2,55)+9,15*4,3+3,8*5,4+7*4,7+14,2*3,65+1

,4*4,4+4,5*3,8)/0,6*1,1

547,70000

499 60721527R Deska dřevotřísková broušená P2 kvalita S tl. 25mm m2 720,53310 268,00 193 102,87

ochr.obložení stěn tělocvičny : ((31,2*2+18,8*2)*7,1-
(3,06*2,3+2,2*2,3+0,8*2+1,2*1,4*6))*1,05

720,53000

500 61162102R Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.70x197 cm kus 16,00000 1 950,00 31 200,00

11+2+1+2 16,00000

501 61162103R Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.80x197 cm kus 12,00000 1 950,00 23 400,00
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5+4+1+2 12,00000

502 61162104R Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.90x197 cm kus 5,00000 2 010,00 10 050,00

5 5,00000

503 61165192R Dveře protipožární fóliované PDU 01 1kř  80x197 cm 
vnitřní

kus 1,00000 5 850,00 5 850,00

504 61165193R Dveře protipožární fóliované PDU 01 1kř  90x197 cm 
vnitřní

kus 2,00000 5 470,00 10 940,00

2+1 3,00000

-1 -1,00000

505 61187141R Prah dubový délka 70 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 5,00000 145,00 725,00

2+1+2 5,00000

506 61187161R Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 13,00000 155,00 2 015,00

5+1+4+1+2 13,00000

507 61187181R Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 3,00000 165,00 495,00

2+1 3,00000

508 61187198a Prah dubový délka 150 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 2,00000 245,00 490,00

509 61187550R Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm m 18,04000 455,00 8 208,20

(1*2+1,2*6*2)*1,1 18,04000

510 61198159a Prkno hladké Cedr červený 21x140 mm m2 313,68490 1 580,00 495 622,14

dřev.obklad fasády : 
(31,925*(1,55+2,55)+9,15*4,3+3,8*5,4+7*4,7+14,2*3,65+1

,4*4,4+4,5*3,8)*1,05

313,68000

511 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 31,61885 255,00 8 062,81

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 133 054,89
512 338171121R00 Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC kus 29,00000 145,00 4 205,00

sloupky a vzpěry plotu : (8+7+2*2)+(6+2*2) 29,00000

513 342264102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 kus 2,00000 345,00 690,00

514 641941111R00 Osazení rámů okenních ocelových, plocha do 1 m2 kus 1,00000 455,00 455,00

515 641941312R00 Osazení rámů okenních ocelových, plocha do 4 m2 kus 6,00000 975,00 5 850,00

516 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 10,00000 120,00 1 200,00

517 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 10,00000 185,00 1 850,00

518 728415112R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 36,00000 185,00 6 660,00

větr.mřížky ve dveřích : (2+1+2+5+4+1+2)*2 34,00000

větr.mřížka nad dveřmi : 1*2 2,00000

519 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň kus 12,00000 385,00 4 620,00

2+2+1+5+2 12,00000

520 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 52,00000 195,00 10 140,00

bezp.kování hlav.dveří : 2+2+1 5,00000

WC sada : 11+2+1+1 15,00000

inter.kování : 2+5+1+5+2+4+1+2+1 23,00000

bezp.kování vedlejších exter.dveří : 1+2 3,00000

madla posuv.dveří : 2*2 4,00000

branky v oplocení : 2 2,00000

521 767316514R00 Montáž světlíků bodových pl.do 2 m2, pevných kus 26,00000 2 450,00 63 700,00

22+2+2 26,00000

522 767586101RT1 Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 24 modul 60 x 
60 cm (kazety)

m2 1 113,75500 498,00 554 649,99
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akust.stropy zázemí 1.NP : 
2,5*8,3+2,1*2,25+1,2*(0,9*2+6,1)+5,65+14,64+19,46+13,

48+26+13,48+3,18+25,6+12,21+19,96+9,24+5,09+1,66+7

,49

212,09000

akust.stropy zázení 2.NP : 
4,6*2,1+4,6*6,2+15,41+71,82+62,68+24,37-1*2*2+44,52-

1,2*1,2*2

250,10000

akust.podhled tělocvičny : 589-1*2*22 545,00000

obvod střešních světlíků : 6*0,75*22+6*0,35*2+4,8*0,35*2 106,56000

523 767586203RV9 Podhled minerální Armstrong, hrana Tegular kazety 
Bioquard Acoustic, tl. 17 mm

m2 1 113,75500 955,00 1 063 636,03

akust.stropy zázemí 1.NP : 
2,5*8,3+2,1*2,25+1,2*(0,9*2+6,1)+5,65+14,64+19,46+13,

48+26+13,48+3,18+25,6+12,21+19,96+9,24+5,09+1,66+7

,49

212,09000

akust.stropy zázení 2.NP : 
4,6*2,1+4,6*6,2+15,41+71,82+62,68+24,37-1*2*2+44,52-

1,2*1,2*2

250,10000

akust.podhled tělocvičny : 589-1*2*22 545,00000

obvod střešních světlíků : 6*0,75*22+6*0,35*2+4,8*0,35*2 106,56000

524 767614701R00 Montáž oken do osaz. rámů HOK 01, 120 x 150 cm kus 7,00000 788,00 5 516,00

1+6 7,00000

525 767646521R00 Montáž dveří kovových. 2 křídlových, H do 197 cm kus 2,00000 1 540,00 3 080,00

526 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát m 36,00000 89,00 3 204,00

18+2+16 36,00000

527 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus 2,00000 698,00 1 396,00

528 776971613R00 Rohož textilní Catwell pozitiv tl. 13,5 mm m2 7,31000 980,00 7 163,80

2,15*1,7*2 7,31000

529 776976101R00 Rám pro zapuštění z Al profilů L m     17,80000 455,00 8 099,00

(2,15*2+1,15*2)*2 13,20000

4,6 4,60000

530 7670001 Al prosklené 2kř.exter.dveře s nadsv.1900x2150+550 01, 
dod.+mont.vč.typové zárubně a prahu

kus 2,00000 89 500,00 179 000,00

531 7670002 Al prosklené 2kř.inter.dveře 1800x2100, bezp.sklo EW15, 
02, dod.+mont.vč.typové zárubně a prahu

kus 2,00000 59 800,00 119 600,00

532 7670003 Al prosklené 2kř.inter.dveře 1150x2100, bezp.sklo 02, 
dod.+mont.vč.typové zárubně a prahu

kus 1,00000 39 800,00 39 800,00

533 7670004 Al prosklené 1kř.inter.dveře 900x1970, bezp.sklo v 
proskl.stěně 18, dod.+mont.vč.typ.zárubně,prahu

kus 1,00000 39 850,00 39 850,00

534 7670005 Al prosklená inter. stěna, bezp.sklo, 18 dod.+mont. m2 12,95620 11 020,00 142 777,32

4,52*3,508-0,9*2-1,1*1 12,96000

535 7670006 Al prosklená exter. stěna, pevné zasklení dod.+mont. m2 188,47000 13 998,00 2 638 203,06

4,5*2,7*2+8,7*2,7*2+(4,85*2+8,65)*7,6-2,3*3,5-1,9*2,7*2-

1,1*0,9*4

188,47000

536 7670007 Al prosklená inter. stěna, bezp.sklo, EI30, 21c dod.+mont. m2 17,55000 16 480,00 289 224,00

6,5*2,7 17,55000
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537 7670008 Al prosklená inter. stěna, bezp.sklo, EI15, 21d dod.+mont. m2 17,55000 15 800,00 277 290,00

6,5*2,7 17,55000

538 7670009 Al okno v proskl.stěně 1100x900 S dod.+mont. kus 4,00000 16 980,00 67 920,00

4 4,00000

539 7670010a Vodorovné AL žaluzie interierové v 2,7m, š. 1,05-1,2m, 
řetízkové ovládání dod.+mont.

m2 106,38000 519,00 55 211,22

(4,5*2,7*2+8,7*2,7*2) 71,28000

(6,5*2,7*2) 35,10000

540 7670011 Skleněné zábradlí v,1000mm s cedrovým madlem 
dod.+mont.

m 18,00000 6 480,00 116 640,00

541 7670012 Pevný ocel.žebřík v 9m s ochr.košem Z04 dod.+mont. 
vč.povrch.úpravy

kus 1,00000 21 500,00 21 500,00

542 7670013 Ocel.schod.zábradlí s kov.madlem dod.+mont. 
vč.povrch.úpravy

m 13,00000 4 250,00 55 250,00

543 7670014 Madlo schod.zábradlí kotvené na stěnu dod.+mont. 
vč.povrch.úpravy

m 15,50000 980,00 15 190,00

13+2,5 15,50000

544 7670015 Požární stěnový uzávěr FMDL 200x300 EI90 dod.+mont. kus 2,00000 2 500,00 5 000,00

545 7670017 Niky s mřížkou v ochr.dřev.obkladu stěn tělocvičny 
dod.+mont.

soubor 1,00000 25 400,00 25 400,00

546 7670018 Nápis - OST33 dod.+mont. soubor 1,00000 17 500,00 17 500,00

547 7670051 Ochrana proti pádu z výšky - záchytný systém s 
permanantním poddajným kotvícím vedením  10x 
průběž.prvek, 21x rohový (konc.) prvek, nerez.lano 7mm - 
186m - dod.+mont.vč.revize

soubor 1,00000 185 200,00 185 200,00

548 7670052 Kotvící prvky pro mytí fasád horolezeckou technikou 
dod.+mont.vč.revize

soubor 1,00000 45 200,00 45 200,00

549 7670053 Dveře 2kř.posuvné 3060x2300, EW45, ocelové 
dod.+mont. vč.pojezdu podél stěny a samozavírače, 
ozn.15

soubor 1,00000 120 500,00 120 500,00

550 925942131R0a Ochranný úhelník hrany zdiva rampy 50x50x5 mm 
zinkovaný s nátěrem

m 20,00000 455,00 9 100,00

551 925942131R0b Ochranný úhelník hrany zdiva rampy 60x60x5 mm 
zinkovaný s nátěrem

m 50,00000 550,00 27 500,00

552 767640019RA0 Montáž dveří kovových jednokřídlových kus 2,00000 1 120,00 2 240,00

1+1 2,00000

553 28349053R Dvířka vanová z ABS D 200 x 250 mm kus 10,00000 289,00 2 890,00

554 31327514R Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.1750mm 

bez napínacího drátu
m 39,60000 96,00 3 801,60

(18+2+16)*1,1 39,60000

555 31478154R Drát napínací PVC pr. drátu 2,9 mm m 124,20000 4,00 496,80

(18+2+16)*3*1,15 124,20000

556 42972814a Mřížka čtyřhranná vel. 300x300 kus 2,00000 455,00 910,00

větr.mřížka nad dveřmi : 1*2 2,00000

557 42972815a Mřížka čtyřhranná vel. 460x125 kus 34,00000 498,00 16 932,00

větr.mřížky ve dveřích : (2+1+2+5+4+1+2)*2 34,00000

558 44984124R Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC kus 10,00000 1 120,00 11 200,00

559 54914582R Kliky se štítem mezip  804/90 se zaj. Cr kus 15,00000 585,00 8 775,00

WC sada : 11+2+1+1 15,00000
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560 54914585R Kliky se štítem mezip  804 Cr kus 23,00000 485,00 11 155,00

inter.kování : 2+5+1+5+2+4+1+2+1 23,00000

561 54914620a Madlo posuvných dveří pár 4,00000 680,00 2 720,00

2*2 4,00000

562 549146422R Bezp. kování BK RX 807 Klika-klika nerez mat Ti kus 5,00000 2 150,00 10 750,00

bezp.kování vedlejších exter.dveří : 1+2 3,00000

branky v oplocení : 2 2,00000

563 549146452R Bezp. kování BK RX4 Klika-klika nerez mat Ti kus 5,00000 3 350,00 16 750,00

bezp.kování hlav.dveří : 2+2+1 5,00000

564 54917045R Zavírač dveří hydraulický K 204  č.14  stříbrná kus 12,00000 1 125,00 13 500,00

2+2+1+5+2 12,00000

565 55341003b Dveře ocelové bez zárubně 80x197 P zám. FAB 
exterierové zateplené

kus 1,00000 23 200,00 23 200,00

566 55341008b Dveře ocelové bez zárubně 150x197 L zám. FAB 
exterierové, zateplené

kus 2,00000 35 650,00 71 300,00

567 55341484.AR Dveře kovové Hasil 90/197  PB 45 kus 1,00000 26 580,00 26 580,00

568 55342340R Sloupek plotový průběžný komaxit 2500/38x1,5 mm kus 11,00000 215,00 2 365,00

6+5 11,00000

569 55342344R Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500/48x1,5 mm kus 8,00000 235,00 1 880,00

4+2*2 8,00000

570 55342345R Vzpěra plotová komaxit 1500/38x1,5 mm kus 10,00000 268,00 2 680,00

6+2*2 10,00000

571 55342605Ra Branka ocelová h = 2000 mm š = 800 mm, 2 sloupky 
čtyřhranné pletivo, FAB

kus 2,00000 7 125,00 14 250,00

572 562885260R Světlík kopule čtvercová 130x130cm 3vrstvá čirá kus 2,00000 15 420,00 30 840,00

573 562885480R Světlík kopule obdélníková 100x200cm 3vrstvá čirá kus 2,00000 16 540,00 33 080,00

574 56288548a Světlík kopule obdélníková 100x200cm 4vrstvá ml. kus 22,00000 18 650,00 410 300,00

575 56288708Ra Podstavec laminátový 40 cm 130x130 cm kus 2,00000 3 150,00 6 300,00

576 56288841R Podstavec laminátový výš 50 cm 100x200 cm kus 24,00000 3 250,00 78 000,00

22+2 24,00000

577 59591092Ra Dvířka do sádrokartonu 500/500 s tlačným zámkem kus 2,00000 865,00 1 730,00

578 61110318b Okno ocelové 1kříd. pevné 1200x1400 bezp.sklo kus 6,00000 10 240,00 61 440,00

579 61110325b Okno ocelové 2kříd. 1000x1000 výsuvné, EI30 bezp.sklo, 
20

kus 1,00000 22 450,00 22 450,00

580 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 30,10306 185,00 5 569,07

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 813 810,42
581 771275511RT1 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM tmel 

weberfor profiflex,spára webercolor perfect
m 36,00000 455,00 16 380,00

schod.stupně : (1,2*20+2*6) 36,00000

582 771275521RT1 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM tmel 
weberfor profiflex,spára webercolor perfect

m 36,00000 355,00 12 780,00

schod.stupně : (1,2*20+2*6) 36,00000

583 771475014RT8 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Ardex 
X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)

m 154,35000 155,00 23 924,25

ker.sokly 1.NP : 

(10+8,45+8,8+20,2+26,3+13,8+18,7+10,4+16,5+14,3+6,9)

154,35000

584 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 154,35000 30,00 4 630,50
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ker.sokly 1.NP : 

(10+8,45+8,8+20,2+26,3+13,8+18,7+10,4+16,5+14,3+6,9)

154,35000

585 771575118RV2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Soloflex 
(lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)

m2 313,86000 550,00 172 623,00

ker.dl.1.NP s topením S02 : (19,46+13,48+26+13,48) 72,42000

ker.dl.1.NP S03 : 

(37,08+9,89+5,65+14,64+3,18+25,6+12,21+19,96+9,24+5

,09+20,94+14,58+1,66+7,49+3,7+1,2*1,35*2)

194,15000

ker.dl.2.NP S06 : (2,4*8,3) 19,92000

ker.dl.2.NP S08 : (3,14+10,13+10,13+3,97) 27,37000

586 781475120RT6 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm 
Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota)

m2 337,80000 565,00 190 857,00

plocha ker.obkladů : 
((16+19,8+21+20,2+8,2+8,2+4,6+15,4)+(7,3+17,6+17,6+9

))*2

329,80000

ke.obklady za umyvadly v učebnách : 2*2*2 8,00000

587 597642030R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 5,94000 425,00 2 524,50

schod.stupně : (1,2*20+2*6)*0,15*1,1 5,94000

588 597642060R Dlažba Taurus Granit matná 300x600x9 mm m2 371,58000 470,00 174 642,60

plocha ker.obkladů : 
((16+19,8+21+20,2+8,2+8,2+4,6+15,4)+(7,3+17,6+17,6+9

))*2*1,1

362,78000

ke.obklady za umyvadly v učebnách : 2*2*2*1,1 8,80000

589 597642070R Dlažba Taurus Granit matná 600x600x9 mm m2 345,24600 470,00 162 265,62

ker.dl.1.NP s topením S02 : (19,46+13,48+26+13,48)*1,1 79,66000

ker.dl.1.NP S03 : 

(37,08+9,89+5,65+14,64+3,18+25,6+12,21+19,96+9,24+5

,09+20,94+14,58+1,66+7,49+3,7+1,2*1,35*2)*1,1

213,56000

ker.dl.2.NP S06 : (2,4*8,3)*1,1 21,91000

ker.dl.2.NP S08 : (3,14+10,13+10,13+3,97)*1,1 30,11000

590 597642400R Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm m2 11,88000 4 325,00 51 381,00

schod.stupně : (1,2*20+2*6)*0,3*1,1 11,88000

591 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 17,84109 101,00 1 801,95

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 948 541,31
592 775413021R00 Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm m 116,65000 79,00 9 215,35

sokly sport.podlah : (95,2+21,45) 116,65000

593 776511000RT1 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových pouze 
položení- pryž ve specifikaci

m2 619,28000 269,00 166 586,32

podlaha tělocvičny S01 : (589+30,28) 619,28000

594 7750001 Lajnování sport.podlahy basketbal, tenis, volejbal soubor 1,00000 45 210,00 45 210,00

595 27252118Ra Podlahovina sportovní tl. 8 mm, role, dle specifikace v PD m2 637,85840 1 120,00 714 401,41

podlaha tělocvičny S01 : (589+30,28)*1,03 637,85840

596 61193681R Lišta soklová 22x40 dýha Pedross lak Dub m 120,14950 93,00 11 173,90

sokly sport.podlah : (95,2+21,45)*1,03 120,15000

597 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 4,34295 450,00 1 954,33

Díl: 776 Podlahy povlakové 217 118,10

Stránka 37 z 62Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18/37

O: 01

R: 18/37/01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Benešov

Tělocvična se zázemím

Gymnázium Benešov - tělocvična

598 775413021R00 Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm m 198,10000 70,00 13 867,00

vinyl.sokly 2.NP : 

(1,15+8,2+8,55+12,8+57,5+10+32,8+19,9+26,5+10)

187,40000

přechod.lišty ve dveřích : (8+2,7) 10,70000

599 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren m2 233,83750 215,00 50 275,06

vinyl 2.NP S07 : 

(15,41+71,82+6,34+62,68+24,37+44,52+7,16)

232,30000

vinyl 2.NP S09 - výstup.ze schod. : (2,05*0,75) 1,54000

600 28342452R Lišta soklová PVC celoplast. Bolta 25560 60x14,4mm m 196,77000 89,00 17 512,53

vinyl.sokly 2.NP : 

(1,15+8,2+8,55+12,8+57,5+10+32,8+19,9+26,5+10)*1,05

196,77000

601 28412313a Podlahovina Vinyl tl. 2 mm m2 257,22130 512,00 131 697,31

vinyl 2.NP S07 : 

(15,41+71,82+6,34+62,68+24,37+44,52+7,16)*1,1

255,53000

vinyl 2.NP S09 - výstup.ze schod. : (2,05*0,75)*1,1 1,69000

602 5537000221R Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=270 cm stříbro kus 5,00000 650,00 3 250,00

přechod.lišty ve dveřích : (8+2,7)/2,7*1,1+0,6407 5,00000

603 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,95593 540,00 516,20

Díl: 783 Nátěry 316 505,70
604 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 236,73540 225,00 53 265,47

ocel.sloupy zázemí U200 : 3*(12+11+1)*0,8 57,60000

průvlaky zázemí U280 : (22*2)*1,12 49,28000

vzpěry ocel.sloupů tl.8mm, uzavření jednoduchých sloupů 
: (0,13*0,13*33+3*0,2)*2

2,32000

sloupy vstupu-jekl 150/150/8 : (7,51*12+3,21*3)*0,6 59,85000

zárubně : (4,8*38+5,5*2)*0,35 67,69000

605 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 327,01820 102,00 33 355,86

ocel.sloupy zázemí U200 : 3*(12+11+1)*0,8 57,60000

průvlaky zázemí U280 : (22*2)*1,12 49,28000

strop.nosníky zázemí HEB 280 : 9*5*1,68 75,60000

styč.plechy sloupů zázemí tl.15mm : 0,2*0,3*(11+11)*2 2,64000

styč.plechy sloupů zázemí tl.12mm : 
(0,35*0,45*11+0,21*0,25*11)*2

4,62000

vzpěry ocel.sloupů tl.8mm, uzavření jednoduchých sloupů 
: (0,13*0,13*33+3*0,2*2)*2

3,52000

sloupy vstupu-jekl 150/150/8 : (7,51*12+3,21*3)*0,6 59,85000

styč.plechy sloupů vstupu 8mm : (0,17*0,29*30)*2 2,96000

strop.trámy vstupu IPE120 : (2,355*6+0,425*2)*0,48 7,19000

strop.trámy vstupu IPE160 : 
(2,355*2+1,915*3+2,475*3+1,675*3+2,05*3+2,14*2)*0,64

21,33000

strop.trámy vsupu IPE180 : 
(1,915*3+4,15*3+2,05*3+2,21*2+2,14*2+1,915*2+2,475*2

+1,675*2+2,05*2)*0,72

35,48000

strop.trámy vstupu IPE200 : (4,345*2)*0,8 6,95000

606 783671003R00 Nátěr polyuretan.truhlářských výrobků 2x +1x email m2 686,22200 335,00 229 884,37

ochr.obložení stěn tělocvičny : ((31,2*2+18,8*2)*7,1-
(3,06*2,3+2,2*2,3+0,8*2+1,2*1,4*6))

686,22000
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Díl: 784 Malby 118 134,82
607 784121101R00 Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x m2 1 270,26680 20,00 25 405,34

sdk podhled pož. jednoduchý : 14,58 14,58000

sdk podhledy impreg. : 3,14+10,13+10,13+3,97 27,37000

sdk podhled požár.dvojitý : 30,28 30,28000

omít.stropy : (20,94+3,7)+(6,34+7,16) 38,14000

omít.stěny 1.NP : 
(11,35+6,35+14,75+18,8+23,4+23,6+23,4+10,3+34,7+9,9

+15,9+14,8+9+18,4+22,2+7,7+5,3+14)*3,035-3,6*2,1-

5,26*2,3

841,83000

omítky stěn 2.NP : 
(13,1+64,1+8,1+21,4+10,8+24,3+16,85+21,75+10,8+21,4

+11,6)*3,15-1,8*2,1*2

698,67000

stěny s ker.obkladem  : -
((18,8+23,4+23,6+23,4+10,3+9+5,3+14)*2+(8,1+21,4+21,

4+11,6)*2)

-380,60000

608 784125212R00 Malba tekutá Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x m2 1 270,26680 73,00 92 729,48

sdk podhled pož. jednoduchý : 14,58 14,58000

sdk podhledy impreg. : 3,14+10,13+10,13+3,97 27,37000

sdk podhled požár.dvojitý : 30,28 30,28000

omít.stropy : (20,94+3,7)+(6,34+7,16) 38,14000

omít.stěny 1.NP : 
(11,35+6,35+14,75+18,8+23,4+23,6+23,4+10,3+34,7+9,9

+15,9+14,8+9+18,4+22,2+7,7+5,3+14)*3,035-3,6*2,1-

5,26*2,3

841,83000

omítky stěn 2.NP : 
(13,1+64,1+8,1+21,4+10,8+24,3+16,85+21,75+10,8+21,4

+11,6)*3,15-1,8*2,1*2

698,67000

stěny s ker.obkladem  : -
((18,8+23,4+23,6+23,4+10,3+9+5,3+14)*2+(8,1+21,4+21,

4+11,6)*2)

-380,60000

Díl: 790 Vnitřní vybavení 929 088,00
609 7900001 Sklopná konstrukce na zeď pro basket,vyložení 2,6m 

skleněná deska,sklop.obroučka, síťka, dod.+mont.
soubor 2,00000 39 800,00 79 600,00

610 7900002 Pevná konstrukce na zeď pro basket,vyložení 2,6m 
dřev.deska,obroučka, síťka, dod.+mont.

soubor 4,00000 11 250,00 45 000,00

611 7900003 Branka na házenou kotvená, sklopná na zeď síť, 
záclonka, dod.+mont.

soubor 2,00000 14 250,00 28 500,00

612 7900004 Kompletní sada na volejbal, nohejbal sloupy 
vč.pouzder,síť, anténky, dod.+mont.

soubor 1,00000 12 300,00 12 300,00

613 7900005 Kompletní sada na tenis sloupy vč.pouzder,síť, podpěry, 
dod.+mont.

soubor 1,00000 14 870,00 14 870,00

614 7900006 Branky na florbal dod.+mont. kus 2,00000 3 580,00 7 160,00

615 7900007 Mobilní ocel.sloupky na badminton vč.zátěže + síť 
dod.+mont.

sada 4,00000 7 850,00 31 400,00

616 7900008a Světelný ukazatel skóre - radio provoz, dle specifikace v 
PD dod.+mont.

kus 1,00000 45 120,00 45 120,00

617 7900009 Světelný ukazatel 24s pro basketbal (nad koše) 
dod.+mont.

sada 1,00000 32 650,00 32 650,00

618 7900010 Mobilní střídačky pro 4 osoby dod.+mont. kus 7,00000 8 325,00 58 275,00

619 7900011 Klec na míče - uzamykatelná, pojízdná dod.+mont. kus 4,00000 7 530,00 30 120,00
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620 7900012 Ocel.háky na zeď pro uložení sloupků pro sítě dod.+mont. sada 2,00000 3 365,00 6 730,00

621 7900013 Police pro uložení gymnast.míčů na zeď dod.+mont. m 10,00000 3 120,00 31 200,00

622 7900014 Policová skříň 100x60x200cm na sport.pomůcky 
uzamykatelná, dod.+mont.

kus 3,00000 21 540,00 64 620,00

623 7900015 Stůl na stolní tenis, pojízdný, vč.síťky dod.+mont. kus 4,00000 5 980,00 23 920,00

624 7900016 Švédská lavička dod.+mont. kus 4,00000 3 680,00 14 720,00

625 7900017a Dělící síť zavěšená ze stropu, s el.ovládáním, dle 
specifikace v PD dod.+mont.

kus 1,00000 172 400,00 172 400,00

626 7900018 Mantinely na florbal (hřiště 26x16m) + vozík dod.+mont. sada 1,00000 85 450,00 85 450,00

627 7900019 Žíněnka dod.+mont. kus 8,00000 2 780,00 22 240,00

628 7900020 Skok vysoký - stojany, laťka, duchna dod.+mont. sada 1,00000 16 800,00 16 800,00

629 7900021 Odrazový můstek dod.+mont. kus 1,00000 5 620,00 5 620,00

630 7900022 Trampolinka - průmě 1250mm dod.+mont. kus 2,00000 5 870,00 11 740,00

631 7900023 Gynmastická kladina dod.+mont. kus 1,00000 7 780,00 7 780,00

632 7900024 Gynmastický koberec dod.+mont. kus 1,00000 12 300,00 12 300,00

633 7900025 Hokejka na florbal kus 20,00000 587,00 11 740,00

634 7900026 Míč na volejbal kus 10,00000 715,00 7 150,00

635 7900027 Míč na basketbal kus 10,00000 487,00 4 870,00

636 7900028 Míč na nohejbal kus 5,00000 897,00 4 485,00

637 7900029 Míč na futsal kus 5,00000 897,00 4 485,00

638 7900030 Raketa na badminton kus 20,00000 298,00 5 960,00

639 7900031 Míčky na badminton sada 4,00000 298,00 1 192,00

640 7900032 Gymnastický míč kus 20,00000 398,00 7 960,00

641 7900033 Medicimbal kus 10,00000 687,00 6 870,00

642 7900034 Švihadlo kus 20,00000 45,00 900,00

643 7900035 Gymnastická guma kus 20,00000 255,00 5 100,00

644 7900036 Karimatka kus 20,00000 198,00 3 960,00

645 7900037 Kompesor na míče kus 1,00000 3 251,00 3 251,00

646 7900038 Provozní řády soubor 1,00000 650,00 650,00

Díl: M21 Elektromontáže 1 527 067,00
647 210010301RT1 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení včetně 

dodávky KP 68/2
kus 169,00000 50,00 8 450,00

26+2+5+4+2+19+87+9+15 169,00000

648 210010321RT1 Krabice univerzální KU 68, se zapojením-kruhová 
vč.dodávky krabice KU 68-1903

kus 30,00000 245,00 7 350,00

649 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky 
strojku, rámečku a krytu

kus 26,00000 235,00 6 110,00

650 210110043RT6 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

kus 5,00000 298,00 1 490,00

651 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

kus 4,00000 275,00 1 100,00

652 210110048RT6 Spínač zapuštěný jednopól. s orien.doutnavkou 1/So vč. 
dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu

kus 19,00000 301,00 5 719,00

653 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně 
dodávky zásuvky a rámečku

kus 87,00000 302,00 26 274,00

654 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně 
pásku FeZn 30 x 4 mm

m 250,00000 79,00 19 750,00
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655 210220101RT3 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry 
včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01

m 50,00000 332,00 16 600,00

656 210220212RT2 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně 
dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1

kus 3,00000 1 240,00 3 720,00

657 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 
dodávky svorky SS

kus 30,00000 133,00 3 990,00

658 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 
dodávky svorky SZ

kus 8,00000 148,00 1 184,00

659 210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm

kus 8,00000 19,00 152,00

660 210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči

kus 3,00000 198,00 594,00

661 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm

kus 20,00000 139,00 2 780,00

662 210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně 
ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi

kus 8,00000 514,00 4 112,00

663 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně 
dodávky štítku

kus 8,00000 98,00 784,00

664 210220101RT1 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry 
včetně drátu FeZn 8 mm + PV 23

m 300,00000 287,00 86 100,00

665 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 450,00000 38,00 17 100,00

666 210800106RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 850,00000 47,00 39 950,00

667 210800113RT1 Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 20,00000 125,00 2 500,00

668 210800115RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 400,00000 49,00 19 600,00

669 210800116RT1 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 200,00000 65,00 13 000,00

670 210800117RT1 Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně 
dodávky kabelu

m 50,00000 79,00 3 950,00

671 210800118RT2 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně 
dodávky kabelu 5x10 mm2

m 10,00000 147,00 1 470,00

672 210800119RT1 Kabel CYKY 750 V 7 žil uložený pod omítkou včetně 
dodávky kabelu 7x1,5 mm2

m 300,00000 52,00 15 600,00

673 210800645RT1 Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky 
vodiče CYA 4

m 250,00000 53,00 13 250,00

674 210800646RT1 Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky 
vodiče CYA 6

m 150,00000 65,00 9 750,00

675 210800647RT1 Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený pevně včetně 
dodávky vodiče CYA 10

m 50,00000 78,00 3 900,00

676 210800648RT1 Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený pevně včetně 
dodávky vodiče CYA 16

m 10,00000 95,00 950,00

677 210010036RTa Trubka ohebná kovová, volně/pod omítku, 63 mm včetně 
dodávky trubky

m 40,00000 88,00 3 520,00

678 210110021RTa Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, vyšší krytí včetně 
dodávky spínače

kus 2,00000 387,00 774,00

679 210110021RTb Spínač nástěnný střídavý, řaz. 5, vyšší krytí včetně 
dodávky spínače

kus 2,00000 398,00 796,00

680 210110062RTa PIR spínač osvětlení včetně dodávky spínače 360st.,5m kus 7,00000 1 120,00 7 840,00
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681 210110511RTa Tlačítko pro nouzové vypnutí nástěnné kryté sklem včetně 
dodávky

kus 1,00000 1 250,00 1 250,00

682 210111012RTa Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, s přep.ochr. včetně 
dodávky zásuvky

kus 15,00000 1 980,00 29 700,00

683 210111021RTa Zásuvka domovní - provedení 2P+PE, vyšší krytí včetně 
dodávky zásuvky

kus 9,00000 455,00 4 095,00

684 210111062R0a Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE 
vč.dod.zásuvky s vyšším krytím

kus 2,00000 388,00 776,00

685 210192721R0a Štítek označovací pro přístroje - šroubovaný dod.+mont. kus 15,00000 122,00 1 830,00

686 210200043R0a Svítidlo žárovkové, nouzové mont. kus 34,00000 355,00 12 070,00

7+7+6+14 34,00000

687 210201002R0a Svítidlo zářivkové stropní montáž kus 139,00000 460,00 63 940,00

24+22+5+16+1+3+1+31+2+29+5 139,00000

688 210800118RTa Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně 
dodávky kabelu 5x35 mm2

m 85,00000 498,00 42 330,00

689 210801163R0a Kabel 1-CXKH-V 3x1,5, P60R, B2ca,s1,d1 vč.dodávky 
kabelu

m 10,00000 68,00 680,00

690 210810434R0a Kabel silový CYKY 1kV 4x95 mm2 pevně ulož. 
vč.dod.kabelu

m 20,00000 988,00 19 760,00

691 M210001 Elektroměrový rozvaděč RE dod.+mont. soubor 1,00000 49 870,00 49 870,00

692 M210002 Hlavní rozvaděč objektu - doplnění dod.+mont. soubor 1,00000 11 250,00 11 250,00

693 M210003 Podružný rozvaděč RT1 dod.+mont. soubor 1,00000 42 140,00 42 140,00

694 M210004 Podružný rozvaděč RT2 dod.+mont. soubor 1,00000 33 580,00 33 580,00

695 M210005 Ovládací skříňka osvětlení dod.+mont. soubor 1,00000 10 250,00 10 250,00

696 M210006 Kabelový žlab mřížový 200/50 vč.přísl.a nos.mater. 
dod.+mont.

m 80,00000 444,00 35 520,00

697 M210007 Revize el.instalace soubor 1,00000 19 870,00 19 870,00

698 M210008 Měření osvětlení soubor 1,00000 25 780,00 25 780,00

699 34824162a Svítidlo vestavné LED 93W, 11965lm, 4000K, IP40 A1 kus 24,00000 12 500,00 300 000,00

700 34824162b Svítidlo přisazené LED 25W, 3796lm, 4000K, IP20 B1 kus 22,00000 3 250,00 71 500,00

701 34824162c Svítidlo přisazené LED 25W, 3796lm, 4000K, IP20 B2 kus 5,00000 3 140,00 15 700,00

702 34824162d Svítidlo přisazené LED 41W, 5820lm, 4000K, IP20 B3 kus 16,00000 3 350,00 53 600,00

703 34824162e Svítidlo přisazené LED 48W, 6970lm, 4000K, IP54 C1 kus 1,00000 4 450,00 4 450,00

704 34824162f Svítidlo přisazené LED 28W, 4310lm, 4000K, IP54 C2 kus 3,00000 4 365,00 13 095,00

705 34824162g Svítidlo vestavné LED 28W, 3000lm, 4000K, IP44 D1 kus 1,00000 3 658,00 3 658,00

706 34824162h Svítidlo vestavné LED 19W, 2000lm, 4000K, IP44 D2 kus 31,00000 3 250,00 100 750,00

707 34824162i Svítidlo vestavné LED 10W, 1100lm, 4000K, IP20 D3 kus 2,00000 2 987,00 5 974,00

708 34824162j Svítidlo vestavné LED 19W, 2000lm, 4000K, IP20 D4 kus 29,00000 3 350,00 97 150,00

709 34824162k Svítidlo přisazené LED 14W, 1830lm, 4000K, IP40 E1 kus 5,00000 2 498,00 12 490,00

710 34828412a Svítidlo nouzové LED 4,4W, vestavné, IP20, N1 kus 7,00000 4 450,00 31 150,00

711 34828412b Svítidlo nouzové LED 1,2W, vestavné, IP20, N2 kus 7,00000 3 354,00 23 478,00

712 34828412c Svítidlo nouzové LED 2W, 243lm,přisazené, IP20, N3 kus 6,00000 2 870,00 17 220,00

713 34828412d Svítidlo nouzové LED 1,2W,přisazené, IP40 s 
piktogramem, NP1

kus 14,00000 1 568,00 21 952,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 291 446,00
714 210010005RU2 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm včetně 

dodávky Monoflex 1440
m 500,00000 78,00 39 000,00

715 210010105R0a Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním 
vč.dod.ličty a víka

m 150,00000 132,00 19 800,00
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716 220280221U0a Mtž kabelu sdělovacího v trubce m 1 635,00000 22,00 35 970,00

1000+80+350+150+5+50 1 635,00000

717 M220001 Nástěnný datový rozvaděč 19" 12U 600x400 dod.+mont. kus 1,00000 4 450,00 4 450,00

718 M220002 Patch panel STP 24xRJ45 kat.6, 1U 19" dod.+mont. 

vč.popisky
kus 2,00000 6 570,00 13 140,00

719 M220003 19" polička s peforací, hl.350mm dod.+mont. kus 1,00000 1 150,00 1 150,00

720 M220004 Napájecí jišta 5x 230V dod.+mont. kus 1,00000 1 250,00 1 250,00

721 M220005 Modul keystone samozářezový RJ45, kat.6, STP 
dod.+mont.

kus 40,00000 78,00 3 120,00

722 M220006 Komunikační zásuvka s maskou, krytem dod.+mont. 
včetně instal.krabice

kus 20,00000 455,00 9 100,00

723 M220007 Patch kabel RJ45/RJ45, litá ochrana, STP kat.6, 1m 
dod.+mont.

kus 42,00000 59,00 2 478,00

724 M220008 Výsuv.opt.rozvaděč pro mont.do 19" rozvaděče 
dod.+mont. vč.čelního panelu

kus 2,00000 5 120,00 10 240,00

725 M220009 Optický piqtail 1m s optickým konektorem dod.+mont. kus 16,00000 133,00 2 128,00

726 M220010 Jednotka škol.rozhlasu 3xMIC, 2xAUX, FM tuner MP3 
přehrávač, dod.+mont.

kus 1,00000 25 400,00 25 400,00

727 M220011 Repoduktor - plast.skříňka, 6W dod.+mont. kus 18,00000 1 755,00 31 590,00

728 M220012 Školní zvonek pro klasické školní zvonění,nástěnný 
dod.+mont.

kus 4,00000 3 350,00 13 400,00

729 M220013 Venk.dveřní videotablo s tlač.panelem (1 účastník) 
dod.+mont.

kus 1,00000 3 980,00 3 980,00

730 M220014 Vnitř.domácí videotelefon s tlač.pro otevření dod.+mont. kus 1,00000 4 010,00 4 010,00

731 M220015 Stabilizovaný zdroj dod.+mont. vč.instal.krabice kus 1,00000 2 465,00 2 465,00

732 M220016 Drátěný kabel.rošt 62x50 dod.+mont. m 80,00000 333,00 26 640,00

733 M220017 Oživení, zkoušky, zprovoznění sděl.techniky soubor 1,00000 4 450,00 4 450,00

734 M220018 Revize sděl.techniky soubor 1,00000 4 250,00 4 250,00

735 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 150,00000 11,00 1 650,00

736 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 350,00000 13,00 4 550,00

737 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 5,00000 9,00 45,00

738 34121582a Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 mm, kat.5 m 50,00000 8,00 400,00

739 34123605a Kabel STP, kat.7 4x2x0,5 m 1 000,00000 17,00 17 000,00

740 341333035R Kabel optický 50/125 OKAKDPJ/A-DQ(ZN)H8G5N,univ. m 80,00000 99,00 7 920,00

741 M220013 El.zámek nízkoodběrový dod.+mont. kus 1,00000 1 870,00 1 870,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 849 028,80
742 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá m2 162,00000 560,00 90 720,00

2+60+60+40 162,00000

743 713521111R00 Izolace sloupů požár.obklad deskami 1vrstvá m2 10,00000 1 988,00 19 880,00

744 M240001 Větrací sestav.jednotka tělocvičny vč.regulace T1, 
dod.+mont.

kus 1,00000 302 540,00 302 540,00

745 M240002 Větrací sestav.jednotka šatny vč.regulace S1, dod.+mont. kus 1,00000 336 540,00 336 540,00

746 M240003 Jednotka pro rovnotlak.větrání interier, parapetní 
1.01,1.02, dod.+mont. vč.2 pruž.spojek s tep.izol.

kus 2,00000 189 700,00 379 400,00

747 M240004 Jednotka pro větrání interier, podstropní 2.01, dod.+mont. kus 1,00000 98 740,00 98 740,00
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748 M240005 Fasádní kombin.výústka pro přívod a odvod vzduchu 
dod.+mont.

kus 2,00000 6 587,00 13 174,00

749 M240006 Obklad inter.větr.parap.jednotky a připoj.potrubí - lamino, 
dod.+mont.

soubor 2,00000 14 251,00 28 502,00

750 M240007 Výústka KV-P2-1025x125 R3 dod.+mont. kus 6,00000 1 658,00 9 948,00

751 M240008 Výústka VP-2O-560x280 R1 dod.+mont. kus 2,00000 1 785,00 3 570,00

752 M240009 Výústka VP-2O-825x225 R1 dod.+mont. kus 4,00000 1 788,00 7 152,00

753 M240010 Výústka VP-2O-1025x75 R1 dod.+mont. kus 4,00000 1 547,00 6 188,00

754 M240011 Výústka na čtyřhranné potr.komfortní 425x125 přívodní s 
regulací, dod.+mont.

kus 1,00000 1 020,00 1 020,00

755 M240012 Výústka na čtyřhranné potr.komfortní 425x125 odvodní s 
regulací, dod.+mont.

kus 1,00000 988,00 988,00

756 M240013 Výústka na čtyřhranné potr.komfortní 225x125 přívodní s 
regulací, dod.+mont.

kus 4,00000 978,00 3 912,00

757 M240014 Výústka na čtyřhranné potr.komfortní 225x125 odvodní s 
regulací, dod.+mont.

kus 4,00000 798,00 3 192,00

758 M240015 Talířový ventil odvodní 100mm, vč.přísl. dod.+mont. kus 7,00000 177,00 1 239,00

759 M240016 Talířový ventil odvodní 125mm, vč.přísl. dod.+mont. kus 17,00000 199,00 3 383,00

2+15 17,00000

760 M240017 Talířový ventil odvodní 160mm, vč.přísl. dod.+mont. kus 4,00000 224,00 896,00

2+2 4,00000

761 M240018 Talířový ventil odvodní 200mm, vč.přísl. dod.+mont. kus 1,00000 355,00 355,00

762 M240019 Vent.mřížka 630x415mm T3 dod.+mont. kus 2,00000 1 020,00 2 040,00

763 M240020 Diagonální potrub.ventilátor s doběhem 160mm 
dod.+mont. vč.zpět.klapky 3.01,3.02

kus 2,00000 7 150,00 14 300,00

764 M240021 Malý axiální ventilátor s doběhem 125mm dod.+mont. 
vč.zpět.klapky 4.01,4.02

kus 2,00000 2 478,00 4 956,00

765 M240022 Požání klapka PKM prům.450 se sign.polohy dod.+mont. 
T4P0

kus 2,00000 7 750,00 15 500,00

766 M240023 Požání klapka PKM 700x400 se sign.polohy dod.+mont. 
T5P0

kus 3,00000 8 530,00 25 590,00

767 M240024 Požání klapka 500x315 se sign.polohy dod.+mont. T5P0 kus 3,00000 6 580,00 19 740,00

768 M240025 Protidešť.žaluzie 315x200 dod.+mont. 2.03 kus 1,00000 1 478,00 1 478,00

769 M240026 Protidešť.žaluzie d=125mm dod.+mont. 4.04 kus 2,00000 455,00 910,00

770 M240027 Výfuková hlavice d=250mm dod.+mont. 2.04 kus 1,00000 2 658,00 2 658,00

771 M240028 Výfuková hlavice d=160mm dod.+mont. 3.07 kus 2,00000 2 547,00 5 094,00

772 M240029 Akust.ohebné potrubí s parozábranou d=100 dod.+mont. m 9,00000 333,00 2 997,00

773 M240030 Akust.ohebné potrubí s parozábranou d=160 dod.+mont. m 4,00000 324,00 1 296,00

774 M240031 Akust.ohebné potrubí s parozábranou d=200 dod.+mont. m 8,00000 398,00 3 184,00

775 M240032 Kruhové potrubí Spiro vč.tvarovek d=100 dod.+mont. m 8,00000 398,00 3 184,00

776 M240033 Kruhové potrubí Spiro vč.tvarovek d=125 dod.+mont. m 8,00000 425,00 3 400,00

7+1 8,00000

777 M240034 Kruhové potrubí Spiro vč.tvarovek d=160 dod.+mont. m 10,00000 554,00 5 540,00

778 M240035 Kruhové potrubí Spiro vč.tvarovek d=250 dod.+mont. m 57,00000 715,00 40 755,00

2+55 57,00000

779 M240036 Kruhové potrubí Spiro vč.tvarovek d=450 dod.+mont. m 55,00000 1 325,00 72 875,00

780 M240037 Čtyřhranné VZT potrubí vč. tvarovek dod.+mont. m2 165,00000 788,00 130 020,00

Stránka 44 z 62Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18/37

O: 01

R: 18/37/01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Benešov

Tělocvična se zázemím

Gymnázium Benešov - tělocvična

35+50+80 165,00000

781 M240038 Zprovoznění, zkoušky a zaregulování systémů VZT 
měření hluku, zaškolení obsluhy, revize

soubor 1,00000 56 870,00 56 870,00

782 63153842R Deska z minerální vlny TECHROCK 60 ALS tl.  60 mm m2 170,10000 688,00 117 028,80

(2+60+60+40)*1,05 170,10000

783 63153859R Deska z miner.vlny TECHROCK 80 ALS tl.100 mm 

1000x600 mm, s hliníkovou fólií
m2 10,50000 788,00 8 274,00

10*1,05 10,50000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 1 199 571,00

784 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 635,00000 47,00 29 845,00

785 210800106RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 75,00000 56,00 4 200,00

786 210800115RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 115,00000 58,00 6 670,00

787 210800116RT1 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 20,00000 74,00 1 480,00

788 210800546RT1 Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně včetně 
dodávky vodiče CY 4

m 100,00000 44,00 4 400,00

789 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 1 255,00000 42,00 52 710,00

790 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený m 775,00000 48,00 37 200,00

791 210860223R00 Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm pevně uložený m 150,00000 59,00 8 850,00

792 M360001 Rozvaděč Rv MaR RA vč.výzbroje dod.+mont. soubor 1,00000 113 500,00 113 500,00

793 M360002 Rozvaděč Rv MaR RB vč.výzbroje dod.+mont. soubor 1,00000 113 560,00 113 560,00

794 M360003a Kabelový žlab MARS 125/50 s víkem vč.nosného 
příslušenství dod.+mont.

m 40,00000 575,00 23 000,00

795 M360003b Kabelový žlab MARS 62/50 s víkem vč.nosného 
příslušenství dod.+mont.

m 30,00000 493,00 14 790,00

796 M360004 Trubka PVC pevná VRM 16 vč.přísl. včetně dodávky 
trubky

m 40,00000 75,00 3 000,00

797 M360005a Chránička PVC 08 ohebná vč.přísl. včetně dodávky trubky m 50,00000 64,00 3 200,00

798 M360005b Chránička PVC 12 ohebná vč.přísl. včetně dodávky trubky m 100,00000 69,00 6 900,00

799 M360006 Krabice odbočná Abox 025 včetně dodávky a zapojení kus 19,00000 290,00 5 510,00

800 M360007 Kabel belden Cat.6A 5x2x0,5 dod.+mont. m 190,00000 44,00 8 360,00

801 M360008a Snímač teploty venkovní dle PD dod.+mont. kus 1,00000 738,00 738,00

802 M360008b Snímač teploty příložný dle PD dod.+mont. kus 7,00000 795,00 5 565,00

803 M360008c Snímač teploty vnitřní dle PD dod.+mont. kus 4,00000 755,00 3 020,00

804 M360008d Snímač teploty do VZT dle PD dod.+mont. kus 7,00000 1 804,00 12 628,00

805 M360008e Snímač teploty do nádrže dle PD dod.+mont. kus 1,00000 1 431,00 1 431,00

806 M360008f Snímač teploty do ÚT dle PD dod.+mont. kus 2,00000 1 338,00 2 676,00

807 M360008g Snímač teploty, vlhkosti, CO2, VOC do VZT dle PD 
dod.+mont.

kus 2,00000 10 350,00 20 700,00

808 M360009a Termostat (0-90 C, IP44) dle PD dod.+mont. kus 3,00000 1 874,00 5 622,00

809 M360009b Termostat protizámrazový 5C dle PD dod.+mont. kus 2,00000 2 217,00 4 434,00

810 M360010 Snímač tlaku (24V 0-10V P10) dle PD dod.+mont. kus 1,00000 3 450,00 3 450,00

811 M360011a Spínač diferenční (0-300Pa) dle PD dod.+mont. kus 7,00000 1 035,00 7 245,00

812 M360011b Spínač diferenční (0-500Pa) dle PD dod.+mont. kus 6,00000 1 036,00 6 216,00
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813 M360012a Servopohon 24V 0-10V GEB 161.1E dle PD dod.+mont. kus 3,00000 4 657,00 13 971,00

814 M360012b Servopohon 24V 0-10V GCA 161.1E dle PD dod.+mont. kus 2,00000 6 095,00 12 190,00

815 M360012c Servopohon 230V GCA 321.1E dle PD dod.+mont. kus 2,00000 5 675,00 11 350,00

816 M360012d Servopohon 230V GBB 331.1E dle PD dod.+mont. kus 2,00000 4 741,00 9 482,00

817 M360013a Ventil směšovací se servopohonem řízení 0-10 V, Kv 2,5 
dle PD dod.+mont.

kus 1,00000 4 715,00 4 715,00

818 M360013b Ventil směšovací se servopohonem řízení 0-10 V, Kv 4 
dle PD dod.+mont.

kus 3,00000 4 755,00 14 265,00

819 M360013c Ventil směšovací se servopohonem řízení 0-10 V, Kv 6,3 
dle PD dod.+mont.

kus 1,00000 4 988,00 4 988,00

820 M360014a Modulární podstanice BAC net/Lon Talk 52/IO dle PD 
dod.+mont.

kus 1,00000 45 210,00 45 210,00

821 M360014b Modulární podstanice BAC net/Lon Talk 200/IO dle PD 
dod.+mont.

kus 1,00000 41 200,00 41 200,00

822 M360015 Panel ovládací LCD dle PD dod.+mont. kus 2,00000 21 540,00 43 080,00

823 M360016 Modul napájení dle PD dod.+mont. kus 2,00000 3 980,00 7 960,00

824 M360017 Modul sběrnicový dle PD dod.+mont. kus 2,00000 1 254,00 2 508,00

825 M360018a Modul 8xUI+AO dle PD dod.+mont. kus 7,00000 12 540,00 87 780,00

826 M360018b Modul 16xDI dle PD dod.+mont. kus 3,00000 8 970,00 26 910,00

827 M360018c Modul 6xDO dle PD dod.+mont. kus 5,00000 8 970,00 44 850,00

828 M360019 Modul systémové integrace dle PD dod.+mont. kus 1,00000 12 350,00 12 350,00

829 M360020 Ovládací panel QAX33.1 dle PD dod.+mont. kus 3,00000 2 010,00 6 030,00

830 M360021 Tlačítko STOP dod.+mont. kus 1,00000 1 205,00 1 205,00

831 M360022 Detektor plynu - metan dod.+mont. kus 1,00000 8 970,00 8 970,00

832 M360023 Siréna 220V + optická rudá signalizace dod.+mont. kus 1,00000 1 725,00 1 725,00

833 M360024 Detektor zplodin hoření dle PD dod.+mont. kus 2,00000 5 520,00 11 040,00

834 M360025 Okenní kontakt dod.+mont. kus 12,00000 862,00 10 344,00

835 M360026 Snímač zaplavení vč.sond dod.+mont. kus 1,00000 3 225,00 3 225,00

836 M360027 Kabel samoregulační PG-15 dod.+mont. kus 1,00000 4 830,00 4 830,00

837 M360028 Ekvipotenciální svorkovnice dod.+mont. kus 2,00000 402,00 804,00

838 M360029a Zapojení plyn.kotle na systém MaR kus 2,00000 1 020,00 2 040,00

839 M360029b Zapojení ventilátoru na systém MaR kus 6,00000 450,00 2 700,00

840 M360029c Zapojení čerpadla na systém MaR kus 7,00000 458,00 3 206,00

841 M360029d Zapojení tepel.čerpadla s řídící jednotkou na systém MaR kus 1,00000 1 350,00 1 350,00

842 M360029e Zapojení motoru rekuperátoru na systém MaR kus 1,00000 650,00 650,00

843 M360029f Zapojení rekuperační VZT na systém MaR kus 2,00000 480,00 960,00

844 M360029g Zapojení anemostatu na systém MaR kus 6,00000 425,00 2 550,00

845 M360029h Zapojení úpravny vody na systém MaR kus 1,00000 428,00 428,00

846 M360029i Zapojení el.ohřívače na systém MaR kus 1,00000 1 350,00 1 350,00

847 M360030 Pomocný montážní materiál a doplňkové položky nutné k 
řádnému dokončení díla

soubor 1,00000 14 500,00 14 500,00

848 M360031 Aplikačni SW vč.oživení a zkoušek (155 db) soubor 1,00000 65 400,00 65 400,00

849 M360032 Revize MaR, zpráva TIČR, zaregulování systému, 
zaškolení obsluhy

soubor 1,00000 65 200,00 65 200,00

850 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 1 255,00000 41,00 51 455,00

851 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 775,00000 48,00 37 200,00

852 34121556R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 150,00000 58,00 8 700,00
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Díl: VN Vedlejší náklady 1 027 920,00
853 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 165 000,00 165 000,00

854 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 55 120,00 55 120,00

855 004111020Ra Vypracování projektové dokumentace (dílenská, výrobní 
dokumentace, pasportizace stáv.objektů)

Soubor 1,00000 35 800,00 35 800,00

856 005121 Ra Zařízení staveniště vč. neprůhledného oplocení Soubor 1,00000 772 000,00 772 000,00

Celkem 51 271 150,96

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 27 237,51
1 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 27,70810 610,00 16 901,94

objem zákl.patek : 1*1,2*0,6+3,85*2,35*1,31+(2,35*3-
1,81*2,155)*1,1

16,04000

dojezd výtahu : 1,81*2,155*1,1 4,29000

podklad obnov.zpev.plochy nad patkou : 

(1*1,2+2,35*1,29)*0,14+0,9*2,35*1,1

2,92000

základ.pasy vstupu : 2*1,9*0,19+(1,5*2+2)*0,4*1,87 4,46000

2 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 27,70810 20,00 554,16

objem zákl.patek : 1*1,2*0,6+3,85*2,35*1,31+(2,35*3-
1,81*2,155)*1,1

16,04000

dojezd výtahu : 1,81*2,155*1,1 4,29000

podklad obnov.zpev.plochy nad patkou : 

(1*1,2+2,35*1,29)*0,14+0,9*2,35*1,1

2,92000

základ.pasy vstupu : 2*1,9*0,19+(1,5*2+2)*0,4*1,87 4,46000

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 27,70810 15,00 415,62

objem zákl.patek : 1*1,2*0,6+3,85*2,35*1,31+(2,35*3-
1,81*2,155)*1,1

16,04000

dojezd výtahu : 1,81*2,155*1,1 4,29000

podklad obnov.zpev.plochy nad patkou : 

(1*1,2+2,35*1,29)*0,14+0,9*2,35*1,1

2,92000

základ.pasy vstupu : 2*1,9*0,19+(1,5*2+2)*0,4*1,87 4,46000

4 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 27,70810 25,00 692,70

objem zákl.patek : 1*1,2*0,6+3,85*2,35*1,31+(2,35*3-
1,81*2,155)*1,1

16,04000

dojezd výtahu : 1,81*2,155*1,1 4,29000

podklad obnov.zpev.plochy nad patkou : 

(1*1,2+2,35*1,29)*0,14+0,9*2,35*1,1

2,92000

základ.pasy vstupu : 2*1,9*0,19+(1,5*2+2)*0,4*1,87 4,46000

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 25,38160 201,00 5 101,70

objem zákl.patek : 1*1,2*0,6+3,85*2,35*1,31+(2,35*3-
1,81*2,155)*1,1

16,04000

dojezd výtahu : 1,81*2,155*1,1 4,29000

podklad obnov.zpev.plochy nad patkou : 

(1*1,2+2,35*1,29)*0,14

0,59000

základ.pasy vstupu : 2*1,9*0,19+(1,5*2+2)*0,4*1,87 4,46000

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 25,38160 45,00 1 142,17

objem zákl.patek : 1*1,2*0,6+3,85*2,35*1,31+(2,35*3-
1,81*2,155)*1,1

16,04000

dojezd výtahu : 1,81*2,155*1,1 4,29000

podklad obnov.zpev.plochy nad patkou : 

(1*1,2+2,35*1,29)*0,14

0,59000

základ.pasy vstupu : 2*1,9*0,19+(1,5*2+2)*0,4*1,87 4,46000

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 25,38160 17,00 431,49

objem zákl.patek : 1*1,2*0,6+3,85*2,35*1,31+(2,35*3-
1,81*2,155)*1,1

16,04000

dojezd výtahu : 1,81*2,155*1,1 4,29000

podklad obnov.zpev.plochy nad patkou : 

(1*1,2+2,35*1,29)*0,14

0,59000

základ.pasy vstupu : 2*1,9*0,19+(1,5*2+2)*0,4*1,87 4,46000

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,32650 95,00 221,02

Položkový rozpočet 
Gymnázium Benešov

Spojovací chodba s výtahem

Gymnázium Benešov - chodba s výtahem

Stránka 48 z 62Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18/37

O: 02

R: 18/37/02a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Benešov

Spojovací chodba s výtahem

Gymnázium Benešov - chodba s výtahem

podklad obnov.zpev.plochy nad patkou : 0,9*2,35*1,1 2,33000

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 25,38160 70,00 1 776,71

objem zákl.patek : 1*1,2*0,6+3,85*2,35*1,31+(2,35*3-
1,81*2,155)*1,1

16,04000

dojezd výtahu : 1,81*2,155*1,1 4,29000

podklad obnov.zpev.plochy nad patkou : 

(1*1,2+2,35*1,29)*0,14

0,59000

základ.pasy vstupu : 2*1,9*0,19+(1,5*2+2)*0,4*1,87 4,46000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 80 987,36
10 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 3,74000 2 870,00 10 733,80

základ.pasy vstupu : (1,5*2+2)*0,4*1,87 3,74000

11 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 16,03660 2 890,00 46 345,77

objem zákl.patek : 1*1,2*0,6+3,85*2,35*1,31+(2,35*3-
1,81*2,155)*1,1

16,04000

12 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 14,99300 655,00 9 820,42

stěny dojezdu výtahu : (2,305*2+2,155*2+2,9+1,81)*1,1 14,99000

13 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 14,99300 155,00 2 323,92

stěny dojezdu výtahu : (2,305*2+2,155*2+2,9+1,81)*1,1 14,99000

14 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 0,10000 35 470,00 3 547,00

0,1 0,10000

15 275361921RT9 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr 
drátu  8,0, oka 150/150 mm

t 0,16100 31 520,00 5 074,72

16 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 0,58500 2 980,00 1 743,30

podkl.beton vstupu : 2*1,95*0,15 0,59000

17 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 0,58500 135,00 78,98

podkl.beton vstupu : 2*1,95*0,15 0,59000

18 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 1,18500 355,00 420,68

podkl.beton vstupu-obvod : (2+1,95)*2*0,15 1,19000

19 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 1,18500 144,00 170,64

podkl.beton vstupu-obvod : (2+1,95)*2*0,15 1,19000

20 631361921RT9 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
150/150 mm

t 0,02330 31 250,00 728,13

podkl.beton vstupu : 2*1,95*0,0052*1,15 0,02000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 517,81
21 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s 

použitím suché maltové směsi
m3 2,51100 4 250,00 10 671,75

nadezd.nadpraží : 1,2*0,45*(0,6+0,9+1,35*2+0,45) 2,51000

22 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu I č.14

t 0,27460 31 250,00 8 581,25

překlady nad nové dveře I140 : (1,6*3*4)*14,3/1000 0,27000

23 342255028RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 
x 150 mm

m2 17,54500 810,00 14 211,45

zděná atika střechy chodby a výtah.šachty : 
((9,3+2,2+3,6)*2+2,05)*0,5+(2,7*2+1,7)*0,2

17,55000

24 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 1,79200 980,00 1 756,16

překlady nad nové dveře I140 : (1,6*2*4)*0,14 1,79000

25 346481111R00 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem m2 5,44000 325,00 1 768,00

překlady nad nové dveře I140 : (1,6*4)*0,85 5,44000
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26 349231811R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm m2 0,63000 840,00 529,20

ostění dveří : 2,1*2*0,15 0,63000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 620 670,31
27 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 6,12340 3 010,00 18 431,43

podlaha chodby : (8,55*2,3+3,8*2,3)*0,085 2,41000

střecha chodby a výtah.šachty : 
((8,55+2,1+3,8)*2,3+2*5,2)*0,085

3,71000

28 411354236R00 Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm m2 76,87000 295,00 22 676,65

podlaha chodby : (8,55*2,3+3,8*2,3) 28,41000

střecha chodby a výtah.šachty : 
((8,55+2,1+3,8)*2,3+2*5,2)

43,64000

schod.deska : 2,1*2,3 4,83000

29 411361921RT8 Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm

t 0,67270 26 540,00 17 853,46

podlaha chodby : (8,55*2,3+3,8*2,3)*0,00812*1,15 0,27000

střecha chodby a výtah.šachty : 
((8,55+2,1+3,8)*2,3+2*5,2)*0,00812*1,15

0,41000

30 430321314R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 m3 0,41060 4 550,00 1 868,23

schod.deska : 2,1*2,3*0,085 0,41000

31 430361921RT8 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm

t 0,04510 32 564,00 1 468,64

schod.deska : 2,1*2,3*0,00812*1,15 0,05000

32 434311115R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m 12,88000 455,00 5 860,40

7*1,84 12,88000

33 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 5,79600 485,00 2 811,06

7*1,84*0,45 5,80000

34 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 5,79600 155,00 898,38

7*1,84*0,45 5,80000

35 767995108R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg kg 9 320,42670 36,00 335 535,36

sloupy chodby HEA240 : (7,455*2+4,365+8,655*2)*60,3 2 206,08000

styč.plechy sloupů chodby 20mm : (0,26*0,38*10)*156 154,13000

trámy chodby HEB240 : (6,79*2+2,355*4+3,03*2)*83,2 2 417,79000

trámy chodby IPE120 : ((2,05*5+2*12)+(2,05*4+2*6))*10,4 566,28000

trám chodby HEA160 : 2,355*30,4 71,59000

trámy chodby IPE160 : (2,05*2+2*3+2,855*6)*15,8 430,23000

L60x60x5 : (3,86*4+1,93*8+4,06*4+2,25*8)*4,6 299,55000

L45x45x4 : 

((2,99*4+3,01*4+2,05*4+2,37*4+2,355*4)+(2,29*4+2,295*

6+2,18*4+2,3*4+2,365*2+2,36*2+2,235*2+2,25*2+2,24*2)

)*2,7

310,10000

L120x80x8 : 1,99*11 21,89000

kruh.ocel 10mm : (4,055*4+4,76*4)*0,62 21,86000

kce výtahu-jekl 140x140x5 : 
(6,355*4+4,93*4+4,45*4+4,52*4)*21

1 701,42000

kce výtahu-jekl 120x120x5 : (1,74*4+2,1*18)*17,8 796,73000

kce výtahu-jekl 80x80x5 : (0,8*9)*11,5 82,80000
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kce výtahu-jekl 60x60x5 : (0,9*3+1,74+3,355*2)*8,4 93,66000

kce výtahu-jekl 50x50x5 : (2,73+1,35*2)*6,9 37,47000

kce výtahu-IPE180 : (2,895*2)*18,8 108,85000

36 13211232R Tyč ocelová kruhová jakost 11373  D 10 mm T 0,02400 19 850,00 476,40

kruh.ocel 10mm : (4,055*4+4,76*4)*0,62/1000*1,1 0,02000

37 13231064R Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 45x45x5 mm T 0,34110 18 500,00 6 310,35

L45x45x4 : 

((2,99*4+3,01*4+2,05*4+2,37*4+2,355*4)+(2,29*4+2,295*

6+2,18*4+2,3*4+2,365*2+2,36*2+2,235*2+2,25*2+2,24*2)

)*2,7/1000*1,1

0,34000

38 13331732R Úhelník rovnoramenný L jakost 11375   60x 60x 6 mm T 0,32950 18 980,00 6 253,91

L60x60x5 : (3,86*4+1,93*8+4,06*4+2,25*8)*4,6/1000*1,1 0,33000

39 13335626Ra Úhelník nerovnoramenný L jakost 11375 120x80x8 mm T 0,02410 19 850,00 478,39

L120x80x8 : 1,99*11/1000*1,1 0,02408

40 13383420R Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli 11375 T 0,62290 19 500,00 12 146,55

trámy chodby IPE120 : 
((2,05*5+2*12)+(2,05*4+2*6))*10,4/1000*1,1

0,62000

41 13383430R Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli 11375 T 0,47330 19 870,00 9 404,47

trámy chodby IPE160 : 
(2,05*2+2*3+2,855*6)*15,8/1000*1,1

0,47000

42 13388140R Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli 11375 T 0,07880 19 870,00 1 565,76

trám chodby HEA160 : 2,355*30,4/1000*1,1 0,08000

43 13482710R Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,11970 19 850,00 2 376,05

kce výtahu-IPE180 : (2,895*2)*18,8/1000*1,1 0,12000

44 13486325R Tyč průřezu HEA 240, hrubé, jakost oceli 11 375 T 2,42670 19 856,00 48 184,56

sloupy chodby HEA240 : 

(7,455*2+4,365+8,655*2)*60,3/1000*1,1

2,43000

45 13487125R Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli 11 375 T 2,65960 19 850,00 52 793,06

trámy chodby HEB240 : 
(6,79*2+2,355*4+3,03*2)*83,2/1000*1,1

2,66000

46 13611248R Plech hladký jakost 11375.1  20x1000x2000 mm T 0,16950 18 700,00 3 169,65

styč.plechy sloupů chodby 20mm : 
(0,26*0,38*10)*156/1000*1,1

0,17000

47 14587195b Profil čtvercový uzavřený 11 343.0  140x5 mm T 1,87160 23 500,00 43 982,60

kce výtahu-jekl 140x140x5 : 
(6,355*4+4,93*4+4,45*4+4,52*4)*21/1000*1,1

1,87000

48 14587195c Profil čtvercový uzavřený 11 343.0  120x5 mm T 0,87640 23 500,00 20 595,40

kce výtahu-jekl 120x120x5 : 
(1,74*4+2,1*18)*17,8/1000*1,1

0,88000

49 14587264R Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  50 x 4 mm T 0,04120 23 500,00 968,20

kce výtahu-jekl 50x50x5 : (2,73+1,35*2)*6,9/1000*1,1 0,04000

50 14587272R Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  60 x 3 mm T 0,10300 23 500,00 2 420,50

kce výtahu-jekl 60x60x5 : 
(0,9*3+1,74+3,355*2)*8,4/1000*1,1

0,10000

51 14587292R Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 4 mm T 0,09110 23 500,00 2 140,85

kce výtahu-jekl 80x80x5 : (0,8*9)*11,5/1000*1,1 0,09000

Díl: 5 Komunikace 7 849,16
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52 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 4,71000 910,00 4 286,10

doplněný chodník nad patkami : (1*1,2*0,2+2,35*0,9)*2 4,71000

53 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem m3 0,42320 2 870,00 1 214,58

doplněný chodník nad patkami : (1*1,2+2,35*1,29)*0,1 0,42000

54 572942112R00 Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm m2 4,23150 555,00 2 348,48

doplněný chodník nad patkami : (1*1,2+2,35*1,29) 4,23000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 47 216,35
55 342265122RT6 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 5,22000 855,00 4 463,10

dem.podhled kolem vstupu z výtah.šachty : 
(3,6*2+1,9)*0,3

2,73000

čelo podhledu kolem výtah.šachty : (3,2*2+1,9)*0,3 2,49000

56 342265991R00 Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm m2 5,22000 65,00 339,30

dem.podhled kolem vstupu z výtah.šachty : 
(3,6*2+1,9)*0,3

2,73000

čelo podhledu kolem výtah.šachty : (3,2*2+1,9)*0,3 2,49000

57 342265998R00 Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2 m2 5,22000 95,00 495,90

dem.podhled kolem vstupu z výtah.šachty : 
(3,6*2+1,9)*0,3

2,73000

čelo podhledu kolem výtah.šachty : (3,2*2+1,9)*0,3 2,49000

58 611421321R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých m2 144,54500 180,00 26 018,10

stáv.fasáda v nové chodbě a výtah.šachtě : 
9,6*2,5+1,6*17,3

51,68000

oprav.vnitř.stěny stáv.budovy zasažené stavbou : 
6,15*2,5+6,5*4,1+6,2*4,1*2

92,87000

59 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 144,54500 110,00 15 899,95

stáv.fasáda v nové chodbě a výtah.šachtě : 
9,6*2,5+1,6*17,3

51,68000

oprav.vnitř.stěny stáv.budovy zasažené stavbou : 
6,15*2,5+6,5*4,1+6,2*4,1*2

92,87000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 29 770,74
60 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 35,19000 745,00 26 216,55

podhled pod podlahou spoj.chodby : (9,3+2,4+3,6)*2,3 35,19000

61 342263990RWa Příplatek k podhl. sádrokart. za desku tl. 12,5 mm 
Aquapanel

m2 35,19000 101,00 3 554,19

podhled pod podlahou spoj.chodby : (9,3+2,4+3,6)*2,3 35,19000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 39 772,88
62 624471512R00 Omítka vnějších panelů,Terrasol zrnitý 1,5 mm,sl.4 m2 35,19000 455,00 16 011,45

podhled pod podlahou spoj.chodby : (9,3+2,4+3,6)*2,3 35,19000

63 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 2,15640 3 020,00 6 512,33

podlaha chodby : (9,55+3,7)*2,3*0,065 1,98000

doplnění podlah v místě nových dveří : (1,2*0,45*5)*0,065 0,18000

64 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 0,58500 3 020,00 1 766,70
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podlaha vstupu : (1,95*2)*0,15 0,59000

65 631316211RT1 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený 
posypová směs s křemíkem

m2 3,90000 322,00 1 255,80

podkl.beton vstupu : 2*1,95 3,90000

66 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 0,58500 155,00 90,68

podlaha vstupu : (1,95*2)*0,15 0,59000

67 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 2,15640 95,00 204,86

podlaha chodby : (9,55+3,7)*2,3*0,065 1,98000

doplnění podlah v místě nových dveří : (1,2*0,45*5)*0,065 0,18000

68 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 0,58500 98,00 57,33

podlaha vstupu : (1,95*2)*0,15 0,59000

69 631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  5,0, oka 
100/100 mm

t 0,11830 31 200,00 3 690,96

podlaha chodby : (9,55+3,7)*2,3*0,0031*1,15 0,11000

doplnění podlah v místě nových dveří : 
(1,2*0,45*5)*0,0031*1,15

0,01000

70 631361921RT9 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
150/150 mm

t 0,02330 31 240,00 727,89

podlaha vstupu : (1,95*2)*0,0052*1,15 0,02000

71 632415102RT2 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 2 mm MFC Level 
320 - vyrovnávací

m2 33,17500 285,00 9 454,88

podlaha chodby : (9,55+3,7)*2,3 30,48000

doplnění podlah v místě nových dveří : (1,2*0,45*5) 2,70000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 29 656,68
72 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 240,20000 55,00 13 211,00

lešení podél fasád a ve výtah.šachtě : 
(5+10)*7,9+4,5*9+2*20,3*2

240,20000

73 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 240,20000 15,00 3 603,00

lešení podél fasád a ve výtah.šachtě : 
(5+10)*7,9+4,5*9+2*20,3*2

240,20000

74 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 240,20000 32,00 7 686,40

lešení podél fasád a ve výtah.šachtě : 
(5+10)*7,9+4,5*9+2*20,3*2

240,20000

75 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 34,61500 45,00 1 557,68

strop chodby : (9,55+1,9+3,6)*2,3 34,62000

76 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 29,80000 49,00 1 460,20

lešení podél oprav.stěn stáv.budovy : 6,2*4+5 29,80000

77 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 38,88000 55,00 2 138,40

lešení pod spoj.chodbou : 14,4*2,7 38,88000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

21 933,92

78 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 148,36500 71,00 10 533,92

strop chodby : (9,55+1,9+3,6)*2,3 34,62000

plocha místností stáv.budovy dotčených stavbou : 
6,5*3,5*5

113,75000

79 900      RT2 HZS - stavební přípomoce k instalacím Práce v tarifní 
třídě 5

h 40,00000 285,00 11 400,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 54 283,81
80 113108305R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm m2 13,67450 65,00 888,84
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doplněný chodník nad patkami : 1*1,2+2,35*1,29 4,23000

rušený chodník v místě výtahu a vstupu : 2,41*2,3+2*1,95 9,44000

81 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 13,67450 255,00 3 487,00

doplněný chodník nad patkami : 1*1,2+2,35*1,29 4,23000

rušený chodník v místě výtahu a vstupu : 2,41*2,3+2*1,95 9,44000

82 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 16,75000 132,00 2 211,00

obvod zákl.patek : 4,4+3,85+4,25*2 16,75000

83 966054121R00 Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm m 2,10000 345,00 724,50

bouraná římsa : 2,1 2,10000

84 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 33,00000 11,00 363,00

bour.okna : 4*8+1 33,00000

85 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 1,08000 315,00 340,20

bour.sklep.okno : 1,2*0,9 1,08000

86 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 14,10000 95,00 1 339,50

bou.okna : 1,2*2,35*5 14,10000

87 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 8,52000 144,00 1 226,88

vnitř.parapety bour.oken : 1,42*6 8,52000

88 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 3,77550 840,00 3 171,42

parapety bour.oken : 1,2*0,45*1,05*5 2,84000

odbourání podezd.pozednice : 1,9*0,45*1,1 0,94000

89 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 8,00000 222,00 1 776,00

kapsy pro ocel.překlady : 4*2 8,00000

90 973031825R00 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm m 9,30000 355,00 3 301,50

kapsy pro nadezd.nadpraží : (0,9+1,35*2+0,45+0,6)*2 9,30000

91 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 14,32535 185,00 2 650,19

92 713101122R00 Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm m2 10,23500 85,00 869,98

bour.podhled v místě vstupu z výtah.šachty : 3,6*1,9 6,84000

dem.podhled kolem vstupu z výtah.šachty : 
(3,9*2+1,9)*0,35

3,39500

93 762331921R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m m 11,10000 154,00 1 709,40

vyřez.krokve : 4,5*2 9,00000

vyřez.pozednice : 2,1 2,10000

94 762342812R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm m2 12,50000 22,00 275,00

bour.střecha v místě vstupu z výtah.šachty : 1,9*4,7 8,93000

dem.střecha kolem vstupu z výtah.šachty : (5*2+1,9)*0,3 3,57000

95 764353851R00 Demontáž žlabů nadříms. v lůžku, rš 600 mm, do 45° m 25,60000 84,00 2 150,40

přespádovaný okap.žlaby : 21+2,5 23,50000

rušený žlab : 2,1 2,10000

96 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 6,00000 85,00 510,00

vnější parapety bour.oken : 1,2*5 6,00000

97 764422810R00 Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm m 25,60000 78,00 1 996,80

bouraná římsa : 2,1 2,10000

římsa pod přespádovanými okap.žlaby : 21+2,5 23,50000

98 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 16,50000 75,00 1 237,50
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přesouvaný dešť.svod : 16,5 16,50000

99 765312810R00 Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti m2 12,50000 98,00 1 225,00

bour.střecha v místě vstupu z výtah.šachty : 1,9*4,7 8,93000

dem.střecha kolem vstupu z výtah.šachty : (5*2+1,9)*0,3 3,57000

100 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 9,57000 71,00 679,47

bour.podhled v místě vstupu z výtah.šachty : 3,6*1,9 6,84000

dem.podhled kolem vstupu z výtah.šachty : 
(3,6*2+1,9)*0,3

2,73000

101 783602821R00 Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením m2 2,88000 254,00 731,52

oprav.okno : 1,2*0,6*4 2,88000

102 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 144,54500 29,00 4 191,81

stáv.fasáda v nové chodbě a výtah.šachtě : 
9,6*2,5+1,6*17,3

51,68000

oprav.vnitř.stěny stáv.budovy zasažené stavbou : 
6,15*2,5+6,5*4,1+6,2*4,1*2

92,87000

103 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 14,32535 255,00 3 652,96

104 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 14,32535 65,00 931,15

105 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 14,32535 195,00 2 793,44

106 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 14,32535 215,00 3 079,95

107 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 200,55491 11,00 2 206,10

108 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 14,32535 200,00 2 865,07

109 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 14,32535 15,00 214,88

110 767137803R0a Demontáž podhledů sádrokartonových, desek do suti m2 9,57000 155,00 1 483,35

bour.podhled v místě vstupu z výtah.šachty : 3,6*1,9 6,84000

dem.podhled kolem vstupu z výtah.šachty : 
(3,6*2+1,9)*0,3

2,73000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 402,29
111 998011032R00 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m t 113,11927 145,00 16 402,29

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 316,25
112 711212000RV1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr ARDEX P 4 m2 12,62360 25,00 315,59

podlaha a stěny dojezdu výtahu : 
2,155*1,81+(2,155*2+1,81*2)*1,1

12,62000

113 711212002RT5 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti 
vlhkosti, stěrka tl. 3 mm

m2 12,62360 285,00 3 597,73

podlaha a stěny dojezdu výtahu : 
2,155*1,81+(2,155*2+1,81*2)*1,1

12,62000

114 711212601RT3 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna ARDEX SK 12 (šíře 
120 mm)

m 15,86000 85,00 1 348,10

obvod stěn dojezdu výtahu : (2,155*2+1,81*2)*2 15,86000

115 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,06451 850,00 54,83

Díl: 712 Živičné krytiny 68 919,24
116 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr 

- včetně dodávky ALP
m2 38,24000 21,00 803,04

střecha chodby : (9+2,2+3,5)*2 29,40000

střecha výtah.šachty : 1,7*5,2 8,84000

117 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 38,24000 95,00 3 632,80

střecha chodby : (9+2,2+3,5)*2 29,40000
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střecha výtah.šachty : 1,7*5,2 8,84000

118 712373111RT1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace 
nad 200 mm, fólie ve specifikaci

m2 38,24000 325,00 12 428,00

střecha chodby : (9+2,2+3,5)*2 29,40000

střecha výtah.šachty : 1,7*5,2 8,84000

119 712378003R00 Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm m 32,30000 285,00 9 205,50

atika chodby : (5,1+9,2+2,4+3,5) 20,20000

atika střechy výtah.šachty : (5,2*2+1,7) 12,10000

120 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm m 11,90000 94,00 1 118,60

atika chodby podél stěny stáv.budovy a šachty : 
(4+2,4+3,5+2)

11,90000

121 712378006R00 Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm m 32,30000 97,00 3 133,10

atika chodby : (5,1+9,2+2,4+3,5) 20,20000

atika střechy výtah.šachty : (5,2*2+1,7) 12,10000

122 712378007R00 Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm m 58,10000 105,00 6 100,50

atika chodby : (5,1+9,2+2,4+3,5) 20,20000

atika chodby podél stěny stáv.budovy a šachty : 
(4+2,4+3,5+2)*2

23,80000

atika střechy výtah.šachty : (5,2*2+1,7) 12,10000

styk střechy výtah.šachty se střechou budovy : 2 2,00000

123 712391172R00 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie m2 52,69500 32,00 1 686,24

střecha chodby : (9+2,2+3,5)*2 29,40000

střecha výtah.šachty : 1,7*5,2 8,84000

atika chodby : (5,1+9,2+2,4+3,5)*0,35 7,07000

atika chodby podél stěny stáv.budovy a šachty : 
(4+2,4+3,5+2)*0,35

4,17000

atika střechy výtah.šachty : (5,2*2+1,7)*0,2 2,42000

styk střechy výtah.šachty se střechou budovy : 2*0,4 0,80000

124 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolace, za studena  ALP 1x nátěr - 
včetně dodávky ALP

m2 25,29500 28,00 708,26

atika chodby : (5,1+9,2+2,4+3,5)*0,65 13,13000

atika chodby podél stěny stáv.budovy a šachty : 
(4+2,4+3,5+2)*0,65

7,74000

atika střechy výtah.šachty : (5,2*2+1,7)*0,3 3,63000

styk střechy výtah.šachty se střechou budovy : 2*0,4 0,80000

125 712841559R00 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením m2 25,29500 95,00 2 403,03

atika chodby : (5,1+9,2+2,4+3,5)*0,65 13,13000

atika chodby podél stěny stáv.budovy a šachty : 
(4+2,4+3,5+2)*0,65

7,74000

atika střechy výtah.šachty : (5,2*2+1,7)*0,3 3,63000

styk střechy výtah.šachty se střechou budovy : 2*0,4 0,80000

126 712871801R00 Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně m2 14,45500 385,00 5 565,18

atika chodby : (5,1+9,2+2,4+3,5)*0,35 7,07000

atika chodby podél stěny stáv.budovy a šachty : 
(4+2,4+3,5+2)*0,35

4,17000

atika střechy výtah.šachty : (5,2*2+1,7)*0,2 2,42000
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styk střechy výtah.šachty se střechou budovy : 2*0,4 0,80000

127 28322011R Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 2100 mm m2 60,59920 162,00 9 817,07

střecha chodby : (9+2,2+3,5)*2*1,15 33,81000

střecha výtah.šachty : 1,7*5,2*1,15 10,17000

atika chodby : (5,1+9,2+2,4+3,5)*0,35*1,15 8,13000

atika chodby podél stěny stáv.budovy a šachty : 
(4+2,4+3,5+2)*0,35*1,15

4,79000

atika střechy výtah.šachty : (5,2*2+1,7)*0,2*1,15 2,78000

styk střechy výtah.šachty se střechou budovy : 2*0,4*1,15 0,92000

128 62852265R Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 73,06520 145,00 10 594,45

střecha chodby : (9+2,2+3,5)*2*1,15 33,81000

střecha výtah.šachty : 1,7*5,2*1,15 10,17000

atika chodby : (5,1+9,2+2,4+3,5)*0,65*1,15 15,10000

atika chodby podél stěny stáv.budovy a šachty : 
(4+2,4+3,5+2)*0,65*1,15

8,90000

atika střechy výtah.šachty : (5,2*2+1,7)*0,3*1,15 4,17000

styk střechy výtah.šachty se střechou budovy : 2*0,4*1,15 0,92000

129 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 57,96450 25,00 1 449,11

střecha chodby : (9+2,2+3,5)*2*1,1 32,34000

střecha výtah.šachty : 1,7*5,2*1,1 9,72000

atika chodby : (5,1+9,2+2,4+3,5)*0,35*1,1 7,78000

atika chodby podél stěny stáv.budovy a šachty : 
(4+2,4+3,5+2)*0,35*1,1

4,58000

atika střechy výtah.šachty : (5,2*2+1,7)*0,2*1,1 2,66000

styk střechy výtah.šachty se střechou budovy : 2*0,4*1,1 0,88000

130 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,60969 450,00 274,36

Díl: 713 Izolace tepelné 32 186,24
131 713111130R00 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve m2 38,58500 45,00 1 736,33

podhled pod podlahou spoj.chodby : (9,3+2,4+3,6)*2,3 35,19000

dem.podhled kolem vstupu z výtah.šachty : 
(3,9*2+1,9)*0,35

3,40000

132 713111211R00 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů m2 5,22000 32,00 167,04

dem.podhled kolem vstupu z výtah.šachty : 
(3,6*2+1,9)*0,3

2,73000

čelo podhledu kolem výtah.šachty : (3,2*2+1,9)*0,3 2,49000

133 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 33,17500 25,00 829,38

podlaha chodby : (9,55+3,7)*2,3 30,48000

doplnění podlah v místě nových dveří : (1,2*0,45*5) 2,70000

134 713121118R00 Tepelná izolace - pásek podél stěn m 30,35000 11,00 333,85

sokly : 9,3*2+3,6*2+2,15+0,45*2-1,2+0,45*2*3 30,35000

135 713141121R00 Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá m2 67,64000 84,00 5 681,76

střecha chodby : (9+2,2+3,5)*2*2 58,80000

střecha výtah.šachty : (1,7*5,2) 8,84000

136 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE m2 33,17500 14,00 464,45
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podlaha chodby : (9,55+3,7)*2,3 30,48000

doplnění podlah v místě nových dveří : (1,2*0,45*5) 2,70000

137 28375328R Pásek dilatační okrajový Izostep š. 100mm tl. 5 mm m 31,86750 12,00 382,41

sokly : (9,3*2+3,6*2+2,15+0,45*2-1,2+0,45*2*3)*1,05 31,87000

138 28375768.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S m3 4,32180 1 420,00 6 136,96

střecha chodby : (9+2,2+3,5)*2*0,14*1,05 4,32000

139 28375972R Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil m3 6,21240 1 310,00 8 138,24

střecha chodby : (9+2,2+3,5)*2*0,15*1,1 4,85000

střecha výtah.šachty : (1,7*5,2)*0,14*1,1 1,36000

140 6315083954R Pás ISOVER DOMO PLUS  7400 x 1200 x 120 mm m2 36,94950 79,00 2 919,01

podhled pod podlahou spoj.chodby : 

(9,3+2,4+3,6)*2,3*1,05

36,95000

141 6315083956R Pás ISOVER DOMO PLUS  5600 x 1200 x 160 mm m2 3,56470 95,00 338,65

dem.podhled kolem vstupu z výtah.šachty : 
(3,9*2+1,9)*0,35*1,05

3,56000

142 631514492R Deska z minerální plsti ISOVER T-P tl. 30 mm m2 34,83380 110,00 3 831,72

podlaha chodby : (9,55+3,7)*2,3*1,05 32,00000

doplnění podlah v místě nových dveří : (1,2*0,45*5)*1,05 2,84000

143 67352326R Fólie JUTAFOL N 140 speciál parozábrana m2 6,00300 65,00 390,20

dem.podhled kolem vstupu z výtah.šachty : 
(3,6*2+1,9)*0,3*1,15

3,14000

čelo podhledu kolem výtah.šachty : (3,2*2+1,9)*0,3*1,15 2,86000

144 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,58890 1 420,00 836,24

Díl: 730 Ústřední vytápění 6 870,00
145 735419115R00 Montáž konvektorů na hmoždinky délky 1600 mm soubor 1,00000 980,00 980,00

146 54151106R Konvektor přímotopný nástěnný WKL 3003 U kus 1,00000 5 890,00 5 890,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 10 802,42
147 762332932RT3 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 

včetně dodávky hranolů 140 x 160 mm
m 15,00000 495,00 7 425,00

doplněné krokve a výměna u výtah.šachty : (6*2+3) 15,00000

148 762342913RT2 Zalaťování otvorů střech pl.do 4 m2, rozteč 22 cm latě 3/5 
cm

m2 3,57000 75,00 267,75

dem.střecha kolem vstupu z výtah.šachty : (5*2+1,9)*0,3 3,57000

149 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,35390 3 550,00 1 256,35

doplněné krokve a výměna u výtah.šachty : 
(6*2+3)*0,14*0,16

0,34000

dem.střecha kolem vstupu z výtah.šachty-latě : 
(5*2+1,9)*0,3/0,3*0,03*0,05

0,02000

150 762911111R00 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 10,90400 144,00 1 570,18

doplněné krokve a výměna u výtah.šachty : (6*2+3)*0,6 9,00000

dem.střecha kolem vstupu z výtah.šachty-latě : 
(5*2+1,9)*0,3/0,3*0,16

1,90000

151 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,22834 1 240,00 283,14

Díl: 764 Konstrukce klempířské 148 399,63
152 764231250R00 Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm m 12,00000 1 310,00 15 720,00
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153 764253211R00 Žlaby z Cu nadřímsové čtyřhran. v lůžku, rš 500 mm m 23,50000 3 120,00 73 320,00

přespádovaný okap.žlaby : 21+2,5 23,50000

154 764510250R00 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm m 1,20000 950,00 1 140,00

vnější parapet nového okna : 1,2 1,20000

155 764521270R00 Oplechování říms z Cu plechu, rš 500 mm m 23,50000 1 320,00 31 020,00

římsa pod přespádovanými okap.žlaby : 21+2,5 23,50000

156 764541210R00 Balkonový chrlič z Cu, D do 50 mm, délka do 500 mm kus 2,00000 3 145,00 6 290,00

odvod vody ze střechy výtahu : 2 2,00000

157 764554203R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm m 16,50000 1 240,00 20 460,00

přesouvaný dešť.svod : 16,5 16,50000

158 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,29197 1 540,00 449,63

Díl: 765 Krytiny tvrdé 4 341,65
159 765313181R00 Přiřezání a uchycení tašek drážkových m 11,60000 111,00 1 287,60

4,8*2+2 11,60000

160 765319211R00 Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 m2 3,57000 855,00 3 052,35

dem.střecha kolem vstupu z výtah.šachty : (5*2+1,9)*0,3 3,57000

161 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,00012 14 200,00 1,70

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 6 561,90
162 641952211R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 kus 1,00000 556,00 556,00

163 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 8,50000 185,00 1 572,50

ostění a nadpraží oprav.okna : 0,6*2+1,2 2,40000

parapet oprav.okna : 1,2 1,20000

obvod zárubně dveří : 4,9 4,90000

164 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm m 1,20000 355,00 426,00

parapet oprav.okna : 1,2 1,20000

165 766601211RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie 
š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm

m 2,40000 214,00 513,60

ostění a nadpraží oprav.okna : 0,6*2+1,2 2,40000

166 766601229RT3 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska PT 
folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm

m 1,20000 555,00 666,00

parapet oprav.okna : 1,2 1,20000

167 766622911R00 Oprava oken dvojit. bez deštění, bez výměny prvků m2 0,72000 755,00 543,60

oprav.okno : 1,2*0,6 0,72000

168 766629301R00 Montáž oken plochy do 1,50 m2 kus 1,00000 1 120,00 1 120,00

169 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 1,00000 95,00 95,00

170 61187421R Prah bukový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 1,00000 145,00 145,00

171 61187552R Deska parapetní dřevěná šířka 30 cm m 1,32000 655,00 864,60

parapet oprav.okna : 1,2*1,1 1,32000

172 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,06274 950,00 59,60

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 303 249,64
173 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00000 1 140,00 1 140,00

174 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,00000 990,00 990,00

175 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00000 650,00 650,00

176 767646510R00 Montáž dveří protipožárních jednokřídlových kus 1,00000 2 870,00 2 870,00

177 7670006 Al prosklená exter. stěna, pevné zasklení dod.+mont. m2 71,57500 14 350,00 1 027 101,25
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stěna P3 : 15,1*3,5+5,35*3,5 71,57500

178 7670006a Al prosklená exter. stěna, pevné zasklení,  EW15 
dod.+mont.

m2 67,49500 18 140,00 1 224 359,30

boky výtah.šachty P1 : 
19,15*2,25+2,25*3,75+2,9*2,55/2*2

58,92000

stěna P4 : 2,45*3,5 8,57500

179 7670006b Al prosklená exter. stěna, pevné zasklení,  EI15 
dod.+mont.

m2 47,41000 19 250,00 912 642,50

průčelní stěna výtah.šachty : 0,6*15,35+19,1*2 47,41000

180 7670007 Plechový obklad dna výtah.šachty - plech 500 
dod.+mont.vč.povrch.úpravy

m2 12,62360 3 550,00 44 813,78

podlaha a stěny dojezdu výtahu : 
2,155*1,81+(2,155*2+1,81*2)*1,1

12,62000

181 7670014 Madlo schod.zábradlí kotvené na stěnu dod.+mont. 
vč.povrch.úpravy

m 2,30000 880,00 2 024,00

182 7670015 Markýza nad vstupem 1500x750mm, lepené bezp.sklo 
dod.+mont. vč.kotvení

kus 1,00000 8 950,00 8 950,00

183 54914624a Dveřní kování klika-klika - replika kus 1,00000 1 890,00 1 890,00

184 54917045R Zavírač dveří hydraulický K 204  č.14  stříbrná kus 1,00000 1 560,00 1 560,00

185 553310353Ra Zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž, tl.zdiva 150, 
900x2300 L, P

kus 1,00000 5 652,00 5 652,00

186 55345603Ra Dveře ocelové požární 1kř.-60 min EW 60 DP1 90x230 
cm, 2/3 prosklení, replika ozn.26

kus 1,00000 65 800,00 65 800,00

187 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 11,00711 255,00 2 806,81

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 30 272,39
188 771275511RT1 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM tmel 

weberfor profiflex,spára webercolor perfect
m 12,88000 455,00 5 860,40

7*1,84 12,88000

189 771275521RT1 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM tmel 
weberfor profiflex,spára webercolor perfect

m 12,88000 425,00 5 474,00

7*1,84 12,88000

190 597642030R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 2,12520 470,00 998,84

7*1,84*0,15*1,1 2,13000

191 597642400R Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm m2 4,25040 4 210,00 17 894,18

7*1,84*0,3*1,1 4,25000

192 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,17986 250,00 44,97

Díl: 776 Podlahy povlakové 32 150,40
193 775413021R00 Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm m 39,25000 65,00 2 551,25

sokly : (9,3*2+3,6*2+2,15+0,45*2-1,2+0,45*2*3) 30,35000

přechod.lišty : (0,9*5+2,2*2) 8,90000

194 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren m2 33,17500 201,00 6 668,18

podlaha chodby : (9,55+3,7)*2,3 30,48000

doplnění podlah v místě nových dveří : (1,2*0,45*5) 2,70000

195 28342452R Lišta soklová PVC celoplast. Bolta 25560 60x14,4mm m 31,86750 85,00 2 708,74

sokly : (9,3*2+3,6*2+2,15+0,45*2-1,2+0,45*2*3)*1,05 31,87000

196 28412313a Podlahovina Vinyl tl. 2 mm m2 36,49250 485,00 17 698,86

podlaha chodby : (9,55+3,7)*2,3*1,1 33,52000

doplnění podlah v místě nových dveří : (1,2*0,45*5)*1,1 2,97000
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197 5537000221R Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=270 cm stříbro kus 4,00000 622,00 2 488,00

přechod.lišty : (0,9*5+2,2*2)/2,7*1,1+0,3741 4,00000

198 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,13871 255,00 35,37

Díl: 783 Nátěry 70 614,02
199 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 209,82460 201,00 42 174,74

sloupy chodby HEA240 : (7,455*2+4,365+8,655*2)*1,44 52,68000

trámy chodby HEB240 : (6,79*2+2,355*4+3,03*2)*1,44 41,85000

L60x60x5 : (3,86*4+1,93*8+4,06*4+2,25*8)*0,24 15,63000

L45x45x4 : 

((2,99*4+3,01*4+2,05*4+2,37*4+2,355*4)+(2,29*4+2,295*

6+2,18*4+2,3*4+2,365*2+2,36*2+2,235*2+2,25*2+2,24*2)

)*0,18

20,67000

L120x80x8 : 1,99*0,4 0,80000

kruh.ocel 10mm : (4,055*4+4,76*4)*0,01*3,14 1,11000

kce výtahu-jekl 140x140x5 : 
(6,355*4+4,93*4+4,45*4+4,52*4)*0,56

45,37000

kce výtahu-jekl 120x120x5 : (1,74*4+2,1*18)*0,48 21,48000

kce výtahu-jekl 80x80x5 : (0,8*9)*0,32 2,30000

kce výtahu-jekl 60x60x5 : (0,9*3+1,74+3,355*2)*0,24 2,68000

kce výtahu-jekl 50x50x5 : (2,73+1,35*2)*0,2 1,09000

kce výtahu-IPE180 : (2,895*2)*0,72 4,17000

200 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 257,62460 101,00 26 020,08

sloupy chodby HEA240 : (7,455*2+4,365+8,655*2)*1,44 52,68000

styč.plechy sloupů chodby 20mm : (0,26*0,38*10)*2 1,98000

trámy chodby HEB240 : (6,79*2+2,355*4+3,03*2)*1,44 41,85000

trámy chodby IPE120 : ((2,05*5+2*12)+(2,05*4+2*6))*0,48 26,14000

trám chodby HEA160 : 2,355*0,96 2,26000

trámy chodby IPE160 : (2,05*2+2*3+2,855*6)*0,64 17,43000

L60x60x5 : (3,86*4+1,93*8+4,06*4+2,25*8)*0,24 15,63000

L45x45x4 : 

((2,99*4+3,01*4+2,05*4+2,37*4+2,355*4)+(2,29*4+2,295*

6+2,18*4+2,3*4+2,365*2+2,36*2+2,235*2+2,25*2+2,24*2)

)*0,18

20,67000

L120x80x8 : 1,99*0,4 0,80000

kruh.ocel 10mm : (4,055*4+4,76*4)*0,01*3,14 1,11000

kce výtahu-jekl 140x140x5 : 
(6,355*4+4,93*4+4,45*4+4,52*4)*0,56

45,37000

kce výtahu-jekl 120x120x5 : (1,74*4+2,1*18)*0,48 21,48000

kce výtahu-jekl 80x80x5 : (0,8*9)*0,32 2,30000

kce výtahu-jekl 60x60x5 : (0,9*3+1,74+3,355*2)*0,24 2,68000

kce výtahu-jekl 50x50x5 : (2,73+1,35*2)*0,2 1,09000

kce výtahu-IPE180 : (2,895*2)*0,72 4,17000

201 783622950R00 Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak +2x tm m2 2,88000 840,00 2 419,20

oprav.okno : 1,2*0,6*4 2,88000

Díl: 784 Malby 13 628,62
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202 784121101R00 Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x m2 149,76500 21,00 3 145,07

dem.podhled kolem vstupu z výtah.šachty : 
(3,6*2+1,9)*0,3

2,73000

čelo podhledu kolem výtah.šachty : (3,2*2+1,9)*0,3 2,49000

stáv.fasáda v nové chodbě a výtah.šachtě : 
9,6*2,5+1,6*17,3

51,68000

oprav.vnitř.stěny stáv.budovy zasažené stavbou : 
6,15*2,5+6,5*4,1+6,2*4,1*2

92,87000

203 784125212R00 Malba tekutá Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x m2 149,76500 70,00 10 483,55

dem.podhled kolem vstupu z výtah.šachty : 
(3,6*2+1,9)*0,3

2,73000

čelo podhledu kolem výtah.šachty : (3,2*2+1,9)*0,3 2,49000

stáv.fasáda v nové chodbě a výtah.šachtě : 
9,6*2,5+1,6*17,3

51,68000

oprav.vnitř.stěny stáv.budovy zasažené stavbou : 
6,15*2,5+6,5*4,1+6,2*4,1*2

92,87000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 274 640,00

204 M330001 Výtah - 5 stanic, dveře do 2 směrů - technologie klec, 
pohon, 5x dveře, vodící lyžiny, ovlád.systém

soubor 1,00000 824 520,00 824 520,00

205 M330002 Plošina pro imobilní - 2 schod.ramena (6+7 stup.) 
mezipodesta dl.10,2m

soubor 1,00000 450 120,00 450 120,00

Díl: VN Vedlejší náklady 55 090,00
206 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 140,00 20 140,00

207 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 9 500,00 9 500,00

208 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 14 200,00 14 200,00

209 004111020Ra Vypracování projektové dokumentace (dílenská, výrobní 
dokumentace)

Soubor 1,00000 11 250,00 11 250,00

Celkem 6 076 341,22

Poznámky uchazeče k zadání
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Seznam poddodavatelů (subdodavatelů) 

 

 

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit 

ERMONT s.r.o. 62029771 

technika prostředí staveb, 
specializace technická 

zařízení nebo vytápění, ve 
stupni autorizovaný technik 

- vytápění 
GEOREAL s.r.o. Ing Pavel 

Hruška 
45148775 

výkon zeměměřičských 
činností 

Jaroslav Roll 14745631 
projektová činnost ve 

výstavbě 

Kucik s.r.o. Ing. Martin 

Kučera 
04204026 

poskytování služeb 
v oblasti BOZP 

Hrazdíra-Elektro s.r.o. 27209369 technik-specialista elektro 

INT CZ s.r.o. 28813618 vzduchotechnika 

FII Group s.r.o. 28101759 Nakládání s odpady 

TRAMONTÁŽ s.r.o. 15053881 
dodávka a montáž výtahu 

s prosklenou šachtou 

Esprit s.r.o. 65279042 
Dodávka a montáž 

akustických podhledů 

STENCO s.r.o. 05679931 autorizovaný technik – 
statika a dynamika staveb 

 


