

Smlouva o dílo

č. 03-1542.7160003RPA

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Rekonstrukce lesní cesty Lhotka

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel :

Město Blatná

tř. T. G. Masaryka 322

388 01 Blatná

zastoupený: Bc. Kateřinou Malečkovou – starostkou města

IČO : 00250996

DIČ : CZ00250966

Bankovní spojení : ČSOB a.s.

č. ú.: 271688994/0300

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Kateřina Malečková,
starostka města

ve věcech technických oprávněn k jednání: pan Jaroslav Blovský,
vedoucí OMIR, MěÚ
Blatná

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a. s.

Lobezská 1191/74

326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
odd. B, vložka 518

zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a.s.

Eduardem Hoškem, členem představenstva a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 0142110168/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Josef Matoušek,
předseda představenstva
Eduard Hošek, člen
představenstva a.s.

ve věcech technických oprávněn k jednání: Robert Palečko,
hlavní stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

- 1.3. Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocněni jednat za

objednatel: pan Jaroslav Blovský, vedoucí OMIR MěÚ Blatná tel.: 724 189 593
zhotovitele: Robert Palečko, hlavní stavbyvedoucí tel : 731 601 093

2. Předmět plnění :

- 2.1. Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na akci: "**Rekonstrukce lesní cesty Lhotka**".
2.2. Rozsah díla je specifikován položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy.

3. Čas plnění :

- 3.1. Realizace stavebních prací v období **červenec 2017 – září 2017**.
3.2. V případě nepříznivých klimatických podmínek, bránících včasnému provedení díla, bude termín realizace díla, po vzájemné dohodě smluvních stran, úměrně upraven.
3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace akce "**Rekonstrukce lesní cesty Lhotka**" je závislá na poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na tuto akci a podléhá schválení v Zastupitelstvu města Blatná.

4. Cena plnění :

- 4.1. Cena za předmět plnění specifikovaný v článku "2." této smlouvy činí :

Rekonstrukce lesní cesty Lhotka:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------|
| • LC Lhotka – SO penetrační makadam | bez DPH | 928.508,39 Kč |
| • LC Lhotka – SO vibrovaný štěrk | bez DPH | 516.429,03 Kč |

C e l k e m	bez DPH	1,444.937,42 Kč
	sazba DPH 21 %	303.436,86 Kč

C E L K E M	s DPH	1,748.374,28 Kč
--------------------	--------------	------------------------

(slovy : jedenmilionsedmsetčtyřicetosmtisíctřístasedmdesátčtyřikorunyčeské28/100)

- 4.2. Cena díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady nutné k realizaci díla.
4.3. Změna ceny díla je možná při vzniku následujících okolností :
a) víceprací - zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena v sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení,
b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, které jsou zahrnuty v předmětu díla a jejich cena v sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje,

- c) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nabyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace předané objednatelem (vady dokumentace), které mají vliv na cenu díla.
- 4.4. Změna ceny díla musí být provedena formou písemného dodatku smlouvy, podepsanou oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Fakturace a placení:

- 5.1. Cena díla bude hrazena měsíčně, formou dílčích plnění díla. Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu za dílčí plnění díla je soupis provedených prací, potvrzených oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.2. Splatnost faktury - daňového dokladu dílčího plnění díla se stanoví do 21 dnů ode dne jejího vystavení.
- 5.3. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné financování dodávky pouze za předpokladu získání dotace z Programu obnovy venkova.

6. Dodací podmínky:

- 6.1. Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby.
- 6.2. Zhotovitel zajistí ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v prostoru realizace díla.
- 6.3. Pokud bude podle předpisů o pozemních komunikacích nutné při realizaci díla umístit dopravní značky, zajistit uzavírky nebo objížďky:
 - zhotovitel zajistí vydání povolení uzavírek a objížďek
 - zhotovitel umístí dopravní značky a bude je udržovat po celou dobu realizace díla.
- 6.4. Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených v příloženém položkovém rozpočtu.
- 6.5. Zhotovitel je povinen u předávacího a převjímacího řízení dokončeného díla předložit doklady odpovídající povaze díla, např. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, doklady k použitým materiálům, včetně prohlášení o vlastnostech apod.

7. Předání staveniště:

- 7.1. Staveniště prosté všech závad bude zhotoviteli předáno nejpozději do: **30.6.2017**.
- 7.2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci, případně ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení třeba.

8. Smluvní pokuty:

- 8.1. V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši uhradí 0,02 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu výši 0,15 % z ceny díla za každý den prodlení.

9. Záruční podmínky:

- 9.1. Záruční doba se stanovuje na dobu: **48 měsíců**
- 9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.
- 9.3. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době, vzniklé následnou stavební činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, stejně tak na vady díla, způsobené špatnou údržbou, násilným poškozením těžkými mechanizmy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci, materiály rozrušujícími konstrukci a na vady způsobené živelnými událostmi.

10. Všeobecná ustanovení:

- 10.1. Veškerá sdělení objednatele ve významu změny projektu, dodatku k projektu, oznámení o vadě jsou závazná pouze v případě podání písemnou formou.
- 10.2. Ustanovení této smlouvy je možno měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.
- 10.4. Tato smlouva má čtyři strany, čtrnáct stran přílohy č. 1 (rozpočet) a 1 stranu přílohy č. 2 (prohlášení podle § 92e zákona o DPH), a je vyhotovena ve třech výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
- 10.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Blatné dne

26.1.2017

V Plzni 23.1.2017



Za objednatele

Bc. Kateřina Malečková
starostka města

**5 MĚSTO
BLATNÁ**



Za zhotovitele

Josef Matoušek
předseda představenstva a.s.

Eduard Hošek
člen představenstva a.s.



EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň