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Národní r* naifcdvý ústav oamát ovů správa v Praze
Šauincva 3Z3 5. 130 00 Praha3

IČ: 1 5032333

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Praze Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
(dále jen „objednatel")

a

GEMA ART International s.r.o.
se sídlem: Haštalská 790/27,110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ : 076 87 672 DIČ: CZ07687672

jako právní nástupce firmy:
GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 790/27,110 00 Praha 1
IČ : 26437741 DIČ: CZ26437741
(dále jen „zhotovitel")

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení
a dohodu o narovnání

i.
Úvodní ustanovení

1. Na základě smlouvy ze dne 12. 6. 2018 provedl zhotovitel pro objednatele dílo: „SZ Veltrusy -
oprava krčku severovýchodního křídla".

2. Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění, dle smlouvy bylo řádně plněno a
byl tak oboustranně naplněn účel smlouvy.

3. Dodatečně bylo objednatelem zjištěno, že nebyla splněna podmínka uveřejnění
smlouvy/postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „ZRS"), ve znění pozdějších
předpisů, a došlo ke zrušení smlouvy od počátku dle § 7 odst. 1 ZRS.

4. Vzájemná plnění poskytnutá ze zrušené smlouvy jsou bezdůvodným obohacením, protože bylo
plněno z právního důvodu, který odpadl.

II.
Účel dohody

1. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto dohodu o vypořádání
bezdůvodného obohacení.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
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1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k realizaci díla. Dílo je specifikované ve smlouvě o dílo, která je
přílohou č. 1 této dohody.

2. Ke dni 15. 5. 2019 uhradil objednatel zhotoviteli sjednanou cenu díla v celkové výši 2 477 619,85
Kč. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené skutečnosti, jsou pravdivé a nesporné.

3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušené smlouvy plnila,
ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat jakoukoliv peněžitou náhradu
za poskytnutá plnění ze zrušené smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že přijímají vzájemná plnění uvedená v odst. 1 a 2 tohoto článku
dohody.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila se na úkor druhé
smluvní strany.

IV.
Dohoda o narovnání

1. Smluvní strany se dále ve smyslu ust. § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly, že se nadále co do právních následků, plynoucích z plnění
poskytnutého podle zrušené smlouvy a přijatého dle této dohody (zejména co do nároků z
odpovědnosti za vady díla, zajištění či utvrzení dluhu aj.) budou řídit ujednáními obsaženými ve
smlouvě o dílo, která je přílohou č.  1 této dohody a která spolu s dodatky k ní uzavřenými tvoří
závaznou část smluvních ujednání této dohody.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom
totožném vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na
vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů.

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů,

nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě
smluvní strany určitá a srozumitelná.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

®

dne



W/MM S? ,,
Smlouva č. NPÚ - ÚPS Praha /.................. /...... ./2018

Sabinova 373/ . '77 Praha <■ I
 _______  IČ; 7^72333 (11) I

Smlouva o dílo
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními

stranami

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20002-60039011/0710
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v
Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5,130 11 Praha 3
Datová schránka: 2cy8h6t
(dále jen „objednatel“)

GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 790/27, 110 00 Praha 1
IČ : 26437741
DIČ: CZ 26437741
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú.219154178/0600 

Tel.:+ 420 220 972 308

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto
smlouvu o dílo:

Prohlášení
Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této

smlouvy o dílo.

I. Předmět smlouvy
1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne

24.05.2018 k provedení díla, které je předmětem této smlouvy. Zakázka byla
realizována prostřednictvím Národního elektronického nástroje:
N006/17/V00004377. Zhotovitel se zavazuje podle pokynů TDS, a to v rozsahu
dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.2 )
provést následující práce:

1.2. Akce: „SZ Veltrusy, NKP - Oprava krčku severovýchodního křídla SZ
Veltrusy“, projekt vypracovala 

na podkladě závazného stanoviska Krajského úřadu
Středočeského kraje dne 14.9.2015, č.j. 125376 /2015/KUKS, a na kterou bylo



vydáno stavební povolení Městským úřadem Veltrusy, odbor výstavby a
územního plánování dne 3.2.2016, č.j. MUV - 0355 / 2016 /MHo, které nabylo
platnosti 22.02.2016 a prodloužení Stavebního povolení ze dne 22.2.2018 č.j.
MÚV-0834/2018/JKo.

1.3. Výchozí údaje:
- místo provedení díla: SZ Veltrusy
-termín provedení díla:

• předání staveniště do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
• zahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště
• dokončení stavby do 15.11.2018, včetně odstranění vad a nedodělků
• předání staveniště zpět do 15 dnů od dokončení stavby
• do 15.11.2018. - kolaudace stavby

II. Cena díla
2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí: 1 849 396,77 Kč bez DPH
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že^e dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem

DPH ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
' a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Dodavatel dále prohlašuje,
že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců
DPH byla objednateli odváděna DPH přímo správci daně.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátce
daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala, o ní objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy
objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo
opožděném splnění této povinnosti se sjednává pro příkazníka smluvní pokuta
v částce rovnajíc se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v této smlouvě.
Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění práva příkazce na náhradu
vzniklé škody.

2.4. Zhotovitel je plátce daně z přidané hodnoty - připočítá k dohodnuté ceně daň z
přidané hodnoty v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedeném díla.
Pokud objednatel změní rozsah provádění díla (ve smyslu čl. IV., odst. 4.5.,
4.6. této smlouvy), snižuje se poměrně i cena.

2.6. Zvýšení dohodnuté ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody
objednatele a zhotovitele. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či
vícepráce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě
požadavku Objednatele je povinen takové práce v Objednatelem určené lhůtě,
jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu
tím vznikla.

2.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována
postupně formou dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele. Dílčí plnění bude
stanoveno na základě zjišťovacího protokolu. Termíny dílčího plnění jsou
stanoveny k 5. dni následujícího měsíce. Poslední fakturace bude vystavena k
datu, kdy bude dílo předáno bez vad a nedodělků, po celou dobu platnosti této
smlouvy a jejích ev. dodatků. Doba splatnosti faktury bude 30 dní.

2.8. Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů a dále
zejména:
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• text „Faktura za činnosti realizované v rámci projektu: SZ Veltrusy NKP -
Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy, ÚPS v Praze

■ označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy
■ datum vystavení
■ datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného

protokolu
■ údaje Objednatele - název, IČ, DIČ a sídlo
■ údaje Zhotovitele - název, IČ, DIČ a sídlo
■ razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a

věcnou správnost faktury *
■ údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné evidenci
■ označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele
■ číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
■ označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu
■ částku (zaokrouhlenou na celé koruny)
■ vypořádání případně poskytnutých záloh
■ *sazba a výši DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není

plátcem DPH,
2.9. K faktuře bude přiložen: originál zjišťovací protokolu, odsouhlasený a

podepsaný zástupci obou smluvních stran (za objednatele TDS). K závěrečné
faktuře bude přiložen zjišťovací a předávací protokol bez vad a nedodělků.

2.10. Faktura - daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto
smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez
jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za
každé zdanitelné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění
a uskutečněné podle této smlouvy.

2.11. Adresa pro doručení faktury, pokud nebude sděleno kontaktní osobou
oprávněnou jednat za Objednatele doporučeným dopisem jinak, je:
Národní památkový ústav
Územní památková zpráva v Praze
Sabinova 373/5,
130 11 Praha 3

2.12. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele
uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního
spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této
smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Zhotovitelem
Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být
originální a musí býí podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy
nebo statutárním orgánem Zhotovitele.

2.13. V ceně díla, která je uvedena vods.2.1, musí být zahrnuty veškeré související
ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v
soupisu prací samostatně, ale zajišťují splnění účelu díla a tvoří součást ceny
jednotlivých rozpočtových položek a to zejména, nikoliv však výlučně, náklady
na:
a) skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
b) balení a přepravu částí díla,
c) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a

vyklizení staveniště včetně potřebných energií,
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně

jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení
protokolů), provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné



tabulky, dopravních značení, informační zařízení a schémata včetně jejich
udržování a následného odstranění,

e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby,
f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové

péči, v platném znění, zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - §40,
h) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně

restaurátorských zpráv,
i) projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství,

dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb
související s realizací díla, včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného
a případných pokut,

j) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně
správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených,

' k) vytyčení stavby a podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při
realizaci díla,

l) vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace,
m) pojištění díla a odpovědnosti za škody,
n) škody nebo ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, částech díla

nebo celém díle (stavbě) až do dne protokolárního předání poslední části
díla Objednateli,

o) opravy poškození jakéhokoliv druhu způsobené jím nebo poddodavateli,
pokud Zhotovitel tyto práce neprovede nebo při jejich provedení dojde k
poškození jiných konstrukcí a ploch, je Objednatel oprávněn zajistit tyto
práce u jiné firmy na náklady Zhotovitele,

p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
(komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

III. Práva a povinnosti zhotovitele
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době dle čl. I.

této smlouvy. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení
a předání objednavateli (předávací protokol).

3.2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů
TDS a podmínek stanovených správními orgány, nedodržení se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

3.3. Při provádění díla na základě průběžných pokynů TDS postupuje zhotovitel s
odbornou péčí a samostatně.

3.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla jinou osobu. Pokud bude část
díla prováděno pomocí poddodavatelů, nechá je zhotovitel schválit objednateli.

3.5. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu
provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to
bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu
provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla
přerušit.

3.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí
předaných mu objednatelem.

3.7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě
nebo jejich dodatcích. Je povinen vyzvat objednatele k převzetí řádně
dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí nejméně 10-ti dnů před
lhůtou sjednanou k jejich provedení. Toto vyzvání se děje písemnou
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formou - /ápisem do stavebního deníku. Nedodržení této podmínky je
považováno za porušení smluvních vztahů.

3.8. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří
budou smluvní dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně
aktualizovat zápisem ve stavebním deníku. Zajistí, aby se jeho pracovníci
pohybovali pouze v prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k
provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Každý týden v
pátek bude zasílat TDS a správci areálu rozsah prací na následující týden.

3.9. O průběhu realizace předmětu díla (stavby, stavební opravy nebo úpravy) je
zhotovitel povinen vést stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, který bude k dispozici na stavbě pro objednatele a TDS. Do
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Zhotovitel
je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu, tak, aby byl k
dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku.

3.10. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o stavebních hmotách a
ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.

3.11. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP v prostoru stavby.
3.12. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz

správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně. Stavba bude
probíhat během návštěvnické sezóny a v místech, kde se budou pohybovat
návštěvníci, proto je nutné dbát na jejich bezpečnost. Prostor kolem stavby bude
zajištěn tak, aby nedošlo k úrazu návštěvníků a zaměstnanců NPÚ. Vykládka a
nakládka materiálu, jakož i jeho skladování může být prováděno jen na předem
schválených místech, a to v souladu s pokyny kastelána - a to tak, že nesmí
výrazně snižovat estetickou kvalitu areálu, nesmí omezovat běžný provoz, nesmí
omezovat návštěvnický provoz a zejména nesmí omezovat příjezd techniky
složek IZS a příjezd vozidel policie ČR, Dovoz materiálu na stavbu na nádvoří je
možný pouze dle domluvy se správou objektu.

3.13. Dokumentace skutečného provedení předávaná v souvislosti s předáním a
převzetím díla bude předávána Objednateli ve formě kompletní vytištěné sady v
počtu čtyři autorizována paré dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, a v elektronické formě 2 x na CD. V případě, že Objednatel bude mít k
dokumentaci oprávněné připomínky, Zhotovitel se zavazuje je akceptovat.
Dokumentace musí být ve formátu nebo složená na formát A4. Veškerá
dokumentace bude současně s tištěnou formou předána i v elektronické podobě
ve formě souborů /jednoho nebo více - dle charakteru dokumentace/ programů
MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, MS PROJECT, AUTOCAD nebo v jiném
pro Objednatele přijatelném a Objednatelem předem odsouhlaseném formátu.
Součástí předávané dokumentace bude i fotodokumentace průběhu realizace
díla zachycující provádění díla a jednotlivých postupů. Tato fotodokumentace
bude předána na nosiči dat v elektronické podobě. Jednotlivé fotografie budou
popsány včetně data pořízení. Náklady na materiál jsou zahrnuty ve smluvní
ceně. Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci skutečného provedení s
prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem. V
případě změny realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z
důvodu vady projektu, nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám v
realizaci pro lepší technické a ekonomické řešení díla, a dojde-li ke schválení
takovéto změny, budou všechny tyto změny zachyceny v dokumentaci
skutečného provedení. Tato dokumentace skutečného



provedení bude Zhotovitelem předána Objednateli současně při převzetí
dokončeného díla.

.14 Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro
účely zajištění předmětu díla dle této smlouvy. Za zařízení, uspořádání a
vybavení staveniště a za soulad s požadavky obecně závazných předpisů
odpovídá Zhotovitel.

.15. Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat
zahájení a přerušení prací delší než 1 týden.

.16.Zhotovitel je povinen zamezit negativním dopadům stavební činnosti na
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících
problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

.17. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na
pravidelných kontrolních dnech.

.18. Zhotovitel je povinen zajistit účinnou součinnost a spoluúčast na
kolaudačním řízení a na dalších případných správních řízeních se stavbou
souvisejících.

.19. Zhotovitel musí respektovat provozní řád objektu.

.20. Zhotovitel je povinen reagovat na výzvu správce objektu a TDS v
případě nenadálých skutečností ohrožujících objekt či osoby, po celých 24 hodin,
a v případě této skutečnosti, provést zajištění stavby do 12 hodin, kdy mu byla
tato událost nahlášena.

.21 V případě jakéhokoli poškození, které bude hrazeno z pojistného plnění
zhotovitele, je tento povinen provést nápravu neprodleně a to dle
odsouhlaseného postupu a ve shodě s objednavatelem.

.22. Stavba i zařízení staveniště budou po každém pracovním dni řádně uklizeny.

.23. V celém areálu je zákaz kouření.

IV. Práva a povinnosti objednatele
.1 Objednatel má právo kontroly díla prostřednictvím TDS v každé fázi jeho

provádění.
.2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně

ukončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za
dílo.

.3. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory
nutné pro stavební činnost zhotovitele pro provedení díla.

.4. Zjistí- li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými
povinnostmi, může se dožadovat bezplatného odstranění vad vzniklých touto
činností zhotovitele. Nevyhoví-li zhotovitel výzvě k odstranění vad, je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zjistí
závažné porušení smluvních vztahů ze strany zhotovitele.

V. Odpovědnost za vady
.1. Zhotovitel odpovídá za jakost provedení díla, jakož i za kvalitu výrobků a

materiálů použitého kjeho zhotovení.
.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na trvanlivost provedeného díla, kvalitu

použitého materiálu a kvalitu provedených prací záruku v délce 60 měsíců.
.3. Záruční lhůta na reklamovanou část díla se staví po dobu - počínající

dnem uplatnění reklamace a končící dne odstranění vady.
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VI. Předání a převzetí díla
6.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením díla. Za

dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí
jedinou vadu nebo jediný nedodělek.

6.2. Přejímací řízení proběhne za účasti zhotovitele, TDS a popřípadě rovněž
objednatele.

6.3. O předání díla nebo jeho části bude vždy vyhotoven předávací protokol
podepsaný objednatelem, TDS a zhotovitelem. Tento protokol bude přílohou
závěrečné faktury zhotovitele, bez toho nemůže být faktura proplacena.

6.4. Zařízení staveniště, které bude sloužit k uskladnění materiálu bude předáno
vyklizené a bude uvedeno do původního stavu do 15 dnů od dokončení díla.

VII. Smluvní pokuty
7.1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy a v následující

výši:
• pro případ nedodržení termínu dokončení díla podle čl. 1 smlouvy (podpis

protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem) je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny dle odst.
2.1. dle této smlouvy za každý den prodlení;

• pro případ poškození původních historických konstrukcí, jejich částí nebo
poškození archeologických nálezů 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu
vzniklé škody;

• pro případ prodlení s vyklizením staveniště za každý započatý den
5.000,-Kč;

• pro případ prodlení z dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků za
každý započatý den 5.000,- Kč;

• pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných a
uznaných za každý započatý den 10.000,- Kč;

• v případě porušení povinnosti dle odst. 3.4. při plnění zakázky pomocí jiných
osob kromě poddodavatelů, odsouhlasených dopředu Objednatelem,
50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ;

• Ujednání o udržování čistoty na staveništi a v prostoru areálu památky,
5.000 Kč za každý jednotlivý zdokumentovaný případ;

7.2. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolními orgány za porušení
povinností Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod,
dodržování protipožárních opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel
odpadového hospodářství, jakož i pokuty a náhrady nákladů řízení uložené
ostatními orgány státní správy v průběhu realizace díla budou v plném rozsahu
uhrazeny Zhotovitelem.

7.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní
pokuty a náhrady nákladů řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto
smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady,
náhradu škody a odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení.

7.4. Smluvní strany sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení s
platbami, vzniklé z této smlouvy, kterékoli ze smluvních stran ve výši 0,05% z
dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zahrnuje úrok z
prodlení.



7.5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními
úkony od oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje
povinnou smluvní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou.

7.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu,
případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku
Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší
Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.7. Povinná smluvní strana je povinna, nebude-li možné uhradit pokutu formou
slevy z ceny díla, uhradit smluvní pokutu na účet oprávněné smluvní strany
během třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení faktury na smluvní pokutu.

Vlil. Pojištění zhotovitele a díla

8.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu
podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením,
zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).

8.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to po celou dobu
provádění díla.

8.3. Výše pojistné částky pro pojištění Zhotovitele dle odst. 8.1, resp. 8.2 musí činit
minimálně 5 mil. Kč (slovy: pět milionu korun českých).

8.4. Povinnost pojištění podle části Článku 8 odst. 8.1, 8.2 a 8.3 se v plné míře
vztahuje také na poddodavatele.

8.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých
skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

8.6. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si
veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

8.7. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
8.8. Doklady o pojištění díla i Zhotovitele je povinen předložit Objednateli nejpozději

do doby podpisu smlouvy o dílo v kopii, včetně dokladu o zaplacení a tyto
doklady jsou přílohou č. 3 této smlouvy.

IX. Další ujednání
Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení zhotovitele s řádným

ukončením díla nebo jeho části o více než 10 dnů a při opakovaném porušování
dalších článků smlouvy.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci
Vlastnické právo k opravované věci nepřechází na zhotovitele. Zhotovitel

odpovídá za škody způsobené jeho činností na opravované věci, včetně škod v
důsledku povětrnostních vlivů, deště a sněhu, kterým mohl předejít.

XI. Platnost smlouvy
11.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedenou v čl. I., 1.3. této smlouvy.
11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného

porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.
11.3. Ukončením trvání smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek v

provedeném rozsahu díla, právo na náhradu škody a smluvní pokutu.
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XII. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).
Je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a

zhotovitel jedno.
12.2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných

dodatků.
12.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
12.4. Veškerá sdělení budou zasílána doporučeným dopisem nebo datovou schránkou

na adresu Zhotovitele nebo Objednatele uvedenou v ustanovení v článku této
smlouvy. V pochybnostech se má za to, že oznámení odeslané doporučenou
poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na
podacím lístku. Objednatel a Zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají
charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů
apod., vyřizovat telefonicky či e-mailem.

'A ART GROUP a.s. ®
.'Ské 760/3?=-
■ > Praha 1

, dne  ........... 5.2018



Příloha č.1

Osoby pověřené výkonem činností TDS :

k
Ing. Jana Holotová

Osoby pověřené výkonem činností KOBOZP :

Osoby pověřené objednatelem:
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Příloha č.2 Položkový rozpočet



REKAPITULACE STAVBY
Kód: R-0-2017007

Stavba: Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

KSO:

Místo: Veltrusy

CC-CZ: Datum:
23.5.2018

Zadavatel: IČ: 75032333
NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha DIČ: CZ7503233

Uchazeč: IČ: 26437741
GEMA ART GROUP, a.s. DIČ: CZ26437741

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou
uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH
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DPH základní

snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 849 396,77

0,00

Výše daně
388 373,32

0,00

Cena s
DPH

v CZK 2 237 770,09

1 849 396,77
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-0-2017007
Z

Stavba: Oprava krčku severovýchodního křídla SZVeltrusy

Místo: Veltrusy Datum: 23.05.2018

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha Projektant: Ing. arch. Šárka Drncová
Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 849 396,77 2 237 770,09

00 VON 30 700,00 37 147,00 STA

01 D.1.1 - Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy -
stavební část

1 727 409,67 2 090 165,70 STA

02 D.1.4 - Technické prostředí staveb - ZTI 38 432,10 46 502,84 STA

03 D.1.4 - Technické prostředí staveb - elektroinstalace
52 855,00 63 954,55 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

00 - VON

KSO:

Místo: Veltrusy

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH



I
CC-CZ:

Datum: 23.05.2018

IČ: 75032333
DIČ: CZ7503233

IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741

IČ:

DIČ:

30 700,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

30 700,00 21,00% 6 447,00

0,00
15,00%

0,00

v CZK 37 147,00

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

00 - VON

Místo: Veltrusy

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha
Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN 3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN5 - Finanční náklady

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady



Projektant: Ing. arch. Šárka Drncové

Cena celkem [CZK]

30 700,00

0,00
0,00

30 700,00
13 000,00

9 600,00

1 000,00

1 500,00

2 500,00

3 100,00

Datum: 23.05.2018
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

00 - VON

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Veltrusy

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha GEMA ART GROUP, a.s.

Datum:

Projektant:

23.05.2018

Ing. arch. Šárka Drncová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 700,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS2017 01

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení- výrobní dokumentace Kč 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN3 Zařízení staveniště 9 600,00
5 K 030001000 Zařizení staveniště Kč 1,000 2 100,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 034203000 Oploceni staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00
8 K 041903000 Dozor jiné osoby Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS2017 01

P
Poznámka k položce: celá savba pod
památkovým dozorem

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS2017 01

D VRN6 Územní vlivy   2 500,00
11 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS2017 01

12 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS2017 01

K 091404000 Práce na památkovém objektu Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS2017 01

D VRN5 Finanční náklady 1 500,00
10
L

K 059002000 Ostatní finance - vzorkování Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS2017 01

D VRN9
13 K 091002000

Ostatní náklady 3 100,00
Ostatní náklady související s objektem Kč 1,000 2 600,00 2 600,00 CS ÚRS2017 01

Poznámka k položce:
stavební výtah ■ snášení jednotlivých kamenných prvků - váha okolo 100 kg, realizace sond viz PD
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

01 - D.1.1 - Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy - stavební část

KSO:

Místo: Veltrusy

CC-CZ:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel: IČ: 75032333
NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha DIČ: CZ7503233

Uchazeč: IČ: 26437741
GEMA ART GROUP, a.s. DIČ: CZ26437741

Projektant: IČ:

Ing. arch. Šárka Drncová DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 1 727 409,67

DPH základní snížená

Základ daně

1 727 409,67

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

362 756,03

0,00

Cena s DPH v CZK 2 090 165,70
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Místo: Veltrusy Datum: 23.05.2018

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha
Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s.

Objekt:

Kód dílu - Popis
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01 - D.1.1 - Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy - stavební část

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 727 409,67

937 394,66

1 - Zemní práce 90 272,20

2 - Zakládání 29 671,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 346,00

5 - Komunikace pozemní 40 924,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 300 828,19

8 - Trubní vedení 1 384,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 392 556,82

997 - Přesun sutě 54 788,97

998 - Přesun hmot 25 622,50

PSV - Práce a dodávky PSV 790 015,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 813,63

713 - Izolace tepelné 33 410,31
762 - Konstrukce tesařské 9 199,59

Cena celkem [CZK]
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764 - Konstrukce klempířské
765 - Krytina skládaná
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
772 - Podlahy z kamene
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a
tapety



34 333,86

47 786,52

191 539,00

163 540,00

191 362,66

46 508,99

38 520,45



1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

01 - D.1.1 - Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy - stavební část
D 1 Zemní práce 90 272,20

1 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 4,480 1 923,00 8 615,04 CS ÚRS2017 01

w "odkopávka předprostoru krčku” 0
w 82,6*0,05 4,130 0
w 0,5*0,5*0,5*2 0,250 0
w 1*1*0,05*2 0,100 0
w Součet 4,480 0

2 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 15,650 850,00 13 302,50 CS ÚRS2017 01

w ” výkop pod oblázkovou dlažbou - podloží hl. 0,45 m" 0
w 31,3*0,5 15,650 0
w Součet 15,650 0

3 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 0,600 1 154,00 692,40 CS ÚRS2017 01

Místo: Veltrusy Datum: 23.05.2018

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha
Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s.

PČ Typ Kód Popis
... .. , , J.cena
MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 727 409,67

D HSV Práce a dodávky HSV 937 394,66
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w "rýhy pro dřená?’ 0
w 0,6 0,600 0
w Součet 0,600 0

4 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4
m2 m3 1,000 1 154,00 1 154,00 CS ÚRS2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,960 192,00 1 720,32 CS ÚRS 2017 01

w " odvoz a zpětný dovoz odkopané zeminy - ze skláky určené správcem zámku" o’
w 4,48*2 8,960 0
w Součet 8,960 0

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,250 169,00 2 915,25 CS ÚRS 2017 01

w 15,65+0,6+1 17,250 0

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes
10000 m m3 172,500 20,00 3 450,00 CS ÚRS 2017 01

w 17,25*10 Přepočtené koeficientem množství 172,500 0

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,480 19,00 85,12 CS ÚRS 2017 01

9 K 167101103 Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 4,480 19,00 85,12 CS ÚRS 2017 01

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 21,730 115,00 2 498,95 CS ÚRS 2017 01

4,48+17,25W 0

11 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
4-7

t 34,500 550,00 18 975,00 CS ÚRS 2017 01

21,730

12 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,500 462,00 231,00 CS ÚRS 2017 01

0,5*0,5*2w 0

13 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 82,500 96,00 7 920,00CS ÚRS 2017 01

14 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 82,500 73,00 6 022,50CS ÚRS 2017 01

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 82,500 123,00 10 147,50CS ÚRS 2017 01

16 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 82,500 74,00 6 105,00CS ÚRS 2017 01

17 K 182201101 Svahování násypů m2 82,500 77,00 6 352,50CS ÚRS 2017 01

0,500

18 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,600 2 000,00 3 200,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 36,000 42,00 1 512,00 CS ÚRS 2017 01
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.. , t , J.cena
Mn0ZStVI [CZK) Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

20 693111990. MO1 geotextilie netkaná 300g/m2 m2 36,000 35,00 1 260,00

21 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 18,000 65,00 1 170,00 CS ÚRS2017 01

22 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 55,000 42,00 2 310,00 CS ÚRS2017 01

55,000 0

23 M 693110350 geotextilie tl. 3 mm m2 63,250 73,00 4 617,25 CS ÚRS 2017 01

27,5*2

24 K
 _____

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do
0,8 m2 144,900 48,00 6 955,20 CS ÚRS 2017 01

í

82,600
62,300
144,900

25 K 279311911 Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20
- m3 1,032 3 769,00 3 889,61 CS ÚRS2017 01

12,9*0,2*0,4w 1,032

vv
w

28,8+6+27,5
Součet

26 K 279351105 Zřizení bednění základových zdí oboustranné m2 10,320 269,00 2 776,08 CS ÚRS 2017 01

w .,9*0,4*2

27 K 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 10,320 192,00 1 981,44 CS ÚRS 2017 01

10,320

28 K 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 0,500 2 692,00 1 346,00 CS ÚRS 2017 01

0,5*0,5*2W 0,500 0

Komunikace
29 K 561121101 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 50 mm m2 82,600 269,00 22 219,40 CS ÚRS 2017 01

30 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 6,000 846,00 5 076,00 CS ÚRS 2017 01

W 3*2 6,000 0

31 K 571903111.R01 Posyp krytu křemíkem m2 29,500 462,00 13 629,00

0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0 300 828,19
32 K 611121100.R01 Zatření spár vápenocementovou maltou vnitřních stropů z cihel m2 62,652 500,00 31 326,00

w "vnitřní omítky" 0
w 2,8*3*2 16,800 0
w 2,42*0,47 1,137 0
w 2,5*0,81 2,025 0
w 2,58*0,81 2,090 0
w 3*2,7*2 16,200 0
w 2,685*0,47 1,262 0
vv 2,655*0,845 2,243 0
vv 2,73*0,845 2,307 0
vv 2,54*0,47 1,194 0
vv 3*2,7*2 16,200 0
w 2,54*0,47 1,194 0
w Mezisoučet 62,652 0
vv Součet 62,652 0

33 K 611131105.R01 Vápenocementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 62,652 92,00 5 763,98

34 K 611131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně m2 62,652 19,00 1 190,39 CS ÚRS2017 01

35 K 611311143 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 62,652 369,00 23 118,59 CS ÚRS2017 01

36 K 611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 62,652 115,00 7 204,98 CS ÚRS2017 01

37 K 612121100.R01 Zatření spár vápenocementovou maltou vnitřních stěn z cihel m2 125,907 350,00 44 067,45

w "vnitřní omítky" 0
w (0,47*2+0,81*2)*3,75 9,600 0
w (0,47*2+0,845*2)*3,75 9,863 0
w (0,845+2,541*2*3,75 25,388 0
w (2,655+0,47+2,735)*3,75 21,975 0
w -1,6*2*2 -6,400 0
vv (2,42+0,81 )*2*3,75 24,225 0
w (2,58+0,47+2,5)*3,75 20,813 0
vv -1,6*2 -3,200 0
w (0,4*2+3,181*0,2 0,796 0
w (0,4*2+3,1751*0,2 0,795 0
w 2,8*3*2 16,800 0
w 2,42*0,47 1,137 0
w 2,5*0,81 2,025 0
w 2,58*0,81 2,090 0
w Mezisoučet 125,907 0





PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena '

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Součet 125,907 0

38 K 612131105.R01 Vápenocementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 135,907 92,00 12 503,44

39 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřnich stěn nanášená ručně m2 135,907 19,00 2 582,23 CS ÚRS2017 01

40 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřnich stěn nanášená ručně m2 106,444 500,00 53 222,00 CS ÚRS2017 01

W "vnitřní omitky" 0
W (0,845+2,54)*2*3,75 25,388 0
W (2,655+0,47+2,735)*3,75 21,975 0
W -1,6*2*2 -6,400 0
W (2,42+0,81)*2*3,75 24,225 0
w (2,58+0,47+2,51*3,75 20,813 0
w -1,6*2 -3,200 0
w (0,4*2+3,181*0,2 0,796 0
w (0,4*2+3,1751*0,2 0,795 0
w 2,8*3*2 16,800 0
w 2,42*0,47 1,137 0
w 2,5*0,81 2,025 0
w 2,58*0,81 2,090 0
w Mezisoučet 106,444 0
w Součet 106,444 0

41 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřnich stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 125,907 115,00 14 479,31 CS ÚRS2017 01

42 K 613311141 Vápenná omitka štuková dvouvrstvá vnitřnich pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 19,463 577,00 11 230,15 CS ÚR5 2017 01

W "vnitřní omítky" 0
w (0,47*2+0,81*2)*3,75 9,600 0
w (0,47*2+0,845*21*3,75 9,863 0
w Součet 19,463 0

43 K 613311191 Příplatek k vápenné omitce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 19,463 115,00 2 238,25 CS ÚRS2017 01

44 K 619996111 Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním m2 77,000 250,00 19 250,00 CS ÚRS2017 01

w 3*4 12,000 0
w 65 65,000 0
w Součet 77,000 0

45 K 619996121 Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním m2 77,000 42,00 3 234,00 CS ÚRS2017 01

46 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 ’ 61,709 19,00 1 172,47 CS ÚRS2017 01

47 K 622135001
I

Vyrovnáni podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 23,000 123,00 2 829,00 CS ÚRS2017 01

w " plocha vnější omítky” 0
w 23 23,000 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Součet 23,000 0

48 K 622325402 Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 20% m2 38,709 350,00 13 548,15 CS ÚRS2017 01

W 61,709-23 38,709 0

49 K 622325409 Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 100% m2 23,000 650,00 14 950,00 CS ÚRS2017 01

W " plocha vnější omítky" 0
W 23 23,000 0
W Součet 23,000 0

50 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm m 5,472 200,00 1 094,40 CS ÚRS2017 01

w 9,6*0,57 5,472 0
w Součet 5,472 0

51 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 94,500 15,00 1 417,50 CS ÚRS2017 01

W 65+29,5 94,500 0

52 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 75,920 27,00 2 049,84 CS ÚRS2017 01

w 3,2*3,5*2 22,400 0
w 3,2*3,8*2 24,320 0
w 1,6*2*2*3 19,200 0
w 1,7*2*2+0,8*2*2 10,000 0
w Součet 75,920 0

53 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 61,709 73,00 4 504,76 CS ÚRS2017 01

w " plocha vnější omítky" 0
w (2,905+3,53+2,845)*0,5 4,640 0
w 3,08*4,45+2,905*4,45 26,633 0
w 3,5*0,5 1,750 0
w Mezi součet 33,023 0
w 3,08*3,8+3,04*3,8 23,256 0
w 3,18*0,5 1,590 0
w Mezisoučet 24,846 0
w (0,4*2*2+3,2)*0,4*2 3,840 0
vv Mezisoučet 3,840 0
w Součet 61,709 0

54 K 629999001 Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasákavého podkladu m2 137,500 27,00 3 712,50 CS ÚRS2017 01

w 27,500*5 137,500 0

55 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 1,475 5 000,00 7 375,00 CS ÚRS2017 01

w 29,5*0,05 1,475 0
w Součet 1,475 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 1,475 154,00 227,15 CS ÚRS 2017 01

57 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 1,475 162,00 238,95 CS ÚRS2017 01

58 K 631362021 Výztuž mazanín svařovanými sítěmi Kari t 0,103 26 923,00 2 773,07 CS ÚRS 2017 01

W 29,5*3,033*1,15*0,001 0,103 0
W Součet 0,103 0

59 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 8,350 500,00 4175,00 CS ÚRS 2017 01

W 29,5*0,05 1,475 0
w 27,5*0,25 6,875 0
w Součet 8,350 0

60 K 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 4,862 1 923,00 9 349,63 CS ÚRS 2017 01

w ” klenba plochy terasy" 0
w 9,26*3,5*(0,05+0,25)72 4,862 0
w Mezisoučet 4,862 0
w Součet 4,862 0

D 8 Trubní vedení 0 1 384,00
61 K 899102211

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 1,000 154,00 154,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 2,000 615,00 1 230,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 392 556,82
63 K 941211111

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 74,200 73,00 5 416,60 CS ÚRS 2017 01

W (2,9+3,53+2,845)*4*2 74,200 0
W Součet 74,200 0

64 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 3 339,000 4,00 13 356,00 CS ÚRS 2017 01

W 74,2*45 'Přepočtené koeficientem množství 3 339,000 0

65 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 74,200 42,00 3 116,40 CS ÚRS 2017 01

66 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 192,000 81,00 15 552,00 CS ÚRS 2017 01

W 64*3 192,000 0
W Součet 192,000 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a 2KD den
použití m3 5 760,000 3,00 17 280,00 CS ÚRS2017 01

w 192*30 ’Přepočtené koeficientem množství 5 760,000 0

68 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10
m m3 192,000 19,00 3 648,00 CS ÚRS2017 01

69 K 952901131 Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků m2 33,490 19,00 636,31 CS ÚRS2017 01

w 1,6*2,4*2*3 23,040 0
vv 9,5*1,1 10,450 0
vv Součet 33,490 0

70
L

K 952901411 Vyčištěni ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží m2 91,800 19,00 1 744,20 CS ÚRS2017 01

w "terasa" 0
w 29,5 29,500 0
w "oblázková dlažba'" 0
w 27,5 27,500 0
w "sklopené kameny" 0
w 6 6,000 0
w "pískovcová dlažba" 0
w 28,8 28,800 0
w Součet 91,800 0

71 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 91,800 19,00 1 744,20 CS ÚRS2017 01

w "terasa" 0
w 29,5 29,500 0
w "oblázková dlažba" 0
w 27,5 27,500 0
w "sklopené kameny" 0
w 6 6,000 0
w "pískovcová dlažba" 0
w 28,8 28,800 0
w Součet 91,800 0

72 K 952902131 Čištění budov omytí drsných podlah m2 27,500 19,00 522,50 CS ÚRS 2017 01

w " podlaha z valounů" 0
w 27,5 27,500 0
w Součet 27,500 0

73 K 965022132.R01 Bourání kamenných podlah z oblázků kladená do malty pl přes 1 m2 m2 27,500 1 462,00 40 205,00

w " oblázková dlažba" 0
w 27,5 27,500 0
vv Součet 27,500 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 10,000 900,00 9 000,00 CS ÚRS2017 01

W ” bourání podlahy z pískovcových dlažeb" 0
W 3+5 8,000 0
w " sklopené kameny” 0
w 2 2,000 0
w Součet 10,000 0

75 K 965024131 R.01
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek z pískovce přes 1 m2 pro zpětné uložení

m2 29,500 1 692,00 49 914,00

w ” podlaha terasy" 0
w 29,5 29,500 0
w Součet 29,500 0

76 K 965024131R.02
Oprava a vyrovnání kamenných podlah nebo dlažeb z desek z pískovce do maltového lože
přes 1 m2

m2 28,500 1 231,00 35 083,50
I

w " podlaha pískovcová dlažba” 0
w 28,5 28,500 0
w Součet 28,500 0

77 K 965024131R.03 Podlaha z pískovcové dlažby m2 8,000 1 385,00 11 080,00

w " podlaha pískovcová dlažba" 0
w 3+5 8,000 0
w Součet 8,000 0

78 K 965041441 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 5,900 1 950,00 11 505,00 CS ÚRS 2017 01

w "odstranění násypů pod dlažbou" 0
w 29,5*0,2 5,900 0
w Součet 5,900 0

79 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl
do 4 m2

m3 3,400 2 462,00 8 370,80 CS ÚRS 2017 01

w " vybourání dobetonovávek kamenné dlažby uvnitř a okapového chodníku" 0
w 2,5*0,1 0,250 0
w 2*0,1 0,200 0
w " podkladní vrstva terasy" 0
w 29,5*0,1 2,950 0
w Součet 3,400 0

80 K 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % m2 62,652 73,00 4 573,60 CS ÚRS 2017 01

w "vnitřní omítky” 0
w 2,8*3*2 16,800 0
w 2,42*0,47 1,137 0
w 2,5*0,81 2,025 0
w 2,58*0,81 2,090 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W
w
vv
w
w
vv
w
w

3*2,7*2
2,685*0,47
2,655*0,845
2,73*0,845
2,54*0,47
3*2,7*2
2,54*0,47
Mezisoučet

16,200
1,262
2,243
2,307
1,194

16,200
1,194

62,652

0
0
0

0
o
o
o
o

81 K 978011191 Otlučeni vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 8,100 73,00
■

591,30 CS ÚRS2017 01

W 3*2,7 8,100 0
w Součet 8,100 0

82 K 978013121 lOtlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % m2 125,907 73,00 9191,21 CS ÚRS2017 01

vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

(0,47*2+0,81*2)*3,75
(0,47*2+0,845*2)*3,75
(0,845+2,54)*2*3,75
(2,655+0,47+2,735)*3,75
■1,6*2*2
(2,42+0,81 )*2*3,75
(2,58+0,47+2,51*3,75
-1,6*2
(0,4*2+3,18)*0,2
(0,4*2+3,1751*0,2
2,8*3*2
2,42*0,47
2,5*0,81
2,58*0,81
Mezisoučet
Součet

9,600
9,863
25,388
21,975
-6,400
24,225
20,813
-3,200
0,796
0,795

16,800
1,137
2,025
2,090

125,907
125,907

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

83 K 978021191 Otlučeni cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 % m2 23,000 73,00 1 679,00 CS ÚRS2017 01

VV " vnější omitky" 0
W 23 23,000 0
W Součet 23,000 0

84 K 978023411 Vyškrabáni spár zdivá cihelného mimo komínového m2 188,507 65,00 12 252,96 CS ÚRS 2017 01

W "vnitřní omítky" 0
VV (0,47*2+0,81*21*3,75 9,600 0
w (0,47*2+0,845*21*3,75 9,863 0
w (0,845+2,541*2*3,75 25,388 0
w (2,655+0,47+2,7351*3,75 21,975 0
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„  , J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] soustava

w -1,6*2*2 -6,400 0
w (2,42+0,81 )*2*3,75 24,225 0
w (2,58+0,47+2,5)*3,75 20,813 0
w -1,6*2 -3,200 0
w (0,4*2+3,18)*0,2 0,796 0
w (0,4*2+3,175)*0,2 0,795 0
w 2,8*3*2 16,800 0
w 2,42*0,47 1,137 0
w 2,5*0,81 2,025 0
w 2,58*0,81 2,090 0
w 3*2,7*2 16,200 0
w 2,685*0,47 1,262 0
w 2,655*0,845 2,243 0
w 2,73*0,845 2,307 0
w 2,54*0,47 1,194 0
w 3*2,7*2 16,200 0
w 2,54*0,47 1,194 0
w Mezisoučet 166,507 0
w " plocha vnější omítky" 0
w 22 22,000 0
w Mezisoučet 22,000 0
w Součet 188,507 0

85 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 29,500 269,00 7 935,50 CS ÚRS2017 01

W "očištění podlahy terasy” 0
W 29,5 29,500 0
W Součet 29,500 0

86 K 979071133.R01 Očištění oblázků vyprat a usušit m2 27,500 269,00 7 397,50

87 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 51,882 73,00 3 787,39 CS ÚRS2017 01
I

W "sokl" 0
W (3,04*2+3,08*2)*0,8 9,792 0
W (0,4*4*0,8) 1,280 0
W Mezisoučet 11,072 0
W "ostění" 0
W (2,4*2+2,2)*0,4*3 8,400 0
W Mezisoučet 8,400 0
w " klenba plochy terasy“ 0
w 9,26*3,5 32,410 0
w Mezisoučet 32,410 0
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w Součet 51,882 0

88 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 51,882 81,00 4 202,44 CS ÚRS2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

89 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 11,888 73,00 867,82 CS ÚRS 2017 01

W "římsa” 0
W (2,9+4+2,8)*0,4 3,880 0
W 9,26*0,8 7,408 0
W 'hlavice sloupů" 0
W 0,5*0,3*4 0,600 0
w Mezisoučet 11,888 0
w Součet 11,888 0

90 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 11,888 27,00 320,98 CS ÚRS 2017 01

91 K 985232111 Hloubkové spárování zdivá aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 m2 51,882 450,00 23 346,90 CS ÚRS 2017 01

W "sokl" 0
w (3,04*2+3,08*2)*0,8 9,792 0
vv (0,4*4*0,8) 1,280 0
w Mezisoučet 11,072 0
w "ostění" 0
w (2,4*2+2,2)*0,4*3 8,400 0
w Mezisoučet 8,400 0
w " klenba plochy terasy" 0
w 9,26*3,5 32,410 0
w Mezisoučet 32,410 0
w Součet 51,882 0

92 K 985233111 Úprava spár po spárování zdivá uhlazením spára dl do 6 m/m2 m2 51,882 200,00 10 376,40 CS ÚRS 2017 01

93 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm m2 19,472 1 923,00 37 444,66 CS ÚRS 2017 01

94 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm m2 11,880 2 692,00 31 980,96 CS ÚRS 2017 01

95 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 31,352 269,00 8 433,69 CS ÚRS 2017 01

w 11,88+19,472 31,352 0
w Součet 31,352

0

D 997 Přesun sutě 0 54 788,97

96 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením
mechanizace t 40,849 169,00 6 903,48 CS ÚRS 2017 01

97 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 776,131 20,00 15 522,62 CS ÚRS 2017 01

w 40,849*19 Přepočtené koeficientem množství 776,131 0

98 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 40,849 162,00 6 617,54 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 K 99701383O.RO1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s příměsí t 40,849 577,00 23 569,87

100 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 35,088 20,00 701,76 CS ÚRS 2017 01

W "odvoz a dovoz zpět dlažby z terasy" 0
W 5,664*2 11,328 0
W " odvoz a dovoz zpět oblázků pro dlažbu" 0
W 11,88*2 23,760 0
W Součet 35,088 0

101 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 35,088 42,00 1 473,70 CS ÚRS 2017 01

w 5,664*2 11,328 0
w 11,88*2 23,760 0
w Součet 35,088 0

D 998 Přesun hmot 0 25 622,50
102 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 51,245 500,00 25 622,50 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0 790 015,01
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0 33 813,63

103 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 29,500 19,00 560,50 CS ÚRS 2017 01

W "podlaha terasy" 0
w 29,5 29,500 0
w Součet 29,500 0

104 111631500 lak asfaltový t 0,009 15 000,00 135,00 CS ÚRS 2017 01

w 29,5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,009 0

105 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním m2 5,080 19,00 96,52 CS ÚRS 2017 01

W (3,2*2+9,5*2)*0,2 5,080 0
w Součet 5,080 0

106 111631500 lak asfaltový t 0,002 15 000,00 30,00 CS ÚRS 2017 01

w 5,08*0,00035 ‘Přepočtené koeficientem množství 0,002 0

107 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 59,000 200,00 11 800,00 CS ÚRS 2017 01

w "plocha terasy" 0
w 29,5*2 59,000 0
w Součet 59,000 0
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108 M 628331610 pás těžký asfaltovaný m2 67,850 269,00 18 251,65 CS ÚRS 2017 01

f'

109 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 5,080 200,00 1 016,00 CS ÚRS 2017 01

110 M 628331610 pás těžký asfaltovaný m2 6,096 269,00 1 639,82 CS ÚRS 2017 01

f

111 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,369 385,00 142,07 CS ÚRS 2017 01

112 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,369 385,00 142,07 CS ÚRS 2017 01

I

Izolace tepelné

113
 _______

K
 _____

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 64,900 462,00 29 983,80 CS ÚRS 2017 01

33 410,31

"podlaha terasy”
29,5*2*1,1 Součet

114 M 693110410 geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 300 cm m2 81,125 42,00 3 407,25 CS ÚRS 2017 01

0w 64,9*1,25 'Přepočtené koeficientem množství

64,900
64,900

0
0
0

115 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,025 385,00 9,63 CS ÚRS 2017 01

116 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,025 385,00 9,63 CS ÚRS 2017 01

81,125

D 762 Konstrukce tesařské

117 K 762223110 Montáž provizorního zábradlí z fošen výšky 1,1 m m 9,275 462,00 4 285,05 CS ÚRS 2017 01

9199,590

0
O

W
W

(2,9+3,53+2,845)
Součet

118 M 607262480 deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm m2 20,405 231,00 4 713,56 CS ÚRS 2017 01

W 9,275*1,1*2 20,405 0

119 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,261 385,00 100,49 CS ÚRS 2017 01

120 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 0,261 385,00 100,49 CS ÚRS 2017 01

D 764 Konstrukce klempířské 0 34 333,86
121 K 764001915.R01 Úprava svodů r.š. 330 mm měděný plech - ozn. K-3 m2 1,000 2 692,00 2 692,00

9,275
9,275
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Kód Popis Množství
J.cena [CZK] 1,000

o
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

122 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 25,400 115,00 2 921,00 CS ÚRS 2017 01

123 K 764003801 Demontáž lemováni trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti kus
 _______

2,000 462,00 924,00 CS ÚRS 2017 01

1

124 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 3,000 154,00 462,00 CS ÚRS 2017 01

125 K 764332414
Spodni lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm ozn. K-1

m 25,400 923,00 23 444,20 CS ÚRS 2017 01

126 K 764531466.R01
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu atypický s přepadem ) otvor s jazýčkem v čelní
části místo oválu)-1,2 m2 - 2 kusy - ozn. K-2 kus 2,000 1 923,00 3 846,00

127 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,058 385,00 22,33 CS ÚRS 2017 01

128 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 0,058 385,00 22,33 CS ÚRS 2017 01

2
Součet

0
0

2,000
2,000

129 K 765111821 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti m2 1,000 154,00 154,00 CS ÚRS 2017 01

130 K 765111935 Vyspravení krytiny keramické hladké na sucho do 40 ks/m2 do 30% opravované plochy m2 3,200 1 231,00 3 939,20

131 M 596600210 taška bobrovka hřebenová 18x25 cm kus 24,000 81,00 1 944,00 CS ÚRS 2017 01

24 0

132 K 765112901 Čištění krytiny keramické kladené na sucho m2 3,200 73,00 233,60 CS ÚRS 2017 01

133 K 765161801 Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti m2
L

6,125 615,00 3 766,88 CS ÚRS 2017 01

24,000

.,5 m2 - z

134 K 765161907
Vyspravení krytiny z přírodní břidlice sklonu do 30° počtu do 25 ks/m2 v rozsahu do 20% plochy

m2 6,125 2 692,00 16 488,50 CS ÚRS 2017 01

w 4,9*1,25 6,125 0
w Součet 6,125 0

135 M 583890030. M01 krytina břidlicová jednoduché krytí obdélník m2 7,044 2 000,00 14 088,00

W 6,125 6,125 0
w 6,125*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,044 0

6,125
6,125

0
0

4,9*1,25
Součet



Strana 20 z 22

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 35,700 200,00 7 140,00136 CS ÚRS2017 01

32,5+3,2
Součet

Cenová

soustava

35,700
35,700

137 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,042 385,00 16,17 CS ÚRS2017 01

138 K 998765181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace t 0,042 385,00 16,17 CS ÚRS2017 01

W
W

139 K 766660100.R01 M+D vrat - ozn. T2 rozm. 2700x2500 mm kus 1,000 80 000,00 80 000,00—I
D

140 K
M+D vstupních dveří do prostoru krovu - ozn. T3 dřevěná plná vlysová (600/700 mm)

/ooooOl50.KOI , , v . „ , . „
komplet vcetne zarubne kus 1,000 19 231,00 19 231,00

0vrata směrem do parku - vyrobit kopii dle stávajícíh , použít kopii kování z původních vrat,
povrchováúpravashodnás T1. _____________________  ________________________________

p Poznámka k položce:
povrchová úprava shodná sT1, kování - štítek se zástrčkou 0

141 K 766663980.R01 Repase dveřních křídel s obloukem - komplet roz. 2750x2850+1150 mm - ozn. T1
Poznámkak položce:

kus 1,000 73 077,00 73 077,00

Vrata směrem do čestného dvora - repasovat stávající - odvézt do dílny rozebrat narušené části a nahradit
novými, znovu sesadit a natřít, povrchová úprava - vytmelit, přebrousit* nátěr 1x základ+2x olejová barva
odstín jedlová zeleň.
Vrata budou doplněna o tři odnímatelné zasklené výplně, které do nich budou osazovány vždy na

142 K 766691918.R01
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl přes 4 m2 včetně naložení .zabezpeční a
odvozu k repasi kus 1,000 19 231,00 19 231,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0 163 540,00
143 K 767821120.R01 Montáž a dodávka smaltované tabule s označením kulturní památky kus 1,000 462,00 462,00

144 K 767995220.R01 M+D lucerny na strop krčku - ozn. Z1 kus 2,000 26 923,00 53 846,00

P

Poznámka k položce:
viz odkaz tabulka - lucerna historizující vyrobená dle fotografie, provedení odpovídá 19. stolet, zdobení
odlévané, výška 900 mm se 3 světy, povrchová úprava bude upřesněna, součástí je elektroinstalace a
zasklení

0

145 K 767995230.R01 Repase lampy nad vstupem z parku - ozn. Z2 kus 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce:
viz odkaz tabulka ■ repase, oprava, výměna elektroinstalace ve starém svítidle dodaném investorem - komplet
doplňování konstrukcí, čištěni, nátěry, nová instalace ....

0

146 K 767995240.R01 Repase nástěnné lampy - ozn. Z3 kus 4,000 22 308,00 89 232,00
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Poznámka k položce:
p viz odkaz tabulka - repase, oprava, výměna elektroinstalace ve starém svítidle dodaném

investorem - komplet doplňování konstrukcí, čištění, nátěry, nová instalace ....

154 K 772991422
Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý

m2 91,800 50,00 4 590,00 CS ÚRS 2017 01

155 K 998772101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m t 3,718 385,00 1 431,43 CS ÚRS 2017 01

156 K 998772181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez použití mechanizace t 3,718 385,00 1 431,43 CS ÚRS 2017 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 772
147 K 772521190.R01

Podlahy z kamene
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do pískového lože tl do 100 mm

" podlaha terasy"
29,5
Součet

148 M 583819130 deska dlažební, pískovec

191 362,66
56 728,50

23 689,60 CS ÚRS 2017 01

149 Kladení a dodávka pískovcové dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do m2 6,000 4 615,00 27 690,00
maltového lože tl do 100 mm - sklopené kameny

K 772521195.R01 Kladení a dodávka - štětovaná valounové dlažbay do maltového lože tl do 180 mm m2 27,500 2 000,00 55 000,00
se zhutněním

151 K 772991302 Montáž přechodových profilů dlažeb z kamene m 3,230 1 000,00 3 230,00 CS ÚRS 2017 01

152 M 590541150 profil přechodový měděný m 4,038 2 692,00 10 870,30 CS ÚRS 2017 01

153 K 772991411 Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým m2 91,800 73,00 6 701,40 CS ÚRS 2017 01
i mopem

D 783 Dokončovací práce - nátěry o 46 508,99

29,500

8,800

29,500
29,500

8,0006+2w

" pískovcová dlažba”
6
Součet

150

0
0
0

6,000
6,000

W
w
w

27,500
27,500

w
w
w

" valounová dlažba”
27,5
Součet

0koeficientem množstvíw 4,i3,23*1,25 'I
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X
J

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

157 K 783801241 Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 3 m2 61,709 81,00 4 998,43 CS ÚRS2017 01

w " plocha vnější omítky" ,o

w (2,905+3,53+2,845)*0,5 4,640 0
w 3,08*4,45+2,905*4,45 26,633 0
w 3,5*0,5 1,750 0
w Mezisoučet 33,023 0
w 3,08*3,8+3,04*3,8 23,256 0
w 3,18*0,5 1,590 0
w Mezisoučet 24,846 0
w (0,4*2*2+3,2)*0,4*2 3,840 0
w Mezisoučet 3,840 0
w Součet 61,709 0

158 K 783806809 Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním m2 21,694 92,00 1 995,85 CS ÚRS2017 01

w (0,47*2+0,81*21*3,75 9,600 0
w (0,47*2+0,845*21*3,75 9,863 0
w (0,4*2*3+3,181*0,2 1,116 0
w (0,4*2*3+3,1751*0,2 1,115 0
w Součet 21,694 0

159 K 783806815 Odstranění nátěrů z omítek tlakovou vodou m2 166,507 95,00 15 818,17 CS ÚRS 2017 01

w "vnitřní omítky" 0
w (0,47*2+0,81*21*3,75 9,600 0
w (0,47*2+0,845*21*3,75 9,863 0
w (0,845+2,541*2*3,75 25,388 0
w (2,655+0,47+2,7351*3,75 21,975 0
w -1,6*2*2 ■6,400 0
w (2,42+0,811*2*3,75 24,225 0
w (2,58+0,47+2,51*3,75 20,813 0
w ■1,6*2 -3,200 0
w (0,4*2+3,18)*0,2 0,796 0
w (0,4*2+3,1751*0,2 0,795 0
w 2,8*3*2 16,800 0
w 2,42*0,47 1,137 0
w 2,5*0,81 2,025 0
w 2,58*0,81 2,090 0
w 3*2,7*2 16,200 0
w 2,685*0,47 1,262 0
w 2,655*0,845 2,243 0
w 2,73*0,845 2,307 0
w 2,54*0,47 1,194 0
w 3*2,7*2 16,200 0
w 2,54*0,47 1,194 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
ICZKJ

Cenová
soustava

w Mezisoučet 166,507 0
w Součet 166,507 0

160
K 783823167 ]

Penetračni vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 61,709 96,00 5 924,06 CS ÚRS2017 01

161 K 783826625 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 8,400 169,00 1 419,60 CS ÚRS2017 01

"ostění"
(2,4*2+2,2)*0,4*3
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Mezisoučet

8,400
8,400

0
0
0
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

02 - D.1.4 - Technické prostředí staveb - ZTI

KSO:

Místo: Veltrusy

CC-CZ:

Datum:
23.05.2018

Zadavatel: IČ: 75032333
NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha DIČ: CZ75O3233

Uchazeč: IČ: 26437741
GEAAA ART GROUP, a.s. DIČ: CZ26437741

Projektant: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 38 432,10

DPH základní snížená

Základ daně

38 432,10

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 070,74

0,00

Cena s DPH v CZK 46 502,84



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

Místo: Veltrusy

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha
Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s.

Objekt:

Kód dílu - Popis

02 - D.1.4 - Technické prostředí staveb - ZTI



Projektant: Ing. arch. Šárka Drncové

Cena celkem [CZK]

38 432,10

38 432,10
9 200,00

6 585,60

22 200,00

446,50

Datum: 23.05.2018
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

02 - D.1.4 - Technické prostředí staveb - ZTI

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha
GEMA ART GROUP, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 432,10

D HSV Práce a dodávky HSV 38 432,10
D 4 Vodorovné konstrukce 9 200,00

i K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

2 M 592241350 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q625/60/90 62,5x6x9 cm kus 2,000 4 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 585,60
3 K 617633111 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných m2 6,720 980,00 6 585,60 CS ÚRS 2017 01

4 K 877370320 Montáž odboček na potrubí z plastového DN 300 kus
2,000 600,00 1 200,00

CS ÚRS 2017 01

5 M 286172130 odbočka DN 300/DN100 kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 201701

6 K 877375121 Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 2,000 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

8 M 286619380 mříž litinová - vpust 40T 600/600 kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

Místo: Veltrusy Datum: 23.05.2018
Zadavatel:
Uchazeč:



1

Strana 4 z 4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

i
9 K 899232111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže kus 2,000 6 000,00 12 000,00 CSÚRS2017 01

D 998 Přesun hmot
10 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,893 500,00 446,50 CS ÚRS2017 01

446,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

03 - D. 1.4 - Technické prostředí staveb - elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Veltrusy Datum: 23.05.2018

Zadavatel: IČ: 75032333
NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha DIČ: CZ7503233

Uchazeč: IČ: 26437741
GEMA ART GROUP, a.s. DIČ: CZ26437741

Projektant: IČ:

:
Poznámka:

Cena bez DPH 52 855,00

DPH základní snížená

Základ daně

52 855,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 099,55

0,00

Cena s DPH v CZK 63 954,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

03 - D. 1.4 - Technické prostředí staveb - elektroinstalace

Místo: Veltrusy

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha
Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud

HZS - Hodinové zúčtovací sazby





Datum: 23.05.2018

Cena celkem [CZK]
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D 741 Elektroinstalace - silnoproud 35 255,00
1 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 7,000 80,00 560,00 CS ÚRS 2017 01

2 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 7,000 6,00 42,00 CSÚRS 201701

3 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 11,000 90,00 990,00 CS ÚRS 2017 01

4 M 345715231.M01 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5 s bezšroubovými svorkovnicí kus 11,000 13,00 143,00

5 K 741122011
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)

m 15,000 17,00 255,00 CS ÚRS 2017 01

6 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ax1,5 mm2 m 15,000 10,00 150,00 CSÚRS 2017 01

7 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 70,000 17,00 1 190,00 CS ÚRS 2017 01

8 M 341110300 kabel silový s Cu Jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2 m 70,000 12,00 840,00 CSÚRS 2017 01

9 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 45,000 18,00 810,00 CS ÚRS 2017 01

10 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2 m 45,000 20,00 900,00 CSÚRS 2017 01

11 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)

m 20,000 20,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

03 - D. 1.4 - Technické prostředí staveb - elektroinstalace

Místo: Veltrusy

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha
Uchazeč: GEMA ART GROUP, a. s.

Datum: 23.05.2018

PČ Typ Kód Popis
... .. , x , J.cena
MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová

[CZK] soustava

Náklady soupisu
celkem 52 855,00

D PSV Práce a dodávky
PSV

35 255,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 20,000 22,00 440,00 CSÚRS 201701

13 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označeni dalším štítkem kus 4,000 45,00 180,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 741128005 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce m 150,000 55,00 8 250,00 CS ÚRS 2017 01

W  __________   _____ 45+20+70+15  __________________  _____________  ___________  ___________  _________________ 150,000

15 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 50,000 105,00 5 250,00 CS ÚRS 2017 01

w 18*2+4*2+3*2 50,000

16 K 741310101.R01 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 - jednopólový kus 3,000 63,00 189,00

17 M 345355121.M01 SPÍNAČ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1, zapuštěnný, keramický otočný bílý kus 3,000 1 886,00 5 658,00

18 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré

kus 4,000 63,00 252,00 CS ÚRS 2017 01

19 M 345551031.M01 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP44 zapuštěnná, bílá kus 4,000 1 427,00 5 708,00

20 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 2,000 78,00 156,00 CS ÚRS 2017 01

21 M 358221090 jistič 1 pólový-charakteristika B LPN (LSN) 1OB/1 kus 1,000 97,00 97,00 CSÚRS 2017 01

22 M 358221110 jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus 1,000 97,00 97,00 CSÚRS 201701

23 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 2,000 89,00 178,00 CS ÚRS 2017 01

24 M 358890560 chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ AC kus 2,000 1 260,00 2 520,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 600,00
25 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 24,000 380,00 9120,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce: demontáže stávajícíh kabelů a přístrojů - 10 hod, přeložení zvonkového tabla -14 hod.

K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 16,000 530,00

C
O

-U
00

o
o

o CS ÚRS 2017 01



Číslo pojistné smlouvy: 899-21767-12 (ve znění jejího dodatku č. 1 - 4)

Česká pojišťovna a.s., Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika, IČO 452 72 956, DIČ
CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále “pojišťovna“)

Pojistka
Potvrzujeme, že pojístnik GEMA ART GROUP a.s., Praha 1, Haštalská 760/27, PSC 110 00, Česká republika, ICO 264 37 741, zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7114 má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 899-21767-12 (ve znění jejího dodatku č. 1 -4).

Pojištění odpovědnosti
Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojístnik.

Pojistná událost
Pojistnou události je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.
Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P- 01/2014.

1. Základní rozsah:

Pojistná nebezpečí Limit pojistného plnění

(v Kč)

Spoluúčast

(v Kč)
Územní rozsah

Základní rozsah 100 000 000 0 Evropa

2. Sjednané doložky:

Přehled doložek — pojistná nebezpečí
Sublimit pojistného plnění

(v Kč)

Spoluúčast

(v Kč)

Územní rozsah

Doložka 70 - finanční škody 5 000 000 100 000 Evropa

Doložka - věci převzaté 25 000 000 5 000 Evropa

Doložka - věci užívané 10 000 000 5 000 Evropa

Doložka 111 — regresní náhrady 5 000 000 5 000 Evropa

Doložka - profesní odpovědnost 2 000 000 5 000 Evropa

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 1.4.2018 do 313.2019.
Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a,s.
centrála

ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

V Praze dne 8.3.2018





1

W>[ trčet /w#
NPÚ- ÚPS Praha 20011H1180019

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2011H1180019 (dále jen smlouva),

uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem,
ředitelem územní památkové správy v Praze bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú.: 200002-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5,130 00 Praha 3

 „Objednatel" na
straně jedné)

a

GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 19G/21,110 00 Praha 1
IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741
bankovní spojení: Money Bank, a.s., č.ú. 219154178/0600 zastoupený: Ing. Petr Justa, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I.

Na základě čl. 12.2 Smlouvy o dílo č. 2011H1180019 (SZ Veltrusy - Oprava krčku Severovýchodního křídla SZ
Veltrusy"), uzavřené dne 12. 6. 2018, se smluvní strany dohodly na změně článku 1., smlouvy, ve kterých je
stanoven předmět smlouvy. Důvodem úpravy termínu plnění je změna technologie a materiálu použitého na
provedení díla. V průběhu rozkrytí skladby střešní terasy došlo k nálezu poškozených kamenných krycích
desek, které je potřeba vyrobit. Výroba je časově min. 7týdnů. Současně během obnovy konstrukce dveří/vrat
bylo při restaurování zjištěna skutečnost, že rozsah dřevěných části nutných na výměnu za nové je podstatně
větší, než bylo plánováno, co však nemá vliv na cenu. Zůstanou jen původní restaurované kovové části.
Uvedený zvýšený rozsah poškození dveří odhalily až práce na jejich obnově a nebylo tedy možné tohle navýšení
prací předpokládat. Práce spojené s opravou předmětných dveří vyžadují náročnější dílenské zpracování a
neumožňují dodržet harmonogram prací v plném rozsahu.

Pro termínu plnění díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č, 1, ke smlouvě (dále jen dodatek):

-V201S /^j
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ČI. 1., Předmět smlouvy:
5.1. Smluvní strany se dohodli na následujících lhůtách plnění této smlouvy: Bod 1. 3. se upravuje
část:
Dokončení stavby: do 15.11. 2018 a Kolaudace: do 15.11. 2018 Na
Dokončení stavby: do 28.02. 2019 a Kolaudace: do 28. 02. 2019

III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po
jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů,
nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro
obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2011H1180019 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v
platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".
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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2011H1180019 (dále jen smlouva),

uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem,
ředitelem územní památkové správy v Praze bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú.:
200002-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5,130 00 Praha 3

 
(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 790/27,110 00 Praha 1
IČ :26437741
DIČ: CZ26437741
bankovní spojení: Money Bank, a.s., č.ú. 219154178 /0600 zastoupený: Ing. Petr Justa, jednatel
společnosti
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I.

Na základě čl. 12.2 Smlouvy o dílo č. 2011H1180019 (SZ Veltrusy - Oprava krčku Severovýchodního
křídla SZ Veltrusy"), uzavřené dne 12. 6. 2018, se smluvní strany dohodly na změně článku 1. A 2.,
smlouvy, ve kterých je stanoven předmět smlouvy a rozsah. Důvodem úpravy termínu plnění je
změna technologie, navýšení rozsahu a materiálu použitého na provedení díla. V průběhu rozkrytím
původního odvodňovacího systému byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci, který nebylo
možno předvídat. Část systému předpokládaných odvodňovacích rozvodů dešťové vody úplně chybí a
je potřeba jej vyhotovit. Po revizní prohlídce bylo zjištěno, že není možné zachovat původní
elektroinstalaci, ale je nutné část elektroinstalace vyměnit za novou a část přeložit. Zároveň proběhl
výběr svítidel s památkovými garanty do průjezdu. Rovněž nový komunikační systém (zvonek). Taktéž
dochází ke sjednocování povrchových úprav kamenných portálů vstupu (spojovací krček) z průjezdu do
hlavní budovy v návaznosti na již probíhající restaurátorské práce v objektu. Dochází ke změně závazku
ze smlouvy a navýšení nákladů o práce spojené s jejich provedením v souladu s dokumentací
provedení stavby. Navíc práce spojené s opravou venkovních fasád vyžadují technologicky náročnější
klimatické podmínky pro dodržení kvality předmětných prací a neumožňují dodržet harmonogram

' i. i roaní pí í
územní parná* I
Sabinova 375

. ixový ústav c.'.á
správa v Praze .<5.

130 00 Praha 3
75032333 (11)
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prací v plném rozsahu.
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Pro plnění díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2. ke smlouvě:

II.
ČI. 1., Předmět smlouvy:
5.1. Smluvní strany se dohodli na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
Bod 1. 3. se upravuje část:
Dokončení stavby: do 28. 02. 2019 včetně kolaudace dle smlouvy a dodatku č. 1,
na:
Dokončení stavby: do 30.04. 2019 a Kolaudace: do 30. 04. 2019

III.
ČI. 2., Cena díla:
Bod 2.1. se upravuje část:
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla dle SoD činí: 1849 396,77 Kč bez DPH
Na základě změnového listu ze dne 20. 02. 2019. a odsouhlaseného (AD, TDS a Ol) (viz příloha ).

Vícepráce 379 473,74 Kč
Méněpráce _______________ -181 250 80 Kč
Navýšení 198 222,94 Kč

Část odstavce se upravuje na:
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla se dle Dodatku č.2 upravuje na : 2 047 619,71 Kč bez
DPH.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po
jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů,
nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro
obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2011H1180019 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v
platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

/Marodní památkový ústwr
územní pam^ováspráva

vpráze

V Praze,
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ZMĚNOVÝ LIST
„NKP - Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy'

NPÚ - ÚPS Praha 2011H1180019/260/2018

Národní památkový ústav, IĎ: 75032333
GEMA ART GROUP, a.s. IČ: 26437741

název ZL: "Celkový přehled víceprací a méněprací" - Změna závazku ze smlouvy
předmět změny: méněpráce bez DPH vícepráce bez DPH BILANCE

ZL1 01 D.1.1. - Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltru -181 250,80 Kč 194 164,30 KČ 12 913,50 KČ
ZL1 02 D.1.4. - Technické prostředí staveb - ZTI 0,00 Kč 17 554,24 Kč 17 554,24 Kč
ZL1 03 D.1.4. - Technické prostředí staveb - elektroinstalace 0,00 Kč 167 755,20 KČ 167 755,20 Kč

ZL01 CELKEM -181 250,80 KČ 379 473,74 KČ 198 222,94 Kč

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):
Provední úprav na objektu spojovacího krčku bylo konzultováno a přejednáno s příslušnými orgány a garanty ve smyslu platné legislativy. Změny na objektech jsou nezbytné
v návaznosti na další práce.
viz samostatné změnové listy k danému objektu zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o nálezové situace, jednotlivé oddíly jsou podrobně rozepsány v přílohách
Jedná se o změnu na základě skutečnosti nově zjištěné v době provádění stavby, která nemá charakter zjištěni rozdílu mezi výkazy výměr a předmětem díla dle SoD.
Jedná se o změnu na základě nepředvídatelného zjištění v době provádění stavby, která není zapříčiněna jakýmikoli nedostatky v řádné projektové přípravě.
Jedná se o změnu na základě nepředvídatelného zjištění v době prováděni stavby, která není zapříčiněna jakýmikoli nedostatky v řádném provádění díla.

Tyto vícepráce a méněpráce vznikly v průběhu výstavby, kdy investor ani dodavatel nemohli předvídat jinou realitu než bylo uvedeno v projektovém řešení. Nové výkony nejsou
součásti projektové dokumentace ani výkazu výměr. Jejich odděleni a vypsání samostatného výběrového řízení není vzhledem k technologické kontinuitě a zárukám
dodavatele za dílo možné. Investor ani dodavatel nemohli předvídat jinou realitu než bylo uvedeno v projektovém řešení.
viz samostatné změnové listy k danému objektu
zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

P statné změnové listy k danému objektu

smlouva

objednatel:

zhotovitel:

vliv na cenu díla: ANO

vliv na cenu díla: ANO

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

rozpočet: méněpráce
ANO

cena:
bez DPH

21%DPH celkem

-181 250,80
38 062.67

-219 313.47

Kč
Kč
Kč

rozpočet: vícepráce
ANO

cena: bez DPH

21%DPH

celkem

379 473,74
79 689 49

459 163 23

Kč
Kč
Kč

cena: bez DPH 198 222,94Kč

vliv na termín dokončení:
práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS
jiné vlivy (na změnu PD apod.j:

přílohy :

I

Rozpočert ZL ZL1_01 D.1.1. - Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy
ZL1_02 D.1.4. - Technické prostředí staveb - ZTI
ZL1_03 D.1.4. - Technické prostředí staveb - elektroinstalace

I

I

Datum | 20,02.2019

Datum I 20 02 2019

Datum j 2002.2019

I Datum 20.02.2019
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číslo ZL:

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele.
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).
Vyjádření TDS
Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly
obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, popř po rozkrytí
konstrukcí, které jevili menší známky poškození a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup.
Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace. TDS
provedl kontrolu rozpočtu změnového listu po stránce uplatnění jednotkových cen i obsahu a rozsahu jednotlivých položek a zkalkulovaného množství. Dále bylo prověřeno,
zda není uplatnění položek duplicitní se smluvním rozpočtem. Ceny jsou v souladu s podanou nabídkou zhotovitele, popřípadě jsou v souladu s platnými ceníkovými cenami.
Po již provedených korekturách je tento rozpočet ze strany TDS odsouhlasený.
Ocenění jednotlivých položek je z hlediska množství jako maximální při uplatnění přesného odhadu ještě před realizací díla.
Rozsah na základě nálezových situací věcně odpovídá s prováděným skutečným stavem na stavbě.
Byl prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek.Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování
požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření
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ROZPOČET

Stavba: Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:
01 - D.1.1 - Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy - stavební
část

Místo: Veltrusy Datum: 23.5.2018

Objednatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3,11801 Praha Projektant:
Zhotovitel: GEMA ART GROUP, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 727 409,67

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemnf práce 90 272,20

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.
3 objem do 100 m3

m3 4,480 1 923,00 8 615,04

2 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v
soudržných horninách tř. 3 m3 15,650 850,00 13 302,50

3 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3 0,600 1 154,00 692,40

4 K 133202011

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 1,000 1 154,00 1 154,00

5 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny
z horniny tř. 1 až 4 m3 8,960 192,00 1 720,32

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 17,250 169,00 2 915,25

7 K 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 172,500 20,00 3 450,00

8 K 167101101
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

m3 4,480 19,00 85,12

9 K 167101103
Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1
až 4 m3 4,480 19,00 85,12

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 21,730 115,00 2 498,95

11 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) t 34,500 550,00 18 975,00

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním m3 0,500 462,00 231,00

13 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 82,500 96,00 7 920,00

14 K 181301101 Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 82,500 73,00 6 022,50

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 82,500 123,00 10147,50

16 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 82,500 74,00 6 105,00

17 K 182201101 Svahování násypů m2 82,500 77,00 6 352,50

2 - Zakládání

937 394,66

29 671,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 211531111

Výplň odvodňovacích žeber nebo tratívodů
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,600 2 000,00 3 200,00

19 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo tratívodů geotextílií v
rýze nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 36,000 42,00 1 512,00

20 M 693111990. M01 geotextilie netkaná 300g/m2 m2 36,000 35,00 1 260,00

21 K 212752212

Tratívod z drenážních trubek plastových
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený
výkop

m 18,000 65,00 1 170,00

22 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu
do 1:5 š do 3 m

m2 55,000 42,00 2 310,00

23 AI 693110350 geotextilie tl. 3 mm m2 63,250 73,00 4 617,25
23a K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 831,00

24b K 271922223

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze
skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm m3 2 370,00

24 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS
nebo nesoudržných sypkých 1(d) do 0,8

m2 144,900 48,00 6 955,20

25 K 279311911 Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,032 3 769,00 3 889,61

26 K 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 10,320 269,00 2 776,08

27 K 279351106
Odstranění bednění základových zdí
u t ' m2
oboustranné

10,320 192,00 1 981,44

358315114

3 - Svislé a kompletní konstrukce

Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z
prostého betonu plochy do 4 m2 m3 0,500 2 692,00

5 - Komunikace

1 346,00

1 346,00

29 K 561121101
Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 50
mm m2 82,600 269,00 22 219,40

30 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 6,000 846,00 5 076,00

31 K 571903111.R01 Posyp krytu křemíkem m2 29,500 462,00 13 629,00

40 924,40

a osazování

32 K 611121100.R01
Zatření spár vápenocementovou maltou vnitřních
stropů z cihel

m2 62,652 500,00 31 326,00

33 K 6111311O5.RO1
Vápenocementový postřik vnitřních stropů
nanášený celoplošně ručně m2 62,652 92,00 5 763,98

34 K 611131121
Penetrace akrylát-si Úkonová vnitřních stropů
nanášená ručně m2 62,652 19,00 1 190,39

35 K 611311143
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních
kleneb nebo skořepin nanášená ručně

m2 62,652 369,00 23 118,59

36 K 611311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 62,652 115,00 7 204,98

37 K 612121100.R01
Zatření spár vápenocementovou maltou vnitřních
stěn z cihel m2 125,907 350,00 44 067,45

38 K 612131105.R01
Vápenocementový postřik vnitřních stěn nanášený
celoplošně ručně m2 135,907 92,00 12 503,44

39 K 612131121
Penetrace akrylát-si li koňova vnitřních stěn
nanášená ručně m2 135,907 19,00

__________________
2 582,23

300 828,19





2,300 4600,000 nová drenáž podél krčku a zámku

nová  drenáž  podél  krčku  a  zámku

nová  drenáž  podél  krčku  a  zámku

nová  drenáž  podél  krčku  a  zámku

odvětrání zdivá

odvětrání zdivá

nová drenáž podél krčku a zámku

16,000 672,000

16,000 560,000

11,000 715,000

3,000 2493,000

2,400 5688,000

23,000 1104,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitrních stěn
nanášená ručně

m2 106,444 500,00 53 222,00

41 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitrních stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 125,907 115,00 14 479,31

42 K 613311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů
nebo sloupů nanášená ručně

m2 19,463 577,00 11 230,15

43 K 613311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních sloupů za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 19,463 115,00 2 238,25

44 K 619996111
Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů
bedněním

m2 77,000 250,00 19 250,00

45 K
Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a

619996121 v .
predmetu bednemm m2 77,000 42,00 3 234,00

46 K
Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn 622131121

,v , *
nanasena rucne m2 61,709 19,00 1 172,47

47 K
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou

622135001 . . a j a*
vapenocementovou tl do 10 mm m2 23,000 123,00 2 829,00

48 K 622325402
Oprava vnější vápenné štukové omítky složitostí 3
v rozsahu do 20%

m2 38,709 350,00 13 548,15

49 K 622325409
Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3
v rozsahu do 100%

m2 23,000 650,00 14 950,00

50 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do
300 mm m 5,472 200,00 1 094,40

51 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 94,500 15,00 1 417,50

52 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií
přilepenou lepící páskou

m2 75,920 27,00 2 049,84

53 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 61,709 73,00 4 504,76

54 K 629999001
Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou
vysoce nasákavého podkladu

m2 137,500 27,00 3 712,50

55 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 1,475 5 000,00 7 375,00

56 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení
povrchu

m3 1,475 154,00 227,15

57 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 1,475 162,00 238,95

58 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,103 26 923,00 2 773,07

59 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se
zhutněním m3 8,350 500,00 4175,00

60 K 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 4,862 1 923,00 9 349,63

8 - Trubní vedení 1 384,00

61 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových
včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 1,000 154,00 154,00

62 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti
přes 50 do 100 kg

kus
■ 2,000 615,00 1 230,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  _______  ______________  ______ 392 556,82

63 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 74,200 73,00 5 416,60

64 K 941211211

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š
0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 3 339,000 4,00 13 356,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 74,200 42,00 3116,40

66 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 192,000 81,00 15 552,00

67 K 943211211

Příplatek k lešení prostorovému rámovému
lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den
použití

m3 5 760,000 3,00 17 280,00

68 K 943211811

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 192,000 19,00 3 648,00

69 K 952901131 Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků m2 33,490 19,00 636,31

70 K 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků,
kůlen) při jakékoliv výšce podlaží

m2 91,800 19,00 1 744,20

71 .K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 91,800 19,00 1 744,20

72 K 952902131 Čištění budov omytí drsných podlah m2 27,500 19,00 522,50

73 K 965022132.R01
Bourání kamenných podlah z oblázků kladená do
malty pl přes 1 m2

m2 27,500 1 462,00 40 205,00

74 K 965024131
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek
nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 10,000 900,00 9 000,00

75 K 965024131 R.01
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek z
pískovce přes 1 m2 pro zpětné uložení

m2 29,500 1 692,00 49 914,00

76 K 965024131R. 02

Oprava a vyrovnání kamenných podlah nebo dlažeb
z desek z pískovce do maltového lože pres 1 m2 m2 28,500 1 231,00 35 083,50

77 K 965024131 R.03 Podlaha z pískovcové dlažby m2 8,000 1 385,00 11 080,00

78 K 965041441
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2

m3 5,900 1 950,00 11 505,00

79 K 965042131

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl
do 4 m2

m3 3,400 2 462,00 8 370,80

80 K 978011121

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové
omítky stropů v rozsahu do 10% m2 62,652 73,00 4 573,60

81 K 978011191

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové
omítky stropů v rozsahu do 100% m2 8,100 73,00 591,30

82 K 978013121

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové
omítky stěn v rozsahu do 10 % m2 125,907 73,00 9191,21

83 K 978021191
Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o
rozsahu do 100% m2 23,000 73,00 1 679,00

84 K 978023411
Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínového

m2 188,507 65,00 12 252,96

85 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s
původním spárováním z kameniva těženého

m2 29,500 269,00 7 935,50

86 K 979071133.R01 Očištění oblázků vyprat a usušit m2 27,500 269,00 7 397,50

87 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou
vodou m2 51,882 73,00 3 787,39

88 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah
ocelových kartáči m2 51,882 81,00 4 202,44

89 K 985132111
Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou
vodou m2 11,888 73,00 867,82



0,500 1231,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů
ocelových kartáči

m2 11,888 27,00 320,98

91 K 985232111
Hloubkové spárování zdivá aktivovanou maltou
spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 m2 51,882 450,00 23 346,90

92 K 985233111
Úprava spár po spárování zdivá uhlazením spára dl
do 6 m/m2 m2 51,882 200,00 10 376,40

93 K 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami
tl 50 mm m2 19,472 1 923,00 37 444,66

94 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými
sanačními maltami tl 50 mm m2 11,880 2 692,00 31 980,96

95 K 985323111
Spojovací můstek re profilová něh o betonu na
cementové bázi tl 1 mm m2 31,352 269,00 8 433,69

997 - Přesun sutě 54 788,97

96 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 40,849 169,00 6 903,48

97 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD1 km přes 1 km

t 776,131 20,00 15 522,62

98 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 40,849 162,00 6 617,54

99 K 997013830.R01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) s příměsí

t 40,849 577,00 23 569,87

100 K 997221561
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1
km

t 35,088 20,00 701,76

101 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní
prostředky pro vodorovnou dopravu t 35,088 42,00 1 473,70

998 - Přesun hmot 25 622,50
102 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 51,245 500,00 25 622,50

PSV - Práce a dodávky PSV 790 015,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 813,63

103 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné
za studená nátěrem penetračním

m2 29,500 19,00 560,50

104 M 111631500 tak asfaltový t 0,009 15 000,00 135,00

105 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za
studená nátěrem penetračním

m2 5,080 19,00 96,52

106 AI 111631500 lak asfaltový t 0,002 15 000,00 30,00

107 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy
přitavením vodorovné NAIP

m2 59,000 200,00 11 800,00

108 M 628331610 pás těžký asfaltovaný m2 67,850 269,00 18 251,65

109 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy
přitavením svislé NAIP m2 5,080 200,00 1 016,00

110 M 628331610 pás těžký asfaltovaný m2 6,096 269,00 1 639,82

111 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,369 385,00 142,07

112 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný
bez použití mechanizace t 0,369 385,00 142,07

713 - Izolace tepelné 33 410,31
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113 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem

m2 64,900 462,00 29 983,80

114 M 693110410 geotextilie netkaná 300 glm2, šíře 300 cm m2 81,125 42,00 3 407,25

115 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v
objektech v do 6 m t 0,025 385,00 9,63

116 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný
bez použití mechanizace t 0,025 385,00 9,63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

117 K 762223110
Montáž provizorního zábradlí z fošen výšky 1,1
m m 9,275 462,00 4 285,05

118 M 607262480
deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x22
mm m2 20,405 231,00 4 713,56

119 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech
v do 6 m t 0,261 385,00 100,49

120 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný
bez použití mechanizace t 0,261 385,00 100,49

762 - Konstrukce tesařské _ _ ____________ ______________ __ 9 199,59

764 - Konstrukce

121 K 764001915.R01
Úprava svodů r.š. 330 mm měděný plech - ozn.
K-3 m2 1,000 2 692,00 2 692,00

122 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 25,400 115,00 2 921,00

123 K 764003801

Demontáž lemování trub, konzol, držáků,
ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do
suti

kus 2,000 462,00 924,00

124 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 3,000 154,00 462,00

125 K 764332414
Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou
skládanou z Cu plechu rš 330 mm ozn. K-1

m 25,400 923,00 23 444,20

126 K 764531466.R01

Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu
atypický s přepadem ) otvor s jazýčkem v čelní
části místo oválu)-1,2 m2 - 2 kusy - ozn. K-2

kus 2,000 1 923,00 3 846,00

127 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 6 m t 0,058 385,00 22,33

128 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný
bez použití mechanizace t 0,058 385,00 22,33

34 333,86

765 - skládaná

129 K 765111821
Demontáž krytinv keramické hladké sklonu do 30°
na sucho do suti m2 1,000 154,00 154,00

130 K 765111935
Vyspravení krytiny keramické hladké na sucho do
40 ks/m2 do 30% opravované plochy

m2 3,200 1 231,00 3 939,20

130a K 765111935 Kladení krytiny keramické hladké do malty m2 2 930,00

131 M 596600210 taška bobrovka hřebenová 18x25 cm kus 24,000 81,00 1 944,00

132 K 765112901 Čištění krytiny keramické kladené na sucho m2 3,200 73,00 233,60

133 K 765161801 Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti m2 6,125 615,00 3 766,88

134 K 765161907
Vyspravení krytiny z přírodní břidlice sklonu do 30°
počtu do 25 ks/m2 v rozsahu do 20% plochy

m2 6,125 2 692,00 16 488,50

47 786,52
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135 M 583890030. M01 krytina břidlicová jednoduché krytí obdélník m2 7,044 2 000,00 14 088,00

136 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 35,700 200,00 7 140,00

137 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v
objektech v do 6 m t 0,042 385,00 16,17

138 K 998765181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný
bez použití mechanizace

t 0,042 385,00 16,17

766 - Konstrukce truhlářské 191 539,00
139 K 766660100.R01 M+D vrat - ozn. T2 rozm. 2700x2500 mm kus 1,000 80 000,00 80 000,00

140 K 766660150.R01

M+D vstupních dveří do prostoru krovu ■ ozn.
T3 dřevěná plná vlysová (600/700 mm) - komplet
včetně zárubně

kus 1,000 19 231,00 19 231,00

141 K 766663980.R01
Repase dveřních křídel s obloukem - kom úlet roz.
2750x2850+1150 mm - ozn. T1 - výroba kus 1,000 73 077,00 73 077,00
nové

142 K 766691918.R01

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl
přes 4 m2 včetně naložení ,zabezpeční a odvozu k
repasi

kus 1,000 19 231,00 19 231,00

767 - Konstrukce zámečnické  ______________________________   ______________________________ 163 540,00

143 K 767821120. R01
Montáž a dodávka smaltované tabule s označením
kulturní památky

kus 1,000 462,00 462,00

143a K 767821126.R01 M+D Kovových dvířek do prostoru krovu kus 15 000,00

144 K 767995220.R01 M+D lucerny na strop krčku - ozn. Z1 kus 2,000 26 923,00 53 846,00

145 K 767995230.R01 Repase lampy nad vstupem z parku - ozn. Z2 kus 1,000 20 000,00 20 000,00

146 K 767995240.R01 Repase nástěnné lampy - ozn. Z3 kus 4,000 22 308,00 89 232,00

772 - Podlahy z kamene ____________________________  ____  ________  ___________________  191 362,66

147 K 772521190.R01
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a
dlaždic do pískového lože tl do 100 mm

m2 29,500 1 923,00 56 728,50

148 M 583819130 deska dlažební, pískovec m2 8,800 2 692,00 23 689,60

149 K 772521191.R01

Kladení a dodávka pískovcové dlažby z kamene z

pravoúhlých desek a dlaždic do maltového m2 6,000 4 615,00 27 690,00
lože tl do 100 mm - sklopené kameny

150 K 772521195.R01

Kladení a dodávka - štětovaná valounové dlažbay
do maltového lože tl do 180 mm se zhutněním m2 27,50

0
2 000,00 55 000,00

151 K 772991302 Montáž přechodových profilů dlažeb z kamene m 3,230 1 000,00 3 230,00

152 M 590541150 profil přechodový měděný m 4,038 2 692,00 10 870,30

152a K 772991410
Čištění konzervace a doplnění, včetně
přeštukování kamenných ostění na úrovni 1NP ks 9 500,00

153 K 772991411
Základní čištění nově položených kamenných
dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem

m2 91,800 73,00 6 701,40

154 K 772991422
Impregnační nátěr nově položených kamenných
dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý

m2 91,800 50,00 4 590,00

155 K 998772101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v
objektech v do 6 m t 3,718 385,00 1 431,43



1,000 -19231,000

0,400 29230,800

1,000 -462,000

1,000 15000,000

2,000 -53846,000

0,500 -10000,000

4,000 -89232,000

12,000 32304,000

8,500 39227,500

3,000 28500,000

změna - nová výroba nadveřní části

změna za dřevěné do prostoru krovu

obnova dveřních portálů uvnitř krčku

navýšení o okapový chodník u zámku (přechod od krčku)

navýšení o okapový chodník u zámku (přechod od krčku)
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156 K
Poplatek k přesunu hmot tonazni 772 998772181r , .v , .
prováděny bez použiti mechanizace t 3,718 385,00 1 431,43

783 - Dokončovací práce - nátěry 46 508,99

157 K 783801241
Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a
okartáčováním omítek členitosti 3 m2 61,709 81,00 4 998,43

158 K 783806809 Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním m2 21,694 92,00 1 995,85

159 K 783806815 Odstranění nátěrů z omítek tlakovou vodou m2 166,507 95,00 15 818,17

160 K 783823167
Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti
3 m2 61,709 96,00 5 924,06

161 K 783826625
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr
omítek stupně členitosti 3 m2 8,400 169,00 1 419,60

162 K 783827447
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně
členitosti 3 m2

m2

61,709 246,00 15180,41

163 K 783897611

Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru
omítek za barevné provedení v odstínu středně
sytém

61,709 19,00 1 172,47

784 - Dokončovací práce - malby a tapety _____________ __  ________________________ 38 520,45

164 K 784181011
Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do
3,80 m m2 198,559 102,00 20 253,02

165 K 784312023
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech
výšky do 5,00 m

m2 198,559 73,00 14 494,81

166 K 784312061

Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění
barevné malby tónované tónovacími přípravky m2 198,559 19,00 3 772,62



Rozdíl 198 221,94

elektro trubní
vedení

Vícepráce celkem
Méněpráce celkem

167 755,20
17 554,24

379 473,74

■181 251,80
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optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku skryté sloupce

KRYCÍ LIST
ROZPOČTU

Stavba: Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt: 02 - D. 1.4 - Technické prostředí staveb - ZTI

JKSO: CC-CZ:
Místo: Veltrusy Datum: 23. 5. 2018

Objednatel: IČ: 75032333
NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha DIČ: CZ7503233

Zhotovitel: IČ: 26437741
GEMA ART GROUP, a.s. DIČ: CZ26437741

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

38 432,10
0,00

Cena bez DPH 38 432,10

DPH základní 21,00% ze 38 432,10 8 070,74

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 46 502,84

Projektant Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt: 02 - D. 1.4 - Technické prostředí staveb - ZTI

Místo: Veltrusy Datum: 23. 5. 2018

Objednatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha
Zhotovitel: GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 38 432,10

HSV - Práce a dodávky HSV 38 432,10

4 - Vodorovné konstrukce 9 200,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 585,60

8 - Trubní vedení 22 200,00
998 - Přesun hmot 446,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 38 432,10

ROZPOČET



Stavba: Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy
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Objekt: 02 - D. 1.4 - Technické prostředí staveb - ZTI

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Veltrusy

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha
GEMA ART GROUP, a.s.

Datum: Z3. 5. 2018

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 38 432,10

HSV - Práce a dodávky HSV 38 432,10

4 - Vodorovné konstrukce 9 200,00

1 K 452112111
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100
mm

kus 2,000 600,00 1 200,00

2 M 592241350
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90
62,5x6x9 cm kus 2,000 4 000,00 8 000,00

a osazovaní 6 585,60

3 K 617633111
Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních

ploch šachet čtyř a víceh ranných
6,720 980,00 6 585,60

8 - Trubní vedení 22 200,00

4 K 877370320 Montáž odboček na potrubí z plastového DN 300 kus 2,000 600,00 1 200,00

5 M 286172130 odbočka DN 300/DN 100 kus 2,000 550,00 1 100,00

6 K 877375121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z

kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 2,000 950,00 1 900,00

6a K 721173316.001 Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 125 m 515,89 0,00

6b K 721241103

Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 - oprava
osazení a úpravy stávajících lapačů a napojení na
ležatou kanalizaci

kus 1 650,00 0,00

7 K 899202111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na
bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg

kus 2,000 500,00 1 000,00

8 AI 286619380 mříž litinová - vpust 40T 600/600 kus 2,000 2 500,00 5 000,00

9 K 899232111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm snížením mříže kus 2,000 6 000,00 12 000,00

10 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických
hmot otevřený výkop t 0,893 500,00 446,50

998 - Přesun hmot ____________  446,50

MÉNĚPRÁCE VÍC EP RÁČE

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

16,000 8254,240

2,000 3300,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 1,000 6000,000

0,000 0,000

0,000 0,000

nové propojení kanalizace dešťových svodů ve dvoře

nové propojení kanalizace dešťových svodů ve dvoře

17 554,240
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Objednavatel

Datum a podpis:  _______ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt: 03 - D. 1.4 - Technické prostředí staveb - elektroinstalace

JKSO:
Místo: Veltrusy

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2018

Objednatel: IČ: 75032333
NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha DIČ: CZ7503233

Zhotovitel: IČ: 26437741
GEAAA ART GROUP, a.s. DIČ: CZ26437741

Projektant: IČ:
Ing. arch. Šárka Drncová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 208 450,20
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 208 450,20

DPH základní 21,00% ze 52 855,00 11 099,55

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko Razítko
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Cena s DPH v CZK 219 549,75



I
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt: 03 - D. 1.4 - Technické prostředí staveb - elektroinstalace

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV 190
850,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud _______________   ______________________________________________  190 850,20

1 K 741112061
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová
kruhová

kus 7,000 80,00 560,00

Stavba:

Místo: Veltrusy Datum: 23. 5. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

NPU, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha
GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 208 450,20

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

HZS - Hodinové zúčtovací
sazby

190
850,20

190 850,20

17 600,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 208 450,20

Stavba:

ROZPOČET

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt: 03 - D. 1.4 - Technické prostředí staveb - elektroinstalace

Místo: Veltrusy Datum: 23. 5. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

NPU, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha
GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant: Ing. arch. Šárka Drncová
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

208 450,20
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2 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 7,000 6,00 42,00

3 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 11,000 90,00 990,00

4 M 345715231.M01
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5 s
bezšroubovými svorkovnicí kus 11,000 13,00 143,00



I
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5 K 741122011
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 15,000 17,00 255,00

6 M 341110050 kabel silový sCu jádrem CYKY 2Ax1,5 mm2 m 15,000 10,00 150,00

7 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 70,000 17,00 1 190,00

8 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2 m 70,000 12,00 840,00

9 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m 45,000 18,00 810,00

10 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2 m 45,000 20,00 900,00

11 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 20,000 20,00 400,00

12 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 20,000 22,00 440,00

13 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů -
označení dalším štítkem kus 4,000 45,00 180,00

14 K 741128005
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů -
trasování vedení na omítce m 150,000 55,00 8 250,00

15 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči
nebo na přístroji

kus 50,000 105,00 5 250,00

16 K 741310101.R01
Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové
připojení 1 -jednopólový

kus 3,000 63,00 189,00

17 M 345355121.M01
SPÍNAČ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1,
zapuštěnný, keramický otočný bílý kus 3,000 1 886,00 5 658,00

18 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové
připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré

kus 4,000 63,00 252,00

19 M 345551031.M01
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 25OV, 16A IP44

zapuštěnná, bílá kus 4,000 1 427,00 5 708,00

20 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 2,000 78,00 156,00

21 M 358221090
jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1

kus 1,000 97,00 97,00

22 M 358221110
jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN)
16B/1 kus 1,000 97,00 97,00

23 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do
25 A ve skříni kus 2,000 89,00 178,00

24 M 358890560
chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ AC

kus 2,000 1 260,00 2 520,00

1 K 741112061
Rozvaděč na povrch 24mod. Pro montáž
příslušenství domácíh telefonu

kus 1,000 936,00 936,00

2 M 345715110 Montáž rozvaděče kus 1,000 540,00 540,00

3 K 741112101 Uto cat 5e m 105,000 14,40 1 512,00

4 M 345715231.M01 Montáž kabele Uto m 105,000 22,80 2 394,00

5 K 741122011 Videotelefon ABB Welcome montáž na zeď ks 2,000 7 824,00 15 648,00

6 M 341110050 Montáž videotelefonu fcí 2,000 276,00 552,00

7 K 741122015 Videotelefon ABB Welcome na stůl ks 1,000 10 276,80 10 276,80

8 M 341110300 Montáž videotelefonu na stůl ks 1,000 144,00 144,00

9 K 741122016
Venkovní tablo domácího videotelefonu kompletní

ks 1,000 17 580,00 17 580,00

10 M 341110360 Montáž tabla ks 1,000 1 076,40 1 076,40

11 K 741122031 Náoáieč videotelefonu ks 1,000 5 436,00 5 436,00

1? M 341110900 montáž a zapojení napáječe DT ks 1,000 138,00 138,00

Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 741128002 Pohybové čidla ks 4,000 1 500,00 6 000,00

16 K 741310101.R01 Montáž a zapoiení Krabice IP44 kus 10,000 115,00 1 150,00

17 AI 345355121.MO1 Krabice OBOIP44 včetně bezšroubových svorek kus 10,000 50,00 500,00

18 K 741313082 Montáž svítidel v průchodu kus 2,000 420,00 840,00

1? AI 345551031,MO1
HL2428-A Robers venkovní závěsné svítidlo.
342x820 mm, 4xE14 ■ patina Iron Nature kus 2,000 45 436,00 90 872,00

167 755,20
vicepráce

HZS - Hodinové zúčtovací sazby ____________________  __________  17 600,00
25 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 24,000 380,00 9 120,00

25a K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 32.000 380,00 12 160,00

26 K HZS4212
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik
specialista hod 16,000 530,00 8 480,00




